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GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación de Obras, ha sido elaborado
por el Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Santo Domingo Este, para ser utilizado en el Procedimiento
por Comparación de Precios, regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su  modificatoria contenida en la Ley No.
449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el
Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación se incluye una breve descripción de su contenido.

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS POR COMPARACIÓN DE PRECIOS.

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO).

Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento por Comparación de Precios. Las
disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los procedimientos de Licitación para la
Contratación de Obras regidos por la Ley No.  340-06 sobre Compras y Contrataciones con
modificaciones de Ley No.  449-06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-
12.

Sección II. Datos Del Procedimiento (DDP).

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y proporciona información
al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas y Económicas,
incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de Precios.

Sección IV. Adjudicación

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para Adjudicaciones Posteriores.

PARTE 2 – CONTRATO

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos

Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser modificado, salvo los
aspectos a incluir  de  las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y
que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.
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Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos.

Sección VI. Incumplimiento de Contrato

Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y las sanciones que
devienen de estos.

PARTE 3 – OBRAS

Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras

Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción Provisional y la Recepción
Definitiva.

Sección VIII.  Obligaciones de las Partes

Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del contratista.

PARTE I
PROCEDIMIENTOS POR COMPARACION DE PRECIOS.

Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.2 Objetivos: Alcance.
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y
administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y
obligaciones de las personas naturales o jurídicas, , que deseen participar en este proceso y establecer los requisitos y
especificaciones técnicas, que los Oferentes deben cumplir al momento de hacer sus ofertas, para la contratación de las
obras estipuladas en este Pliego de Condiciones por Comparación de Precios.

Alcance: Contratar las Obras especificadas en este Pliego de Condiciones por Comparación de Precios por ASDE a
través del procedimiento de selección, en función de los umbrales establecidos por el Órgano Rector.

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna
parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se
ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de
su Propuesta.

1.3 Definiciones e Interpretaciones.

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayúscula y
que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida.
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Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según las exigencias del presente
Pliego de Condiciones Específicas.

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la
voluntad de las personas.

Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista al final del o de los
períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los
Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se
hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la designación
de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la
aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los
peritos designados para evaluar ofertas.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir información de la
Licitación.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para participar
en un procedimiento de contratación.

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida
por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados
exclusivamente con el Pliego de Condiciones.

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos
establecidos en el  Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública Nacional, resulta adjudicatario del
Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un Oferente/Proponente,
presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Específica, para ser
evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriormente pasa a la aprobación del Comité de Compras y
Contrataciones de la entidad contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su
Oferta Económica Sobre B.

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitación.

Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las actividades y el Plan de
Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Licitación.

Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los
precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.
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Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a otra
cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un
control común. Empresas controlantes son aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su
participación directa o indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento
(50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas subsidiarias.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse la Obra, y otros
lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de la Ley No.
340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.

MUNICIPIO: Santo Domingo Este.

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido del Pliego de
Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los
Oferentes/Proponentes.

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y
sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa,  epidemias, guerras, actos
de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras
perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de contratación que se
esté llevando a cabo.

Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro de
proveedores. Este proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándar, adquisición de
servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorización
para celebrar Contrato.

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los resultados
finales del Procedimiento de Licitación, dentro de un plazo de cinco (05)  días hábiles contados a partir del Acto de
Adjudicación.

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o renovación de
edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la excavación, la edificación, la
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provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la
perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en
el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitación ni en el Contrato, cuya
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y que dé
lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de Licitación.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta Conforme en la fase de
Evaluación Técnica del Proceso.

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad
pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los
informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras
y Contrataciones.

Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo
el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.

Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier
parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte.

Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes respecto de su
participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones farsas a los investigadores
con la intensión de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito
de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la
investigación, o la ejecución de un contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de regirse las
partes en la presente Licitación.

Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Acta de Adjudicación: Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones procede a la
adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas.

Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el
diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra..

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los
procedimientos de Compras y Contrataciones.
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Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

 Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la
interpretación de los textos escritos lo requiera.

 El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción.
 Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda o anexo se entiende referida a la

expresión correspondiente de este Pliego de CondicionesEspecíficas, salvo indicación expresa en
contrario. Los títulos de capítulos y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no
afectarán su interpretación.

 Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este documento se
interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.

 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se
interpretará en el sentido más favorable a ésta.

 Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que expresamente se utilice la
expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días hábiles de acuerdo con la legislación dominicana.

1.4 Idioma

El idioma oficial del presente Proceso es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante
el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser
presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada
por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.5 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente, en la Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos
que se indican a continuación.

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en la de Presentación de Oferta Económica (Listado de
Partidas). Si una Oferta Económica detalla partidas pero no las cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la
Oferta. Así mismo, cuando alguna partida no aparezca en la Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está
incluida en el precio total de la Oferta.

Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna
variación por ningún motivo salvo lo establecido en los Datos establecido en este Pliego.

1.6. Moneda de la Oferta.

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$).

1.7. Normativa Aplicable.

El proceso por comparación de Precios, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República
Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha
dieciocho (18) de agosto del 2006,  su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del
2006;  y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No.543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012,
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por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato
a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, seguirá  el siguiente orden de
prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;
2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18

de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, de fecha seis (06)

de septiembre del 2012;
4) El Pliego de Condiciones Específicas;
5) La Oferta;
6) La Adjudicación;
7) El Contrato;

1.8. Competencia Judicial.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus
incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme
al procedimiento establecido en la Ley que instituye el Tribunal Superior Administrativo.

1.9. De la Publicidad.

La convocatoria a presentar Ofertas por Comparación de Precios, deberá efectuarse mediante la publicación, en el portal
de la Dirección de Compras y Contrataciones y en  la página Web del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Tendrán cinco
(5) días hábiles entre la convocatoria y la presentación de ofertas.

1.10. Etapas del Proceso.

Este proceso se realizara en una única etapa.

Etapa Única:
Cuando la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto.

Etapa I: Se inicia con la apertura de las ofertas Técnicas y Económicas, “Sobre A¨ y Sobre B”, se realizará por la
Comisión de Compras y Contrataciones del ASDE, conjuntamente con los Peritos designados para estos fines y con la
presencia de un Notario Público y concluye con el  Acto Administrativo de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes.

1.11. Órgano de Contratación.

Ayuntamiento Santo Domingo Este.

1.12. Atribuciones.

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:
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a) Definir la Unidad Administrativa que  tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.
b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso.
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente el proceso, por las causas que considere pertinentes. En

consecuencia, podrá efectuar otros procesos en los términos y condiciones que determine.

1.13. Responsable del Proceso.

El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros:

 El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá;
 El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado;
 El  Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;
 El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;
 El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

1.14. Exención de Responsabilidades.

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún
Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con
los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

1.15. Prácticas Corruptas o Fraudulentas.

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas a la libre
competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de
selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por:

a) “práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de
influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del
Contrato, y,

b) “práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o
en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas
colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de
establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la
competencia libre y abierta.

1.18. De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles.

Toda persona natural o jurídica, que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en el presente
proceso, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones
establecido en el presente Pliego de Condiciones.

1.19. Prohibición de Contratar.
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No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades
comerciales que se relacionan a continuación:

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y
Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás
tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y

Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la
República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación
y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el
Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las
instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06.

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía
Nacional.

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de
contratación administrativa.

4) Todo personal de la entidad contratante.

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de
los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las
parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que
hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas.

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4
tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de la convocatoria.

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento
de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños
respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión.

8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de
cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso
de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual
al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para
contratar con el Estado será perpetua.

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos
contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea
signatario;

10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento
jurídico;
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11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas
relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación
temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la
presente ley y sus reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6)
meses después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3,
la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones, no podrán contratar con el
Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

1.20. Demostración de Capacidad para Contratar.

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:
1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, l y demás medios físicos,

la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos
bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado
procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el
presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país.

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

1.21. Representante Legal.

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro del  presente Procedimiento deberán estar firmados
por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.22. Subsanaciones.

A los fines del presente procedimiento se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de
Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones,
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reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es
siempre subsanable.

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos exigidos, se
basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas
cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones,
la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de
que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar
que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto
de vista del precio y la calidad.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se
la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específica. No
se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego,
posteriormente se ajuste al mismo.

1.23. Rectificaciones Aritméticas.

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las
cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo
las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

1.24. Garantías.

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en pesos Dominicanos, utilizada para la presentación de
la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más
trámite.
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

1.24.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta.

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.
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PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta
Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad  o cuando la misma fuera insuficiente,
conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

1.24.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los Adjudicatarios están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras
de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y
renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe
del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, en el caso de tratarse de una MIPYMES,
corresponderá a UNO POR CIENTO (1%) a disposición del Ayuntamiento Santo Domingo Este, La Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República
Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá
que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, El Ayuntamiento Santo Domingo
Este, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente
que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El
nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por
la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

1.25. Garantía de Buen Uso del Anticipo.

Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de anticipo equivalente al
monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual o menor al veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato, y que será amortizada en igual proporción en cada certificado o avance de obra.

1.26. Garantía Adicional.

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción
de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total
a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.

Esta garantía deberá ser por un período de tres (3) años contados a partir de la Recepción Definitiva,  con la finalidad de
asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de
recibir la Obra.  La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera
satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículo 1792 y siguientes del
Código Civil Dominicano.

1.27. Devolución de las Garantías.

a) La Garantía de la Seriedad de la Oferta: será devuelta, tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes
participantes en el proceso.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad
Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.
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1.28. Consultas.

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas,
hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la  presentación de las Ofertas. Las
consultas las formularán los Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto.
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas
conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:
Comité De Compras   y Contrataciones del Ayuntamiento Santo Domingo Este. ASDE- PCP-2016-17
Dirección: Carretera Mella, No. 522, casi esq. La Pelona, Cansino Primero.
Teléfono: 809-788-7676 Ext. 2247 Y 2248.
Correo electrónico: juridica@asde.gob.do/marisabelacostas@hotmail.com.

1.29. Circulares.

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas
por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares
o anexos. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó,
en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la
presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a  todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de
Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.30. Enmiendas.
De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y
Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, u, otras Enmiendas o
anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicaran en el portal
institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte
integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los
Oferentes/Proponentes.

1.31. Reclamos, Impugnaciones y Controversias.

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con el Acta de Adjudicación, tendrán derecho a
recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los
siguientes pasos:

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez días (10)
a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber
conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes
correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como
confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.
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2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá por las
reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas.

3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus
pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o
producida por la Entidad Contratante.

4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de dos (2)
días hábiles.

5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la
recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates.

6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de
quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la
resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de
esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que
ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo
procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa.

Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá
poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.

Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la participación de
éste, en el procedimiento en curso u otro futuro, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anteriorserán sometidas al Tribunal
Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje.

La información suministrada al Ayuntamiento Santo Domingo Este en el proceso por Comparación de Precios,  o en el
proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá
ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese
perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.

Sección II
Datos del procedimiento (DDP)

2.1. Objeto del Procedimiento.
Es contratar personas físicas o jurídicas que se encarguen de ejecutar las obras, que serán ofertadas por el

Ayuntamiento Santo Domingo Este, mediante el procedimiento de Selección por Comparación de Precios.

2.2. Procedimiento de Selección.

Procedimiento de Selección por Comparación de Precios, Etapa Única.
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2.4. Fuente de Recursos.

Ayuntamiento Santo Domingo Este, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento No.543-12 sobre Compras y
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la
apropiación de fondos correspondientes, en la Resolución No.32-15, que aprueba el presupuesto del año dos mil
dieciseis (2016), todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante el  presente procedimiento. Las partidas de fondos
para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las
condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

2.5. Condiciones de Pago.

La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será máximo de un veinte
por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza
de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas
y certificadas por la Supervisión.  Estos pagos se harán en un período no mayor de quince (15) días a partir de la fecha
en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista,
deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Dirección de Supervisión y
Fiscalización de Obras, autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un veinte por ciento (20%) de cada
cubicación para la amortización del Avance Inicial.

El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el
pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, quedando
sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que
fueren necesarios.

2.6. Cronograma de actividades.

ACTIVIDAD: PERÍODO DE EJECUCIÓN:

1 Públicación llamado a participar en el proceso

por Comparacion de Precios.

Día veintiún (21) del mes de Septiembre
del año 2016.

2 Período a partir del cual puede ser retirado el

Pliego de Condiciones Específicas.

Desde el dia veintitrés (23) del mes de
Septiembre 2016 a partir de las 9:30 am.

3:00 pm., en la Secretaria General.

3 Períodos para realizar Consultas por parte de los

Adquirientes:

A partir del  dia veintiún (21)

del mes de Septiembre,  a partir

de las 9:30 am.  3:00 pm., en la

Secretaria.
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2.7. Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la Dirección de Consultoría Jurídica o en la Secretaria
General del Ayuntamiento Santo Domingo Este, ubicada en la Carretera Mella, No. 524, casi esq. La Pelona, en el horario
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en la fecha indicada en el Cronograma de Actividades y en la página Web del ASDE, E-
mail:www.asde.gov.do.

4 Plazo para que los oferentes que deseen participar hagan su
inscripción.

Dedes el dia veintiún (21) de

Septiembre 2016 a partir de las 9:30

am.  3:00 pm., en la Secretaria

General, hasta el día veintiséis (26)

de Septiembre 2016.

5 Plazo para que la entidad contratante emita

respuesta, mediante circulares o enmiendas.

Hasta el día veintiseis (26) de

Septiembre 2016.

6 Fecha límite para presentar sus ofertas. Hasta el día veintinueve (29) de

mes Septiembre del 2016, 9:00

am., a 3:00 pm., en la Secretaria

General o en la Consultoría

Jurídica del ASDE.

7 Fecha límite para abrir y validar las propuestas

por parte del Comite de Compras del ASDE. .

Dia treinta (30) de Septiembre del

2016.

8 Fecha límite para que las propuestas sean

enviadas al Sub-comité para ser evaluadas.

El dia Treinta (30) del mes de

Septiembre 2016.

9

Fecha límite para que el Sub-comité evalúe las

propuestas enviadas por el comité.

Hasta el día (06) de Octubre

del 2016.

10 Adjudicación y notificación a los oferentes. El día catorce (14) del mes de

Octubre del año 2016.

11 Publicación  de las adjudicaciones. Se publicará  después

de transcurrido el palzo de los

cinco días, como establece la

Ley 340-06.
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Es obligatorio que los posibles oferentes proponentes, pasen a retirar el Pliego de Condiciones Especificas, en la
Secretaría General o en La Consultoría Jurídica del ASDE. Además deben pasar hacer su inscripción mediante
comunicación, manifestando que quieren participar en dicho proceso.

2.8Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones.

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento, aceptación y
sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones,
estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen
carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.
2.9. Especificaciones Técnicas
2.10. FICHAS TÉCNICAS.

LOTE NO.1.

DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO
UBICACIÓN : BO. MAQUITERIA, SECTOR VILLA DUARTE.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL
I Calle Resp. 4ta
1.1 Construcción de Acera y Contenes,
1.1.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (8.50X1.70)x0.10 1.45 M³
1.1.2 Demolición de Roca, a manos, (6.00X1.30)x0.35 2.73 M³
1.1.3 Demolición de Muro a manos, (6.00x0.40)x0.15 0.36 M³

1.1.4
Limpieza y/o acondicionamiento del terreno, incluye bote
(419.90x1.20) 503.88 M²

1.1.5 Replanteo Topografico 419.90 Ml
1.1.6 Excavacion para contenes (0.45x0.15), roca a compresor 28.34 M³
1.1.7 Bote de material demolido y excavado, en camión 44.39 M³

Corte de arbustos (incluye bote) 8.00 Uds

1.1.8
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e =
0.10 mts (419.90x0.50) 209.95 M²

1.1.9
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 419.90 ML

1.1.10
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 21.00 M³

1.1.11
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , e =
0.10mts 18.90 M³

1.2 Asfaltado (239.95x4.10)
1.2.1 Escarificación de material Contaminado 983.80 M²
1.2.2 Bote de material contaminado, en camion 66.41 M³

1.2.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, mojado y
compactado c/equipo, e=0.15 m 147.57 M³

1.2.4 Implimacion de superficie a base de RC-2 Gravilla y arena lavada 983.80 M²
1.2.5 Rechequeo y mantenimiento de superficie 983.80 M²
1.2.6 Suministro de hormigon Asfaltico caliente, (983.8x0.0381x1.30) 48.73 M³
1.2.7 Transporte de hormigon Asfaltico caliente, (983.8x0.0381x1.30) 48.73 M³

1.2.8
Colocacion de carpeta asfaltica de 1.5'' (0.0381mts) de espesor,
incluye riego de adherencia, (983.8x0.0381x1.30) 48.73 M³

II C/PROFESOR VENTURA DESDE LA C/4TA. HASTA C/1RA.
2.1 H.A en Calle
2.1.1 Escarificación de material Contaminado 236.22 M²
2.1.2 Bote de material contaminado, en camion 15.94 M³
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2.1.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, mojado y
compactado c/equipo, e=0.10 m 23.62 M³

2.1.4
Construcción de piso con mallaelectrosoldada 15x15, f'c 180 kg/cm²
e=0.10 mts, con ligadora 236.22 M²

III C/PROF. VENTURA ESQ. C/ 1RA.

3.1

Construcción de badén (5.00x1.50x0.50), incluye (demolición y bote
de material F'c = 140 y 210 kg/cm2, C/ligadora Ø 1/2" @ 0.25 A.D.
(piedra de rio). 3.75 M³

IV BACHEO C/ 4TA. PROXIMO AL COLMADO OPCION

4.1

Bacheo de 2" (6.00X3.00), Incluye: ( extraccion y bote de material
Inservible, suministro de relleno granular, imprimacion con Rc-2 y
colocacion de Asfalto) 18.00 M²

V Miscelaneos
5.1 Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de vivienda) 2.00 Meses
5.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GASTOS GENERALES:
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Codia
ITBIS (para la dirección técnica o beneficios)
Suministro y colocación valla fija 4'x8'

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

0.1%
18%
1 ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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DESCRIPCIÓN : ASFALTADO DE CALLES
UBICACIÓN : BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I Resp. 25 de febrero (desde AV. España hasta C/2da)
1.1 AV. España Esq. 25 de febrero, En la Entrada.

1.1.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (5.10x2.70)x0.10 1.38 M³
1.1.2 Demolición de Contenes deteriorados 0.56 M³
1.1.3 Bote de material demolido, en camión 2.62 M³

1.1.4
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e
= 0.10 mts 13.77 M²

1.1.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora. 5.10 ML

1.1.6
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.69 M³

1.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , e =
0.15mts 0.11 M³

1.1.8 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 2.00 uds

1.1.9
Construcción de Filtrante de 14'', encamisado en 12'', prof. 130'
(1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

1.2
Desde AV. España hasta Edificio #6, donde empieza el
asfalto próximo a la C/2da)

1.2.1 Demolición de H.A en calle (71.20x4.72) 33.61 M³
1.2.2 Bote de material contaminado, en camión 45.37 M³
1.2.3 Escarificación de material (71.20x4.72), esp. 0.05 m 336.06 M²
1.2.4 Bote de material contaminado, en camión 22.68 M³

1.2.5
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, mojado y
compactado c/equipo, e=0.10 m 33.61 M³

1.2.6

Construcción de piso de cancha en hormigón Armado con malla
Electrosoldada W 20x20, e=0.10 mts, f'c = 180 kg/cm², (pulido
con helicóptero) 336.06 M²

1.3 Desde el Edificio #6, hasta la C/2da)
1.3.1 Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno, (incluye bote). 233.25 M²
1.3.2 Escarificación de material Contaminado (37.50x6.22) 233.25 M²
1.3.3 Bote de material contaminado, en camión 25.19 M³

1.3.4
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, mojado y
compactado c/equipo, e=0.15 34.99 M³

1.3.5
Imprimación de superficie a base de RC-2 Gravilla y arena
lavada 233.25 M²

1.3.6 Rechequeo y mantenimiento de superficie 233.25 M²

1.3.7
Suministro de hormigón Asfaltico caliente,
(233.25x0.0508x1.30) 15.40 M³

1.3.8
Transporte de hormigón Asfaltico caliente,
(233.25x0.0508x1.30) 15.40 M³

1.3.9
Colocación de carpeta asfáltica de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia, (233.25x0.0508x1.30) 15.40 M³

II Resp. 25 de febrero (desde C/2da hasta C/3ra)
2.1 Recapeo del Tramo
2.1.1 Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno, (incluye bote). 728.53 M²

2.1.2
Asfaltado (recapeo) de 2'' (126.70x5.75), incluye suministro y
colocación de asfaltado) 728.53 M²

LOTE NO. 2

.
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DESCRIPCIÓN : ASFALTADO DE CALLES

UBICACIÓN : BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE.

2.1.3

Reconstrucción de Badén (5.80x1.20x0.50),  incluye Demolición,

Excavación y bote de material, Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,

C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.
3.48 M³

III

Resp. 27 de febrero, próximo a C/3ra donde esta

asfaltado hasta AV. 25 de febrero

3.1 Recapeo del Tramo

3.1.1

Asfaltado (recapeo) de 2'' (30.00x6.30), incluye suministro y

colocación de asfaltado) 189.00 M²

IV Miscelaneos
4.1 Alquiler y/o construcción caseta para materiales 2.00 Meses
4.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB.-TOTAL GENERAL

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

GASTOS GENERALES

Seguros y Fianzas

Gastos Administrativos

Transporte

Beneficios

Supervisión

Ley 686

Itbis (dirección técnica o beneficios)

Codia

Suministro y colocación de valla fija 4'X8'

4.5%

3%

2.5%

10%

6%

1%

18%

0.1%

1 Ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO. 3.

DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCIÓN BOULEVARD

UBICACIÓN : URB. EL ROSAL IVETT, ALMA

ROSA.No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR

I Trabajos Preliminares
1.1 Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno (incluye bote) 1,737.93 M²
1.2 Poda de arboles 712.00 M²

1.3

Construcción de Verja Perimetral a base de zinc cal. 34 y
madera 2"x3" y 1"x4" (incluye Confección de puerta de Acceso
(10"x7'), L=373.68 373.68 ML

1.4 Construcción de caseta p/material (3x3) 9.00 M²
1.5 Corte y Destronques de arboles (incluye bote) 12.00 Ud

1.6
Demolición de contenes perimetrales existente (a manos),
(373.68x0.11) 41.10 M³

1.7
Demolición de aceras existente en area del parque y acera del
frente (a manos), (280.95mX0.10) 28.10 M³

1.8 Demolicion de muro de Encache (373.41x0.40x0.30) 44.81 M³
1.9 Bote de Material demolido a Camion 153.91 M³

II
Construcción de bordillo (322.20 ML) y acera Interiores
(1197.71 M²)

2.1
Excavación P/zapata de bordillos (0.45x0.45), roca /tierra a
manos, L= 322.20ML 65.25 M³

2.2 Reposición de material 25.45 M³
2.3 Bote de material en gral, en camión 88.08 M³

2.4
Hormigón Armado en zapata de bordillos (0.45x0.25), f'c =
180 kg/cm,2 C/ligadora, 3 Ø 3/8" @ 0.25 36.25 M³

2.5
Muro de bloques de 0.15 mts, Ø3/8" @ 0.80 h = 0.40 mts ,
S.N.P 128.88 M²

2.6 Pañete en muro de bordillos, h = 0.20 mt 177.21 M²
2.7 Canto en bordillos 644.40 ML
2.8 Pintura Acrílica (dos manos) 177.21 M²

2.9
Construcción de contenes perimetrales (0.40x0.40x0.17), f'c =
180 kg/cm², C/ligadora 373.68 ML

2.10
Construcción de aceras Frotada con Cenefa, en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora e = 0.10 mts 1,197.71 M²

2.11
Suministro de relleno caliche (para planación), regado,
nivelado y compactado C/maquito e = 0.10 mts 119.77 M²

III Preparación de Área Verde (537.14 M²)
3.1 Preparación del terreno 537.14 M²
3.2 Suministro de tierra negra nivelada e = 0.08 mts 42.97 M³
3.3 Suministro y colocación de grama bermuda 537.14 M²
3.4 Suministro y siembra de xica Robulta Grama 6.00 Uds
3.5 Suministro y colocacion de Palma Real 7' 12.00 Uds
3.6 suministro y Colocacion de TU y YO 2' 24.00 Uds
3.7 Suministro Arbolito Chinos 1,300.00 Uds
3.8 Mantenimiento de dos meses 2.00 Meses

IV Electrificación Iluminación
4.1 Desmantelamiento de lámparas existentes 22.00 Uds
4.1 Suministro de lampara HPS 250w 220, tipo cobra 26.00 Uds
4.2 Conductor triplex #2 1,200.00 PL
4.3 Conductor THHN #10 300.00 PL
4.4 Aislador tipo carrete completo 20.00 Uds
4.5 Uso de camion tipo canasto 1.00 Dia
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4.5 Mano de Obra (22% de los insumos) 1.00 P.A

V Misceláneos
5.1 Limpieza continua y final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Codia
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Suministro y colocación de Zafacones de metal
Suministro e Instalación de Bancos de Metal
Suministro e Instalación de Tarja Tipo Tronco
Suministro y colocación de valla fija 4'x8'

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

0.1%
18%

6 Uds
7 Uds
1 Uds
1 ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO. 4.

DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE
UBICACIÓN : LOS FRAILES I.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I
C/ SANTA MARIA TRAMO DESDE LA C/ MELLA HASTA LA
CALLE #1 (AMBOS LADOS) (L-E)

1.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (84.60X0.80)x0.10 6.77 M³
1.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos) 9.31 M³
1.3 Bote de material demolido, en camión 21.70 M³

1.4
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e =
0.10 mts 67.68 M²

1.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 84.60 ML

1.6
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 3.38 M³

1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , e = 0.05
mts 1.90 M³

II C/ #1 HASTA LA CASA DE MANUEL CENTRO (L-E)
2.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (87.60X.80)x0.10 7.01 M³
2.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos) 9.64 M³
2.3 Bote de material demolido, en camión 22.47 M³

2.4
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e =
0.10 mts 70.08 M²

2.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 87.60 ML

2.6
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 3.50 M³

2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , e = 0.05
mts 1.97 M³

2.8 Demolición de roca con compresor (20.00x1.00X0.25) 5.00 M³
2.9 Demolición de escalera (5.00x1.00x0.80) 4.00 M³
2.10 Bote de material demolido, en camión 12.15 M³

III
LAS AMERICA HASTA LA C/ MARGINAL, CALLE MIRADOR
NORTE (AMBOS LADOS) (L-E) (L-W)

3.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (249.00X1.50)x0.10 37.35 M³
3.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos) 27.39 M³
3.3 Bote de material demolido, en camión 87.40 M³

3.4
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e =
0.10 mts 373.50 M²

3.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 249.00 ML

3.6
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 18.68 M³

3.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , e = 0.05
mts 5.60 M³

IV
C/ MARGINAL HASTA C/ SAN BERNARDO (AMBOS LADOS)
(L-E) (L-W)

4.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (166.00X1.00)x0.10 16.60 M³
4.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos) 18.26 M³
4.3 Bote de material demolido, en camión 47.06 M³

4.4
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e =
0.10 mts 166.00 M²

4.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 166.00 ML

4.6
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 8.30 M³

4.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , e = 0.05
mts 3.74 M³
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DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCION DE ACERAS Y COTENES (FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE)
UBICACIÓN : LOS FRAILES I.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

V
C/ SAN BERNARDO HASTA LA C/ ANTONIO GUZMÁN
(AMBOS LADOS) (L-E) (L-W)

5.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (233.20X1.40)x0.10 32.65 M³
5.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos) 25.65 M³
5.3 Bote de material demolido, en camión 78.71 M³

5.4
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e =
0.10 mts 326.48 M²

5.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 233.20 ML

5.6
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 16.32 M³

5.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , e = 0.05
mts 5.25 M³

VI
C/ ANTONIO GUZMÁN HASTA C/4TA. (AMBOS LADOS) (L-E)
(L-W)

6.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (158.00X1.40)x0.10 22.12 M³
6.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos) 17.38 M³
6.3 Bote de material demolido, en camión 53.33 M³

6.4
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e =
0.10 mts 221.20 M²

6.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 158.00 ML

6.6
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 11.06 M³

6.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, , e = 0.05
mts 3.56 M³

VII Misceláneos
7.1 Limpieza Final 1.00 P.A
7.2 Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de vivienda) 2.00 Meses

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (dirección técnica o beneficios)
Codia
Suministro y colocación de valla fija 4'X8'

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
0.1%
1 Ud
TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO. 5.

DESCRIPCIÓN : ENCALICHADO (RELLENO) DE CALLES
UBICACIÓN : SECTOR DE NUEVO AMANECER.

No. DETALLE CANTIDAD UNIDA P.U. VALOR SUB-TOTAL

I.- C/ Libertad desde la Ave. Hípica
1.1 Limpieza de terreno (incluye bote) (50%) 454.00 M²
1.2 Excavación para contenes (0.45x0.15) a manos 30.92 M³
1.3 Bote de material excavado, en camión 41.74 M³
1.4 Replanteo de topográfico 458.00 ML

1.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 458.00 ML

1.6
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, e
= 0.10 mts 20.61 M³

1.7
Escarificación de material Contaminado C/equipo, e = 0.08
m 908.00 M²

1.8 Bote de material contaminado, en camión 94.43 M³

1.9
Suministro de relleno caliche regado, nivelado mojado y
compactado con rodillo, e = 0.30 mts 272.40 M³

1.10 Rechequeo y mantenimiento de superficie 908.00 M²

II.- C/ Resp. Libertad desde la C/4 de Agosto
2.1 Limpieza de terreno (incluye bote) (50%) 70.13 M²
2.2 Demolición y bote de jardinera (3.00x0.60x0.20) 1.00 PA
2.3 Excavación para contenes (0.45x0.15) a manos 4.46 M³
2.4 Bote de material excavado, en camión 6.01 M³
2.5 Replanteo de topográfico 66.00 ML

2.6
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 66.00 ML

2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, e
= 0.10 mts 2.97 M³

2.8
Escarificación de material Contaminado C/equipo, e = 0.08
m 140.25 M²

2.9 Bote de material contaminado, en camión 14.59 M³

2.10
Suministro de relleno caliche regado, nivelado mojado y
compactado con rodillo, e = 0.30 mts 42.08 M³

2.11 Rechequeo y mantenimiento de superficie 140.25 M²

III-
C/ Los Compadres desde la Ave. Hípica hasta la
C/Cristal Ortiz

3.1 Limpieza de terreno (incluye bote) (50%) 739.13 M²
3.2 Excavación para contenes (0.45x0.15) a manos 29.57 M³
3.3 Bote de material excavado, en camión 39.91 M³
3.4 Replanteo de topográfico 438.00 ML

3.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 438.00 ML

3.6
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, e
= 0.10 mts 19.71 M³

3.7
Escarificación de material Contaminado C/equipo, e = 0.08
m 1,478.25 M²

3.8 Bote de material contaminado, en camión 159.65 M³

3.9
Suministro de relleno caliche regado, nivelado mojado y
compactado con rodillo, e = 0.30 mts 443.48 M³

3.10 Rechequeo y mantenimiento de superficie 1,478.25 M²

IV-
C/Cristal Ortiz desde la C/ Los Compadres hasta la

C/4 Agosto
3.1 Limpieza de terreno (incluye bote) (50%) 100.00 M²
3.2 Excavación para contenes (0.45x0.15) a manos 5.81 M³
3.3 Bote de material excavado, en camión 7.84 M³
3.4 Replanteo de topográfico 86.00 ML
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3.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 86.00 ML

3.6
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, e
= 0.10 mts 3.87 M³

3.7
Escarificación de material Contaminado C/equipo, e = 0.08
m 200.00 M²

3.8 Bote de material contaminado, en camión 21.60 M³

3.9
Suministro de relleno caliche regado, nivelado mojado y
compactado con rodillo, e = 0.30 mts 60.00 M³

3.10 Rechequeo y mantenimiento de superficie 200.00 M²

IV Misceláneos
4.1 Caseta para materiales (alquiler de vivienda) 1.50 Meses
4.2 Limpieza Final 1.00 PA

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Codia
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Suministro y colocación de valla fija 4'x8'

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

0.1%
18%
1 ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO. 6.

DESCRIPCIÓN : ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V JUAN PABLO DUARTE)
UBICACIÓN : BO. LA CAÑA, SECTOR EL ALMIRANTE.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I Iluminacion Electrificacion
1.1 Postes 35' PT 23.00 Uds
1.2 Hoyos Postes y Vientos 52.00 Uds
1.3 Podas de arboles 1.00 P.A
1.4 Transporter e izaje de Postes 1.00 P.A
1.5 Cimentacion 52.00 Uds
1.6 Transformador 75 KVA 120/240/7200 3.00 Uds
1.7 Estructura. MT-105 4.00 Uds
1.8 Estructura. Mt-104 3.00 Uds
1.9 Estructura. Mt-102 8.00 Uds
1.10 Estructura. MT-103 1.00 Uds
1.11 Estructura BT-105 5.00 Uds
1.12 Estructura BT-104 4.00 Uds
1.13 Estructura BT-102 8.00 Uds
1.14 Estructura BT-101 4.00 Uds
1.14 Estructura HA-100B 45.00 Uds
1.13 Conductor AAAC 2/0 2,000.00 Pies
1.14 Conductor Triplex 2/0 3,500.00 Pies
1.15 Cut-Out 100 Amp 5.00 Uds
1.17 Apartarrayo 9 KV 5.00 Uds
1.18 Aterrizaje Completo 19.00 Uds
1.19 Lampara T/C 250 w 45.00 Uds
1.20 Conductor vinyl 12/2 600.00 Pies
1.21 Tape de Vinil 3M-33 2.00 Uds
1.22 Conector para Triplex 90.00 Uds
1.24 Tape de Goma 3M-33 2.00 Uds
1.26 Uso Grua (Izaje) 5.00 Día
1.27 Mano de obra (22% partidas 1.6 @ 1.24) 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Codia
Suministro y colocacion de valla fija 4'X8'
Diseño plano de media tensión
Revisión de plano (EDEESTE)
Revisión de presupuesto (EDEESTE)
Pago de interconexión

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
0.1%
1 Ud
1 P.A
1 P.A
1 P.A
1 P.A

TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO. 7.

DESCRIPCIÓN : ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V UNIÓN PROGRESO)
UBICACIÓN : SECTOR AGUAS LOCAS.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I Iluminacion y electrificacion
1.1 Hoyo para postes y vientos 109.00 uds 1,000.00 109,000.00
1.2 Cimentacion 109.00 uds 1,500.00 163,500.00
1.3 Poste 35' PT 42.00 uds 19,470.00 817,740.00
1.4 Transporte de Postes 1.00 PA 63,000.00 63,000.00
1.5 Poda 1.00 P.A 6,000.00 6,000.00
1.6 Izaje 1.00 P.A 30,000.00 30,000.00
1.7 Aterrizaje compuesto 29.00 uds 977.00 28,333.00
1.8 Transformador 75 KVA 120/240/7200 6.00 uds 97,493.96 584,963.76
1.9 Transformador 25 KVA 1.00 uds 39,848.60 39,848.60
1.10 Estructura MT-105 5.00 uds 2,098.00 10,490.00
1.11 Estructura MT-104 6.00 uds 4,185.33 25,111.98
1.12 Estructura MT-103 10.00 uds 2,098.43 20,984.30
1.13 Estructura MT-102 7.00 uds 1,484.36 10,390.52
1.14 Estructura MT-101 11.00 uds 1,032.00 11,352.00
1.15 Estructura BT-105 9.00 uds 1,501.25 13,511.25
1.16 Estructura BT-104 6.00 uds 2,508.00 15,048.00
1.17 Estructura BT-103 4.00 uds 2,098.43 8,393.72
1.18 Estructura BT-102 8.00 uds 1,661.00 13,288.00
1.19 Estructura BT-101 9.00 uds 1,805.00 16,245.00
1.20 Estructura HA- 100 B 67.00 uds 1,500.00 100,500.00
1.21 Conductor AAAC 2/0 5,000.00 pies 23.00 115,000.00
1.22 Conductor Triplex 2/0 7,200.00 uds 79.00 568,800.00
1.23 Cut-ouT 100 amp 8.00 uds 4,342.40 34,739.20
1.24 Apartarayo 9 KVA 8.00 uds 2,352.92 18,823.36
1.25 Lampara T/c 250W 52.00 uds 5,519.28 287,002.56
1.26 Conductor vinyl 12/2 600.00 uds 12.32 7,392.00
1.27 Tape de vinil 3m-33 2.00 uds 203.00 406.00
1.28 Tape de goma 3m-33 2.00 uds 261.00 522.00
1.29 uso de grua 4.00 uds 10,000.00 40,000.00
1.30 Mano de obra (22% Partidas 1.8 @ 1.28) 1.00 P.A 418,618.70 418,618.70 3,579,003.95

SUB-TOTAL GENERAL 3,579,003.95

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Codia
Suministro y colocacion de valla fija 4'X8'
Diseño plano de media tensión
Revisión de plano (EDEESTE)
Revisión de presupuesto (EDEESTE)
Pago de interconexión

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
0.1%
1 Ud
1 P.A
1 P.A
1 P.A
1 P.A

161,055.18
107,370.12
89,475.10

357,900.40
214,740.24
35,790.04

64,422.07
3,579.00

10,000.00
40,000.00
1,000.00

500.00
60,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES 1,145,832.15
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LOTE NO. 8.
DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCION DE PARQUE

UBICACIÓN : SECTOR LOS EDUCADORES.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I.- Trabajos Preliminares

1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del terreno
(incluye bote) 1,556.47 M²

1.2

Construcción de Verja Perimetral a base de zinc cal. 34
y madera 2"x3" y 1"x4" (incluye Confección de puerta
de Acceso (10"x7') 109.21 ML

1.3 Construcción de caseta p/material (3x2) 6.00 M²

1.4
Demolición de aceras existente (a manos),
(414.16m2X0.10) 45.89 M³

1.5
Demolición de contenes perimetrales existente (a
manos), (115.63x0.11) 12.72 M³

1.6 Corte y Destronques de arboles (incluye bote) 4.00 ud
1.7 Bote de material en gral, en camión 79.12 M³

II.- (347.78 M²), ( 97.19 ML)

2.1
Construcción de Aceras Perimetral Frotada C/cenefas en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 347.78 M²

2.2
Construcción de contenes perimetrales
(0.40x0.40x0.17), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora 97.19 ML

2.3
Suministro de relleno caliche, regado, nivelado y
compactado C/rodillo Vibrador, e = 0.10 mts 34.78 M³

2.4
Telford (tipo III), a base de H.S. y material de
demolición, e = 0.15 mts 5.83 M³

III.-
Construcción de bordillo (397.82 ML) y acera
Interiores (357.41 M²)

2.1
Excavación P/zapata de bordillos (0.45x0.45), roca
/tierra a manos, L=397.82 ML 80.56 M³

2.2 Reposición de material 43.50 M³
2.3 Bote de material en gral, en camión 65.25 M³

2.4
Hormigón Armado en zapata de bordillos (0.45x0.25),
f'c = 180 kg/cm,2 C/ligadora, 3 Ø 3/8" @ 0.25 44.75 M³

2.5
Muro de bloques de 0.15 mts, Ø3/8" @ 0.80 h = 0.40
mts , S.N.P 159.13 M²

2.6 Pañete en muro de bordillos, h = 0.20 mt 79.56 M²
2.7 Canto en bordillos 397.82 ML
2.8 Pintura Acrílica (dos manos) 79.56 M²

3.1
Construcción de aceras Frotada con Cenefa, en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora e = 0.10 mts 357.41 M²

3.2
Suministro de relleno caliche (para planación), regado,
nivelado y compactado C/maquito e = 0.10 mts 35.74 M²

IV.- Construcción de rampa para discapacitados
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DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCION DE PARQUE
UBICACIÓN : SECTOR LOS EDUCADORES.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

4.1

Construcción de rampa (1.50x1.64), 3 uds en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora (frotada C/cenefas), e = 0.10
mts 7.38 M²

V.- Preparación de Área Verde (658.69 M²)
5.1 Preparación del terreno 658.69 M²
5.2 Suministro de tierra negra nivelada e = 0.08 mts 52.70 M³
5.3 Suministro y colocación de grama bermuda 461.08 M²
5.4 Suministro y siembra de xica Robulta Grama 8.00 uds
5.5 Suministro y colocacion de Mara 3.00 uds
5.6 suministro y Colocacion Coralillos 250.00 uds
5.7 Suministro Arbolito Chinos 900.00 uds
5.8 Suministro Crostos 2' 32.00 uds
5.9 Suministro y Colocacion de Tu y Yo 2' 48.00 uds
5.10 Mantenimiento de dos meses 1.00 P.A

VI Electrificacion e Iluminacion
6.1 Excavacion 1.53 M³
6.2 Reposicion de material 0.83 M³
6.3 Bote Material 1.24 M³
6.4 Hoyo para poste 1.00 Uds
6.5 Transformador 25 KVA, 72 KV, 120/240 V, 1 Ø 1.00 Uds
6.6 Poste de 35 Pretensado 1.00 Uds
6.7 Transporte e Izage 1.00 P.A
6.8 Cut -Aut 100 Amp 1.00 Uds
6.9 Aterrizaje Completo 1.00 Uds
6.10 Conductor AAAC 2/O 40.00 pies
6.11 Conducte 1" 1.00 Uds
6.12 Tubo 1"x10' EMT 2.00 Uds
6.13 Adaptador macho 1" EMT 1.00 Uds
6.14 Coupling 1" EMT 1.00 Uds
6.15 Curva 1" pvc 1.00 Uds

6.16
Modulo porta Contador 1Ø con main breaker incluido 40
amp 1.00 Uds

6.17 Panel de breaker 4/8 Incluye Intalacion 1.00 Uds
6.18 Breaker de 20 amp 4.00 Uds
6.19 Tape de goma 3M-33 2.00 Uds
6.20 Conductor THHN # 4 30.00 pies
6.21 Conductor THHN # 6 15.00 pies
6.22 Tubo de 1/2"x19 PVC SDR-26 38.00 Uds
6.23 Conductor de THHN # 10 1,450.00 pies
6.24 Curva de 1/2" PVc 30.00 Uds
6.25 Poste para lampara 15.00 Uds
6.26 Lampara HPS de 250 W, 220 V 15.00 Uds
6.27 Lampara T/cobra 250 V 2.00 Uds
6.28 Foto Celda Completa 1.00 Uds
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DESCRIPCIÓN : CONSTRUCCION DE PARQUE
UBICACIÓN : SECTOR LOS EDUCADORES

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL
6.29 Cemento PVC 1 pinta 1.00 Uds
6.30 Base de lampara 15.00 Uds
6.31 Mano de obra (22% de los insumos) 1.00 PA

VII.- Misceláneos

7.1

Aceesorio para regio de plantas (Suministro de una
manguera, dos llaves de chorro y demas piezas
menores) 1.00 PA

7.2 Acometida domiciliaria para agua potable 1.00 PA
7.3 Limpieza Final 1.00 P.A.

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Codia
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Suministro y colocación de Zafacones de metal
Suministro e Instalación de Bancos de Metal
Suministro e Instalación de Tarja Tipo Tronco
Diseño planos Electicos (EDEESTE)
Solicitud de Revision de planos (EDEESTE)
Solicitud de presupuesto (EDEESTE)
Interconexion con (EDEESTE)
Suministro y colocación de valla fija 4'x8'

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

0.1%
18%

4 Uds
12 Uds
1 Uds
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO. 9.

DESCRIPCIÓN : ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V. LOS CORALES 1RA ETAPA)
UBICACIÓN : SECTOR EL ALMIRANTE (1RA ETAPA).

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I Iluminacion Electrificacion
1.1 Postes 35' PT 23.00 Uds
1.2 Hoyos Postes y Vientos 52.00 Uds
1.3 Podas de arboles 1.00 P.A
1.4 Transporter e izaje de Postes 1.00 P.A
1.5 Cimentacion 52.00 Uds
1.6 Transformador 75 KVA 120/240/7200 3.00 Uds
1.7 Estructura. MT-105 4.00 Uds
1.8 Estructura. Mt-104 3.00 Uds
1.9 Estructura. Mt-102 8.00 Uds
1.10 Estructura. MT-103 1.00 Uds
1.11 Estructura BT-105 5.00 Uds
1.12 Estructura BT-104 4.00 Uds
1.13 Estructura BT-102 8.00 Uds
1.14 Estructura BT-101 4.00 Uds
1.14 Estructura HA-100B 45.00 Uds
1.13 Conductor AAAC 2/0 2,000.00 Pies
1.14 Conductor Triplex 2/0 3,500.00 Pies
1.15 Cut-Out 100 Amp 5.00 Uds
1.17 Apartarrayo 9 KV 5.00 Uds
1.18 Aterrizaje Completo 19.00 Uds
1.19 Lampara T/C 250 w 45.00 Uds
1.20 Conductor vinyl 12/2 600.00 Pies
1.21 Tape de Vinil 3M-33 2.00 Uds
1.22 Conector para Triplex 90.00 Uds
1.24 Tape de Goma 3M-33 2.00 Uds
1.26 Uso Grua (Izaje) 5.00 Día
1.27 Mano de obra (22% partidas 1.6 @ 1.24) 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Codia
Suministro y colocacion de valla fija 4'X8'
Diseño plano de media tensión
Revisión de plano (EDEESTE)
Revisión de presupuesto (EDEESTE)
Pago de interconexión

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
0.1%
1 Ud
1 P.A
1 P.A
1 P.A
1 P.A

TOTAL GASTOS GENERALES
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DESCRIPCIÓN : ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN (J.V. CORAZÓN DE JESUS)
UBICACIÓN : SECTOR BRISA DEL ESTE.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I Iluminacion Electrificacion
1.14 Desmontura Tranf 50 KV 1.00 P.A
1.15 Montura Tranf. 50 KV 1.00 P.A
1.16 Desmontura Tranf 25 KV 1.00 P.A
1.17 Montura Tranf. 25 KV 1.00 P.A
1.18 Hoyos postes y viento 52.00 uds
1.19 Cimentacion 52.00 uds
1.1 Poste PT 35' 25.00 uds
1.2 Poda de arboles 1.00 P.A
1.3 Transporte e izaje 1.00 P.A
1.4 Transformador 75 KVA 3.00 uds
1.5 Estructura MTAFi-105 4.00 uds
1.6 Estructura MTAFi-104 1.00 uds
1.7 Estructura MTAFi-103 1.00 uds
1.8 Estructura MTAFi-102 8.00 uds
1.9 Estructura MTAFi-101 11.00 uds
1.10 Estructura HA - 100B 9.00 uds
1.11 Estructura HA - 100A 14.00 uds
1.12 Conductor AAAC 2/0 2,500.00 pies
1.13 Conductor Triplex 2/0 2,000.00 pies
1.20 Cut-out 100 amp 5.00 uds
1.21 Apartarayo 9 KV 5.00 uds
1.22 Aterrizajes 14.00 uds
1.23 Lampara T/C 250 W 40.00 uds
1.24 Conductor 12/2 THHN 350.00 pies
1.25 Tape de goma 3m-33 1.00 uds
1.26 Tape de vinil 3m-33 2.00 uds
1.27 Conector para triplex 84.00 uds
1.28 Uso de grua 4.00 uds
1.29 Mano de obra 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Suministro y colocacion de valla fija 4'X8'
Diseño plano de media tensión
Revisión de plano (EDEESTE)
Revisión de presupuesto (EDEESTE)
Pago de interconexión
Codia

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
1 Ud
1 P.A
1 P.A
1 P.A
1 P.A
0.1%

TOTAL GASTOS GENERALES

LOTE NO. 10.



37

DESCRIPCIÓN : ELECTRIFICACION E ILUMINACION (J.V. RESTAURACION)
UBICACIÓN : SECTOR EL ALMIRANTE.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I Iluminacion Electrificacion Restauracion
1.1 Hoyos postes y vientos 74.00 uds
1.2 Cimentacion 74.00 uds
1.3 Poste PT 35' 45.00 uds
1.5 Desmontura Transformador 37.50 1.00 uds
1.6 Montura de Transformador 1.00 uds
1.4 Aterrizaje Completa 15.00 uds
1.7 Transporte e izaje 1.00 PA
1.8 Transformador 75 KVA 120/240/7200 2.00 uds
1.9 Estructura MT-105 15.00 uds
1.1 Estructura MT-102 7.00 uds
1.1 Estructura MT-101 7.00 uds
1.12 Estructura BT -105 1.00 uds
1.13 Estructura BT- 101 23.00 uds
1.14 Estructura HA-100B 29.00 uds
1.15 Conductor AAAC 2/0 1,050.00 pies
1.16 ConductorTriplex 2/0 4,800.00 pies
1.16 Cut-out 100 amp 4.00 uds
1.17 Apartarayo 9 KVA 4.00 uds
1.18 Lampara T/S 250 W 50.00 uds
1.19 Conductor Vinyl 12/2 650.00 pies
1.22 Uso grua 4.00 dias
1.23 Mano de obra 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Codia
Suministro y colocacion de valla fija 4'X8'
Diseño plano de media tensión
Revisión de plano (EDEESTE)
Revisión de presupuesto (EDEESTE)
Pago de interconexión

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
0.1%
1 Ud
1 P.A
1 P.A
1 P.A
1 P.A

TOTAL GASTOS GENERALES

LOTE NO. 11.
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LOTE NO. 12.

DESCRIPCIÓN  : CONST. DE GLORIETA, PARROQUIA SAN AGUSTIN UBICACIÓN      : RESIDENCIAL DEL ESTE.

No. DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U. VALOR SUB-TOTAL
I.- Preliminares
1.1 Caseta de materiales (2.00x3.00) 6.00 M²

II.- Construcción de aceras interiores

2.1
Construcción de aceras de hormigón frotado con cenefa, f'c = 180 kg/cm²,
c/ligadora, e = 0.10 mts. 210.80 M²

2.2
Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado c/maquito, e
=0.10 mts 21.08 M³

III.- Construcción de bordillos internos
3.1 Excavación (roca /tierra), (0.45x0.45), a manos (135.96 ml) 27.53 M³
3.2 Reposición de material 14.87 M³
3.3 Bote de material excavado, en camión 22.30 M³

3.4
Hormigón Armado en Zapata de Bordillo (0.45x0.25), F'c = 180 Kg/cm²,
C/ligadora, 3 Ø 3/8" , Ø 3/8" @ 0.25 (135.96 ml) 15.30 M³

3.5 Muro de bloques de 0.15 mts. Ø 3/8" @ 0.80 mts. 54.38 M²
3.6 Pañete en bordillos en general 10.88 M²
3.7 Cantos en bordillos en general 135.96 ML

IV.-
Construcción de glorieta Octagonal (Pequeña) en Hormigón (de lado
2.23 m) construida en Roca/Tierra (2 uds)

4.1 Replanteo 1.00 PA
4.2 Movimiento de tierra:

4.2.1
Excavación de zapata de columna (1.00x1.00x1.00 m), (Roca/Tierra a mano), 8
unid. 16.00 M³

4.2.2 Reposición de material excavado 10.66 M³
4.2.3 Bote de material excavado 7.22 M³
4.3 Hormigón Armado en:

4.3.1
Zapatas de columnas (1.00x1.00x0.30 m) con ø 3/8" @ 0.14 m A.D., f'c =
210kg/cm² c/ligadora (8 unid) 4.80 M³

4.3.2
Columna circular (D = 0.25 m) 6 ø 1/2" est. ø 3/8" @ 0.08 y 0.13 m, f'c = 210
kg/cm² c/ligadora, 8 unid. 3.38 M³

4.3.3
Viga (0.20x0.40 m), 2 Ø 3/8" + 3 ø 1/2", Adic. 2 Ø 1/2", est. Ø 3/8" @ 0.12 y
0.20 m, f'c = 210 kg/cm² c/ligadora, 2.54 M³

4.3.4
Losa con vuelo inclinada (e = 0.10 m), f'c = 210 kg/cm² c/ligadora, ø 3/8 @
0.25 m A. D. y Adicional ø 3/8 @ 0.50 m 7.78 M³

4.4 Terminación de Superficie
4.4.1 Fraguache en columnas, vigas y losa 141.30 M2

4.4.2 Pañete en losa, vuelos y vigas 107.38 M2

4.4.3 Revestimiento perrilla en columna (8 unids) 33.92 M2

4.4.4 Cantos 149.44 Ml
4.5 Techos
4.5.1 Fino techo inclinado 77.80 M²
4.5.2 Impermeabilizante con lona granular (4mm + praimer) 77.80 ML
4.5.3 Teja Onduladas de Arcilla sobre losa 77.80 M²
4.5.4 Caballete de Teja de Arcilla sobre Losa 62.08 ML
4.6 Pintura
4.6.1 Pintura de base blanca (1 mano) 148.08 M²
4.6.2 Pintura acrilica general (2 manos) 148.08 M²
4.7 Piso Glorieta

4.7.1
Excavación zapata muro block 6" bordillo en piso glorieta (Roca/Tierra a mano)
(0.45x0.70 m) L=19.76 m 12.44 M³

4.7.2
Excavación zapata muro block 6" bordillo en extremos de escalones
(Roca/Tierra a mano) (0.45x0.45 m) L=26.40 m 10.70 M³

4.7.3 Reposición de material excavado 8.50 M³
4.7.4 Bote de material excavado 19.76 M³

4.7.5
Suministro caliche, regado, nivelado, mojado y compactado con maquito y/o
rodillo vibrador (esp. = 0.41 m) b/piso de glorieta 21.82 M³

4.7.6
Suministro caliche, regado, nivelado, mojado y compactado con maquito y/o
rodillo vibrador (eprom. = 0.08 m) b/escalones 1.84 M³
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4.7.7
Hormigón en zapata de bordillos piso glorieta, 3 ø 3/8", gancho ø 3/8" @ 0.25
m, f'c 180 kg/cm² con ligadora 10.38 M³

4.7.8 Muros de block de 6" Bordillo piso glorieta (h = 0.86 m) 33.98 M²

4.7.9
Hormigón simple f'c 180 km/cm² en torta de piso para colocación de granito
(esp. 0.07 m) 4.12 M³

4.7.10
Suministro y colocación granito fondo blanco (0.30x0.30) pulido, brillado y
cristalizado (Glorieta) 40.76 M²

4.7.11

Suministro y colocación granito fondo blanco vaciado en huella y contrahuella
escalones circulares a un ancho de 0.50 m y altura de 0.17 m (incluye
hormigon escalones) 129.56 ML

4.7.12
Rampa acceso para discapacitados, f'c 180 kg/cm²,
esp. 0.10 6.22 M²

4.7.13 Barandilla rampa acceso para discapacitados 10.04 ML

V Embellecimiento áreas verde
5.1 Acondicionamiento del terreno 840.81 M²
5.2 Suministro, regado, nivelado de tierra negra 67.26 M³
5.3 Suministro, transporte y siembra de arbolito chinos 1,500.00 Uds
5.4 Suministro, transporte y siembra de coralillos pequeños 800.00 Uds
5.6 Suministro transporte y siembra de palma real 10.00 Uds
5.7 Suministro, transporte y siembra de grama bermuda 588.57 M²

VI Terminacion de superficie en muro de divide el parque y la iglesia
6.1 Fraguache en columnas 4.48 M²
6.2 Pañete en columnas 4.48 M²
6.3 Pañete en muro 78.62 M²
6.4 Cantos en bordillo en general 44.80 ML
6.5 Pintura económica (para base, una mano) 83.10 M²
6.6 Pintura Acrílica (dos Manos) 83.10 M²

VII Electrificación e iluminación
7.1 Postes de lamapras 9.00 uds
7.2 Lamparas HPS 250 W, 220 V 9.00 uds
7.3 Conductor THHN #10 2,400.00 pies
7.4 Conductor THHN # 12 600.00 pies
7.5 Lampara de gazebo 2.00 uds
7.6 Mano de obra (22% de los insumos) 1.00 P.A

VIII Limpieza Final 1.00 uds

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

GASTOS GENERALES
Beneficios
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (dirección técnica o beneficios)
Codia
Suministro y colocación monumento tipo tronco

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
0.1%
1 Uds

TOTAL GASTOS GENERALES
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DESCRIPCIÓN : REPARACIÓN DE CANCHA
UBICACIÓN : MARIA TRINIDAD
SÁNCHEZ.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I.-
Reconstrucción de pisos de canchas de Voleibol
(15.20X30.30)

1.1 Demolición de piso en Asfalto, e=0.0381 m 17.55 M³
1.2 Bote materia demolido, en camión 22.81 M³

1.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, y compactado
c/maquito, e = 0.05 mts. 23.03 M³

1.4

Construcción de piso de cancha en hormigón Armado con malla
Electrosoldada W 20x20, e=0.10 mts, f'c = 180 kg/cm², Industrial
(pulido con helicóptero) 460.56 M²

1.5 Pintura en Piso de cancha, Acrílica (dos manos) 460.56 M²
1.6 Señalización en piso de cancha 460.56 M²
1.7 Confección de Letrero y Logo ASDE 1.00 Uds

1.8
Suministro e Instalación de Tableros de fibra de Vidrio (4x2),
Incluye Aro y malla 2.00 uds

1.9

Resane y curación de banqueta (13.20x0.60x0.10) (a base de H.A
f'c 180 kg/cm², con ligadora, Ø 1/4" @ 0.50 y mortero 1:2
(frotado y terminado) 10.40 M²

Construcción de gradería (12.00 ml), 5 losas de asientos y

2.1 Excavación para zapata de muros (0.45x0.60) (roca/tierra) 14.98 M³
2.2 Reposición de material excavado 8.09 M³
2.3 Bote de material excavado con camión 12.14 M³

2.4
H. A. en zapata de muro (0.45x0.25), 3 Ø 3/8", Ø 3/8" @0.20, f'c
180 kg/cm² con ligadora 6.24 M³

2.5 Muros de block de 6", con Ø 3/8" @ 0.80 B.N.P 22.20 M²
2.6 Muros de block de 6", con Ø 3/8" @ 0.80 S.N.P 21.96 M²

2.7
H. A. en losa de asientos de gradas, f'c 210 kg/cm², 5 Ø ½, Ø
3/8"@ 0.15 (12.00x0.60x0.10) 3x2 con ligadora 3.60 M³

2.8
Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½, est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210
kg/cm², con ligadora, L=12.00 ml 0.36 M³

2.9 Terminación de superficie:
2.9.1 Fraguache en superficie de H. A. 54.00 M²
2.9.2 Pañete en muros de bloques de 6" en general 43.92 M²
2.9.3 Pañete en superficie de H. A. 54.00 M²
2.9.4 Enlucido en losa de asiento 36.00 M²
2.9.5 Cantos en grada 128.00 ML
2.9.6 Pintura acrílica en general (dos manos) 61.20 M²
2.9.7 Pintura base en general (dos manos) 61.20 M²
2.10 Pañete de muro
2.10.1 Pañete en superficie de hormigón (3.40x0.20)+(26.00x3.50) 91.68 M²
2.10.2 Cantos y mochetas en Vuelo 3.80 ML
2.11 Puertas de malla
2.11.1 Desmantelamiento de malla Ciclónica cal. 6'/9 (incluye bote) 3.40 ML

2.11.2

Puertas de malla ciclónica en puerta principal  cal. 6'/9, a base de
tubos de hierro de 1½'x15', 2"x15' y barra tensora de 3/4"x3/16"
(3.40x3.20) 10.88 M²

III.- Reconstrucción de aceras y contenes
3.1 Demolición de acera deterioradas (a manos), (8.60x1.10) 0.95 M³
3.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos), 0.95 M³
3.3 Bote de material demolido, en camión 1.55 M³

3.4
Construcción de acera en hormigón frotada con cenefa, f'c = 180
kg/cm², C/trompo, e=0.10 mts 9.46 M²

3.5
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, y compactado
c/maquito, e = 0.05 mts. 0.47 M³

IV.- Pintura en General

LOTE NO. 13.

LOTE NO.14.
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4.1 Pintura acrílica en general (dos manos) 615.76 M²

V.- Reparación de Baño
5.1 Suministro y Instalación de Tinaco 500 gls (Incluye piezas) 1.00 Ud

5.2
Suministro y Instalación de Puerta de Eveerdoor (completa)
(1.00x2.10) (incluye llavín) 1.00 Uds

5.3
Suministro y Instalación de Puerta de Eveerdoor (completa)
(0.70x2.10) (incluye llavín) 2.00 Uds

5.4
Demolición de bloques calados en Ventanas,
(1.20x.80)+(0.80x0.60)+(0.80x0.80) 2.07 M²

5.5
Suministro y colocación de ventanas de Aluminio tipo de
Salomónica de Metal Color Blanca 22.38 P²

5.6
Confección e instalación de protectores de hierro (a base de barra
Cuadrada de 1/2"x1/2"x20' (solo en exterior) 25.74 P²

5.7 Fino de Mezcla en techo Plano 25.46 M²

5.8

Impermeabilizante de techo (a base de Lona Asfáltica de 3 mms
de espesor y terminado con solución Lumínica), Incluye Ruedo de
antepecho 30.56 M²

5.9 Zabaleta en techo, plano 10.05 ML
5.10 Antepecho de bloques de 0.15 mts 7.84 M²
5.11 Desagües de techo PVC, Ø 3" SDR-41 1.00 uds
5.12 Suministro, instalación de lavamanos color blanco, (completo) 2.00 uds
5.13 Suministro, instalación de orinal Color Blanco (completa) 1.00 uds
5.14 Suministro e Instalación de llave de Ducha 2.00 uds
5.15 Brillado y pulido de piso en cerámica 25.20 M²
5.16 Pintura acrílica en general (dos manos) 73.44 M²

5.17
Suministro de grava lado posterior a la cancha, regado, nivelado
para la espacios debajo de la grada, e=0.05 mts. 7.00 M³

5.18 Suministro y Colocación Tapa 30"x30" de aluminio fundido 1.00 Uds.

VI Remozamiento de gazebo
6.1 Fraguache en superficie de H. A. 94.45 M²
6.2 Pañete en superficie de H. A. 94.45 M²
6.3 Cantos en grada 182.68 ML
6.4 Pintura acrílica en general (dos manos) 94.45 M²
6.5 Pintura base en general (dos manos) 94.45 M²

VII Reparación de Techo de aluzinc
7.1 Pintura de mantenimiento en protectores en viguetillas 98.99 P²
7.2 Brillado y pulido de piso en cerámica 62.37 M²

VIII Reconstrucción de piso en cemento pulido
8.1 Demolición de pisos deteriorados (a manos) 13.86 M³
8.2 Bote de material demolido, en camión 187.14 M³

8.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, y compactado
c/maquito, e = 0.05 mts. 6.93 M³

8.4
Construcción de piso pulido, f'c = 180 kg/cm2, C/ligadora, e =
0.10 mts 82.81 M²

8.5 Enlucido o Pañete Pulido 139.62 M²

IX Jardineras
9.1 Suministro de tierra negra 9.46 M³
9.2 Suministro y colocación de grama bermuda 23.00 M²

9.3
Suministro y colocación de fregadero a una boca (acero
Inoxidable) 1.00 ud

9.4 Pintura acrílica en general (dos manos) 81.16 M²
9.5 Brillado y pulido de piso en cerámica 22.96 M²
9.6 Desmantelamiento de puerta en tola 1.00 Un

9.7
Puerta en Perfiles HG 2x1 en Tola de 1/20 y Marco en Angular 1
1/4x3/16 19.36 p2

X Reconstrucción de Aceras y contenes

10.1
Demolición de acera deterioradas (a manos),
(25.00x1.00)+(95.70x1.00) 12.07 M³

10.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos), 13.28 M³
10.3 Bote de material demolido, en camión 34.22 M³

10.4
Construcción de acera en hormigón frotada con cenefa, f'c = 180
kg/cm², C/trompo, e=0.10 mts 120.70 M²

10.5
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, y compactado
c/maquito, e = 0.05 mts. 6.04 M³

XI Misceláneos
11.1 Suministro y colocación de Aluzinc próximo a cafetería 42.88 M²
11.2 Limpieza de Colector (incluye bote de escombros) 1.00 ud
11.3 Limpieza de Filtrante (incluye bote de residuos) 1.00 ud
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11.4

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de material inservible,
Suministro de relleno Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto), (5.70x9.20) 52.44 M²

11.5 Suministro y Colocación de tapa de H. A. para colector 1.00 uds
11.6 Suministro y Colocación de Tapa Plástica para Filtrante 1.00 uds
11.7 Brillado y pulido de piso en cerámica (7.52x7.82) 58.81 M²
11.8 Alquiler de vivienda para materiales 2.00 Meses
11.9 Limpieza Final 1.00 P.A.

SUB-TOTAL GENERAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GASTOS GENERALES:
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Codia
ITBIS (para la dirección técnica o beneficios)
Suministro y colocación valla fija 4'x8'

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

0.1%
18%
1 ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO. 14.

DESCRIPCIÓN: REPARACIÓN DE
PLAY, UBICACIÓN : SECTOR
LUCERNA.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-
TOTAL

I.- Terminación de Muro
1.1 Colocación de Muros de Bloques de 0.15 mt, Ø 3/8'', h=0.80 1.80 M²
1.2 Pañete en muros, (1.20x1.50)+(1.90x1.40) 8.92 M²

1.3
Viga de amarre 15 x 20, 4 Ø ½" est. Ø 3/8" @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, L=2.20 ML 0.10 M³

1.4 Fraguache en Viga 1.21 M²
1.5 Pañete en viga 1.21 M²
1.6 Cantos y mochetas (Viga) 4.40 ML
1.7 Construcción de mochetas 90.00 ML

1.8
Malla ciclónica 6/9, tubo HG 2x20, sobre muro de block 6" de 1.80 SNP,
(16.50+9.00) 14.06 ML

1.9 Pintura acrílica (dos manos) 8.92 M²

II.- Muros Laterales
2.1 Demolición de columna (1.35x0.20x0.15) en H. A, a manos, 0.04 M³
2.2 Demolición de lomo de perro (126.1ml) 1.32 M³

2.3
Excavación para muro de 0.15 (3.00x0.45x0.60), Roca∕Tierra, a manos
(Reducción de entrada) 0.81 M³

2.4 Reposición de material 0.47 M³
2.5 Bote material Excavado 2.50 M³

2.6
Hormigón Armado en zapata de muro (0.45x0.25), fc=180 kg/cm²,
c/ligadora, Ø3/8'', @0.25mt, L=3.00 m 0.34 M³

2.7 Muros de bloques de 0.15m Ø3/8'', @0.80mt, L= 3.00, h=2.45 7.35 M²
2.8 Pañete en muros 14.70 M²

2.9
Viga de amarre 15 x 20, 4 Ø ½" est. Ø 3/8" @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, L=3.00 ML 0.09 M³

2.10 Fraguache en Viga 1.65 M²
2.11 Pañete en viga 1.65 M²
2.12 Cantos y mochetas (Viga) 6.00 ML
2.13 Construcción de mochetas (126.10 ml) 126.10 ML

2.14
Construcción de Columna (15x20) en entrada principal (2 uds), 4 Ø ½",
est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con ligadora, h=2.10 m 0.13 M³

2.15
Confesión e Instalación de puerta en Malla Ciclónica (3.00x1.80) a base de
Tubos 2"x15', 1 1/2"x15' y barra de 1/2"x1/4" (3.00x2.10+1.80x2.10) 10.08 M²

III.-
Construcción de Grada (16.15x4.15) y 5 losas de asientos 9
Apoyo, (2 und), (una de las gradas con dos baños)

3.1 Excavación para zapata de muros (0.45x0.60) (roca/tierra) 38.23 M³
3.2 Reposición de material excavado 20.64 M³
3.3 Bote de material excavado con camión 30.97 M³

3.4
H. A. en zapata de muro (0.45x0.25), 3 Ø 3/8", Ø 3/8" @0.20, f'c 180
kg/cm² con ligadora 15.93 M³

3.5 Muros de 0.15 mts B.N.P Ø (3/8" @0.40 mts, todas las recamaras llenas 56.64 M²
3.6 Muro de 0.15 mts, S.N.P. Ø 3/8" @ 0.80) 109.22 M²

3.7
H. A. en losa de asientos de gradas, f'c 210 kg/cm², 5 Ø ½, Ø 3/8"@ 0.15
(16.15x0.80x0.10)3 + (6.15x0.80x0.10)4 con ligadora, e=0.10 mts. 11.69 M³

3.8
H.A en viga (0.15x0.20) de grada 4 Ø ½'', Ø 3/8'' @ 0.20,f'c 210 kg/cm²
con ligadora 1.60 M³

3.9 Terminación de superficie:
3.9.1 Fraguache en superficie de H. A. 318.48 M²
3.9.2 Pañete en muros de bloques de 6" en general 218.45 M²
3.9.3 Pañete en superficie de H. A. 318.48 M²
3.9.4 Enlucido en losa de asiento 129.20 M²
3.9.5 Cantos en grada 237.48 ML
3.9.6 Pintura acrílica en general (dos manos) 755.28 M²
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3.9.7 Pintura base en general (dos manos) 755.38 M²

3.9.8
Suministro de caliche, regado, nivelado y compactado con maquito, en
áreas de baños e=0.08 mts (1.50x1.85)x2 5.55 M³

3.9.9
Construcción de acera frontal y posterior (16.15x1.05) a grada, e=0.10
mts, f'c 180 kg/cm², con ligadora, 48.45 M²

3.10 Revestimiento en Baños (2 und)
3.10.1 Cerámica (20x30) en pared de baños h= 1.50 mts (importada), 2 und. 17.85 M²

3.10.2
Suministro y Instalación de Puerta de Eveerdoor (completa) (0.75x2.10)
(incluye llavín) 2.00 Uds

3.10.3 Suministro, instalación de Inodoro Color Blanco Con tapa (completo) 2.00 Uds
3.10.4 Suministro, instalación de lavamanos color blanco, (completo) 2.00 uds
3.10.5 Ventilación Ø 3" PVC, SDR-41 2.00 uds
3.10.6 Desagüe de piso de Ø 2" 2.00 uds
3.10.7 Construcción de cámaras Séptica (1.50x1.50x1.50), roca a manos 1.00 uds

3.10.8
Construcción de Registro (0.60x0.60x0.75) en bloques de 4", (roca a
manos) 1.00 uds

3.10.9 Construcción de Filtrante de 10"@ 8" 80' (1 tub), PVC, SDR -41 1.00 uds

3.10.10

Construcción de acometida domiciliaria para agua potable incluye (tub,
PVC Ø 1"x20', Ø 1/2"x20', SCH-40 codos Tee, unión de 1/2" y 1" ETC
(incluye Excavación) 1.00 P.A

3.10.11 Suministro y colocación de llave de paso Tipo Bola de 1/2" 1.00 uds
3.10.12 Tubería y piezas PVC, y H.G. SDR-41 y SCH-40 1.00 P.A
3.10.13 Mano de obra plomería (incluye excavaciones) 1.00 P.A

IV.- Construcción de Dog-Out (6.30x2.45), (2 Uds.)
4.1 Excavación zapata de muro (16.90x0.45x0.60)x2 9.12 M³
4.2 Reposición de material excavado 4.93 M³
4.3 Bote de material excavado, en camión 7.39 M³

4.4
Zapata de muro de 0.15 mts (0.45x0.25), f'c 180 kg/cm², con ligadora, 3
Ø 3/8", Ø 3/8" @ 0.25 3.80 M³

4.5
Zapata de columna (0.45x0.60x0.25), Ø ½ @ 0.20 A.D f'c 180 kg/cm²,
con ligadora, (4 und) 0.54 M³

4.6
Muros de 0.15 mts, Ø 3/8 @ 0.80 SNP.(Incluye apoyos para losa de
asientos) 59.65 M²

4.7 Block calado en ventana en lados laterales 4.80 M²

4.8
Columna (0.20x0.20) (8 uds), h= 2.95 mts, 6 Ø ½", est. Ø 3/8" @ 0.20,
f'c 210 kg/cm², con ligadora 0.94 M³

4.9
H.A en viga de amarre (0.20x0.30) de grada 4 Ø ½'', Ø 3/8'' @ 0.20,f'c
210 kg/cm² con ligadora 2.03 M³

4.10
Losa de techo plana 0.12 mts, Ø ½ @ 0.15, f'c 210 kg/cm², ligadora, (2
und) 4.46 M³

4.11
Losa de asiento con Ø de ½" @ 0.10 en A.D, f'c 210 kg/cm², e= 0.12 mts,
ancho=0.60 mts, ligadora, (2 und) 0.60 M³

4.12 Terminación superficial :
4.12.1 Fraguache en columna y vigas 28.92 M²
4.12.2 Fraguache en losa 37.17 M²
4.12.3 Fraguache en Losa de asiento 13.40 M²
4.12.4 Pañete en losas, vuelos, columnas y vigas 79.49 M²
4.12.5 Enlucido en Losa de asiento 10.12 M²
4.12.6 Pañete en muro 119.30 M²
4.12.7 Cantos 108.80 ML
4.12.8 H.S en piso frotado, f'c 180 kg/cm², con ligadora 27.60 M²
4.12.9 Suministro de caliche, regado, nivelado y compactado con rodillo 2.76 M³
4.12.10 Pintura acrílica en general (dos manos) 145.10 M²
4.12.11 Pintura base en general (dos manos) 145.10 M²

V Malla en perímetro
5.1 Desmantelamiento de malla Ciclónica, (solo Malla) 124.65 ML

5.2
Suministro y colocación de Malla Ciclónica cal. 6'x9' sobre tubos existentes,
y barras tensora de 3/4"x3/16" ,( incluye pintura de los tubos) 124.65 ML

VI Reconstrucción de aceras Perimetral (174.4x1.20)
6.1 Demolición de acera deterioradas, a manos 20.93 M³
6.2 Demolición de bancos en la acera 0.77 M³
6.3 Bote de material demolido, en camión 29.29 M³
6.4 Construcción de Acera
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6.4.1 Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 209.28 M²

6.4.2
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 10.46 M³

VII Acondicionamiento del Terreno

7.1
Limpieza y/o acondicionamiento de terreno, (501.33+898.11+2426.59),
(solo el 50%) 1,913.02 M²

7.2
Suministro de caliche, regado, nivelado y compactado con rodillo, e=0.05
mts, (501.33+898.11) 69.67 M³

7.3 Suministro de arena itabo 69.67 M³
7.4 Suministro de material arcilloso 69.67 M³
7.5 Suministro de grama Bermuda, regada y nivelada 501.33 M²

VIII Pintura General
8.1 Pintura acrílica en general (dos manos), (269.35 ml) en perímetro 754.18 M²

IX Bacheo

9.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de material inservible, Suministro
de relleno Caliche, Imprimación a base de RC-2 y Colocación de
Asfalto), (6.00x20.00)+(5.00x5.00) 145.00 M²

X.- Misceláneos
10.1 Caseta y/o alquiler de vivienda para los materiales 2.00 Meses
10.2 Limpieza final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Codia
ITBIS (para la dirección técnica o beneficios)
Suministro y/o colocación de valla fija 4"x8"

4.5%
3%

2.5%
10%

6%
1%

0.1%
18%
1 Ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO.15.

DESCRIPCIÓN : SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
UBICACIÓN : SECTOR PRADOS DEL CACHON.

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

I C/MF Esq. C/los Olivos (LADO ESTE) (Acera 1.10 Mts)

1.1
Construcción de colector (3.50x1.00x2.00), roca/tierra (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

1.2
Construcción de Filtrante de 14'', encamisado en 12'', prof. 19'
(1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

II C/MF Esq. C/los Olivos (LADO OESTE)(Acera 1.10 Mts)

2.1
Construcción de colector (3.50x1.00x2.00), roca/tierra (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

2.2
Construcción de Filtrante de 14'', encamisado en 12'', prof. 19'
(1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

2.3

Reconstrucción de Badén (11.70x2.20x0.50), incluye
Demolición, Excavación y bote de material, Hormigón fc= 140 y
210kg/cm2, C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 12.87 M³

III C/MF, Esq. C/MU (LADO OESTE)
3.1 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 1.00 uds
3.2 Limpieza de filtrante (Incluye bote de residuos) 1.00 uds
3.3 Suministro y Colocación de tapa de H. A. para colector 1.00 uds
3.4 Suministro y Colocación de Tapa Plástica para Filtrante 1.00 uds

IV
C/MF, Esq. Antes de Cruzar la C/Paralela 14 (LADO
OESTE) (Acera 1.05 Mts)

4.1
Construcción de colector (3.50x1.00x2.00), roca/tierra (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

4.2
Construcción de Filtrante de 14'', encamisado en 12'', prof. 19'
(1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

V C/MF, Esq. C/Paralela 14 (LADO OESTE)

5.1

Reconstrucción de Badén (7.90x2.50x1.05), incluye Demolición,
Excavación y bote de material, Hormigón fc= 140 y 210
kg/cm2, C/ligadora, Ø 1/2''@0.25 A.D. 20.74 M³

VI Calle MF
6.1 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 1.00 uds
6.2 Limpieza de filtrante (Incluye bote de residuos) 1.00 uds
6.3 Suministro y Colocación de tapa de H. A. para colector 1.00 uds
6.4 Construcción de estructura hidráulica (6.40x3.50)
6.4.1 Movimientos de tierra

6.4.1.1
Excavación (material no clasificado) para const. De canaleta de
H.A. (3.50x1.60) (roca/tierra ), con equipo. 35.84 M³

6.4.1.2
Extracción de material no clasificado, en lados laterales de
canaleta (1.00x1.00x6.40) 2 uds (roca/tierra ), con equipo 12.80 M³

6.4.1.3
Extracción de material no clasificado, para base de canaleta
(6.40x0.60) (roca/tierra), con equipo 21.12 M³

6.4.1.4

Extracción de material no clasificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (2.50 mt en ambos lados de la
canaleta), con equipo (5.00x0.60) 19.20 M³

6.4.1.5 Bote de material extraído y existente, en camión 120.10 M³

6.4.1.6

Suministro de relleno granular (granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (5.00x0.40), para sub-base de capaz
de rodadura (2.50 mt en cada lado de la canaleta) 12.80 M³

6.4.2
Hormigón Armado en construcción de canaleta
(3.50x1.20x6.40 )

6.4.2.1
Hormigón Armado en losa de fondo, e=0.15 mts, f'c =210
Kg/cm², Industrial 1/2" @ 0.15 (doble camada ) 3.36 M³

6.4.2.2

Hormigón Armado en construcción de muros e=0.25 mts en
canaleta de tres conductos, f'c =210 Kg/cm², Industrial  Ø 3/4"
@ 0.15 vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 7.68 M³
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6.4.2.3

Hormigón Ciclópeo, en formación de base para construcción
canaleta (5.50x0.60x6.40 ), f'c=180 Kg/cm², con ligadora
(piedra de río) 21.12 M³

6.4.2.4

Hormigón Armado en losa de base para superficie de
rodamiento, (5.00x1.00), f'c= 210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @
0.20 A.D. (doble camada) 6.40 M³

6.4.3 Canaleta especial

6.4.3.1

Construcción plataforma de rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10" x1/4" de 12',
(incluye colocación de chanel de 6"x30', planchuela de 4"x1/2" y
angular de 2"x2"x1/4") (3.5x6.40)

22.40 M²6.4.4 Colectores y Filtrantes

6.4.4.1
Construcción de colector (3.50x1.00x2.00), roca/tierra (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

6.4.4.2

Construcción de Filtrante de 18'', encamisado en 16'', prof. 130'
(1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial), incluye suministr
o y colocación de tapa plástica. 2.00 uds

6.4.5 Reconstrucción de Acera y Contenes, (54.60x0.76)

6.4.6.1 Demolición de acera deterioradas, a manos, (54.60X0.76x0.10) 4.15 M³

6.4.6.2 Demolición de Contenes deteriorados (a manos) 6.01 M³

6.4.6.3 Bote de material demolido, en camión 13.71 M³

6.4.6.4
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e =
0.10 mts (54.60x0.76) 41.50 M²

6.4.6.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora, 54.60 ML

6.4.6.6
Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 2.07 M³

6.4.6.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales demolidos, e =
0.05 mts (54.60x0.45x0.05) 1.23 M³

VI Misceláneos

7.1 Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de vivienda) 2.00 Meses

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

sub.-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (dirección técnica o beneficios)
Codia
Suministro y Colocación de valla fija 4'x8'

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
0.1%
1 ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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LOTE NO. 16.

DESCRIPCIÓN : TERMINACION DE ESCUELA MI SUEÑO
UBICACIÓN : URB. MI SUEÑO

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL
I. Preliminares
1.1 Demolición de muro Block Baños Existente 32.60 M³
1.2 Demolición de muro Block en Verja Frontal 1.06 M³
1.3 Remoción de malla ciclónica existe. 15.70 Ml
1.4 Remoción de acera Frontal, e=0.10 mts 50.68 M²
1.5 Remoción de Pisos existente (Incluye traslado) 197.61 M²

1.6
Demolición de columna de H/A (20x20) mts, Altura 2.00 Mts (3
unidades) 0.23 M³

1.7 Demolición de Losa de H/A, en Baños 1.10 M³
1.8 Bote de material demolido, en camión 54.09 M³
1.9 Demolición de baño Existente (incluye bote) 1.00 Uds

II. Hormigón Armado en:

2.1
En Mechones, para rehacer Hueco de Ventanas (15x15,
15x25,15x25)cm, 4 Ø3/8, est Ø 3/8@0.20 0.84 M³

2.2
Columnas 20x20, H=2.00 mts ,4 Ø3/8, est Ø 3/8@0.20, Fc 210
kg/cm2 0.11 M³

2.3 Dintel 15x20, 4 Ø3/8, est Ø 3/8@0.20 0.57 M³

III Muro de bloques de 0.15 mts
3.1 Muro de bloques de 0.15 mts (S.N.P.) 53.98 M²

IV Terminación de superficie

4.1
Fraguache en superficie de hormigón Columna, Vigas, Losa y
Vuelos 451.73 M²

4.2 Pañete en superficie de hormigón Columnas, vigas, losa y Vuelo 451.73 M²
4.3 Pañete en muros 376.92 M²
4.4 Cantos y mochetas 334.76 Ml

V Pisos
5.1 Hormigón simple f'c 160 Kg/cm² en torta, e=0.08 mts 15.74 M³

5.2
Suministro y colocación de piso de granito fondo gris (30x30),
pulido, Brillado y Cristalizado (salón y oficina) 196.67 M²

5.3 Suministro y colocación de zócalo de granito fondo Gris (30x7) 181.91 ML

VI Portaje

6.1
Suministro y colocación de puertas de Eveedor, incluye Montura de
cerradura, (1.00X2.10) 9.00 uds

6.2
Suministro y colocación de puertas de Eveedor, incluye Montura de
cerradura, (0.90X2.10) 2.00 uds

6.3
Suministro y colocación de puertas de Eveedor, incluye Montura de
cerradura, (0.80X2.10) 3.00 uds

VII Ventanas

7.1
Suministro y colocación de ventanas de Aluminio tipo de
Salomónica de Metal Color Blanca 43.90 P²

7.2 Protectores en puertas ,en barra cuadrada de 1/2 , con adornos 321.31 P²
7.3 Protectores de Puerta en Perfiles de 2"X1", en tola 43.37 P²

VIII Instalación sanitaria
8.1 Suministro y colocación de inodoro blanco (completo) 1.00 Uds
8.2 Suministro y colocación de lavamanos blanco (completo) 1.00 Uds
8.3 Colocación desagüe de piso de 2" 1.00 Uds
8.4 Registro (0.60x0.60x0.75) 3.00 Uds
8.5 Ventilación Ø 3" PVC, para un niveles 1.00 Uds
8.6 Construcción de séptico de (2.00x2.00x2.00) 1.00 Ud
8.7 Construcción de filtrante 10" a 8" Prof. 1.30' (1 tubo) 1.00 Ud
8.8 Suministro y colocación de tuberías conexión (aparatos, registro 25.00 ML
8.9 Suministro y colocación de agua potable esto (incluye tubería, pieza 45.00 ML
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DESCRIPCIÓN : TERMINACION DE ESCUELA MI SUEÑO
UBICACIÓN : URB. MI SUEÑO

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

IX Techo
9.1 Muro de block de 0.15 en antepecho 12.53 M²
9.2 Pañete en muro 34.46 M²
9.3 Zabaleta de cemento 62.61 ML
9.4 Fino en Techo plano 213.14 M²

9.5
Impermeabilizante a base de Praimer (lona asfáltica de 3 mms de
espesor y terminado en solución plateada) 235.06 M²

9.6 Cantos 125.22 ML
9.7 Bajante de techo (drenaje) en tubo SDR-41, PVC (1er nivel) 6.00 Uds
9.8 Pintura económica como base 34.46 M²
9.9 Pintura acrílica (dos manos) 34.46 M²

X Construcción de baño
10.1 Movimiento de tierra

10.1.1
Excavación p/zapata de muro de 0.15 mts (0.45x0.60), L=17.03
mts roca/tierra 3.45 M³

10.1.2
Excavación p/zapata de Columna (0.80x0.80), prof=0.80 mts
roca/tierra, 5 uds 2.60 M³

10.1.3 Reposición de material 2.76 M³
10.1.4 Bote de material excavado, en camión 5.12 M³
10.2 Hormigón armado en:

10.2.1

Zapata de muro de bloques de 0.15 mts (0.45x0.25) f'c = 210
kg/cm2, C/ligadora, 3 Ø 3/8" Ø 3/8" @ 0.25 (Ver Diseño),L=17.03
mts 1.92 M³

10.2.2
Zapata de Columnas (0.80x0.80),e=0.30 mts f'c = 210 kg/cm2,
C/ligadora, Ø 1/2" Ø 3/8" @ 0.20 (Ver Diseño) 1.00 M³

10.2.3
Dintel (0.15x0.20), f'c = 210 kg /cm2, C/ligadora, 3 Ø 1/2", Ø
3/8" @ 0.20 (Ver Diseño),L=5.85 mts 0.18 M³

10.2.4
Viga (0.15x0.20), f'c = 210 kg /cm2, C/ligadora, 6 Ø 1/2", Ø 3/8"
@ 0.20 (Ver Diseño),L=17.03 mts 0.51 M³

10.2.5
Construcción de losa, de H.A. de fc=210 km/cm², C/ligadora, Ø
1/2'' @0.15 A.D., e=0.12 mts 2.15 M³

10.3 Muros de bloques
10.3.1 Muro de 0.15 mts, S.N.P. Ø 3/8" @ 0.80) 41.24 M²
10.4 Terminaciones superficie
10.4.1 Fraguache en superficie de hormigón 24.18 M²
10.4.2 Pañete en superficie de hormigón 24.18 M²
10.4.3 Pañete en muro de bloques en general 82.48 M²
10.4.4 Cantos y Mocheta 64.90 ML
10.5 Terminación de piso

10.5.1
Suministro de relleno caliche regado, nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 1.05 M³

10.5.2 Tora de hormigón 160 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.08 mts 1.05 M³
10.5.3 Suministro y colocación de Cerámica piso (33x33) 10.50 M²
10.5.4 Cerámica 20x30 en muros " baño y cocina" h=1.50 25.08 M²
10.6 Ventanas

10.6.1
Suministro y colocación de ventanas de Aluminio tipo de
Salomónica de Metal Color Blanca 15.60 P²

10.6.2 Protectores en puertas ,en barra cuadrada de 1/2 , con adornos 15.60 P²

10.6.3
Protectores de Puerta en Perfiles de 2"X1", en tola
4'x8'x1/20"Negra, con Marco de Angular de 11/2"x3/16 45.20 P²

10.7 Instalación sanitaria
10.7.1 Suministro y colocación de inodoro blanco (completo) 6.00 Uds
10.7.2 Lavamanos de Granito (completo), incluye Instalación 2.00 Uds
10.7.3 Divisiones en baños en PVC, 4 Uds 4.00 Uds
10.7.4 Suministro y Colocación de puertas en PVC , para baños 6.00 Uds
10.8 Terminación de Techo
10.8.1 Muro de Block en Antepecho, L= 17.26 mts 3.46 M²
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DESCRIPCIÓN : TERMINACION DE ESCUELA MI SUEÑO
UBICACIÓN : URB. MI SUEÑO

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL
10.8.2 Fino de Mezcla en techo Plano 17.91 M²
10.8.3 Zabaleta en techo, plano 17.26 ML
10.8.4 Desagües de techo PVC, Ø 3" SDR-41 2.00 uds

10.8.5

Impermeabilizante de techo (a base de Lona Asfáltica de 3 mms de
espesor y terminado con solución Lumínica), Incluye Ruedo de
antepecho 18.82 M²

10.9 Portaje

10.9.1
Suministro y colocación de puertas de Eveedor, incluye Montura de
cerradura) en Interior 2.00 uds

10.10 Ventanas de metal y Herraje

10.10.1
Suministro y colocación de ventanas de Aluminio tipo de
Salomónica de Metal Color Blanca 21.95 P²

10.10.2
Confección e instalación de protectores de hierro (a base de barra
Cuadrada de 1/2"x1/2"x20'. 21.95 P²

XI Construcción de verja perimetral (muros), L=14.48 mts
11.1 Movimientos de tierra

11.1.1
Excavación de zapata de muros (roca/tierra) (0.45X0.60), L=14.48
mts 3.91 M³

11.1.2
Excavación de zapata de columna (roca/tierra) (1.00x1.00x0.80) (4
uds) 3.20 M³

11.1.3 Reposición de material excavación 3.24 M³
11.1.4 Bote de material de excavación 6.01 M³
11.2 Hormigón armado en:

11.2.1
Zapata de muro con 3 Ø 3/8 Gancho Ø 3/8 @ 0.25, f'c 180
Kg/cm², con ligadora 1.63 M³

11.2.2
Zapata de columna (1.00X1.00X0.30), Ø 1/2 @ 0.20 A.D. f'c 180
Kg/cm², con ligadora 1.20 M³

11.2.3
Columna (20x20) , 6Ø 1/2 est Ø 3/8 @ 0.20 f'c 210 Kg/cm², con
ligadora 0.72 M³

11.3 Muros
11.1.1 Muro de block de 6" Ø 3/8 @ 0.80 SNP 20.28 M²
11.4 Terminación superficial:
11.4.1 Fraguache en columnas 10.56 M³
11.4.2 Pañete en columnas 10.56 M²
11.4.3 Pañete en muros 37.76 M²
11.4.4 Cantos y mochetas 83.76 ML
11.4.5 Pintura económica como base 37.76 M²
11.4.6 Pintura acrílica (dos manos) 37.76 M²

11.4.7
Suministro e instalación de alambre tipo trinchera con palometa
tipo L (perímetro trasero de la verja) 21.48 ML

11.4.8
Protectores de Puerta en Perfiles de 2"X1", en tola
4'x8'x1/20"Negra, con Marco de Angular de 11/2"x3/16 68.65 P²

XII Construcción de Pasillo de entrada principal
12.1 uds) 2.08 M³
12.2 Reposición de material excavación 0.95 M³
12.3 Bote de material de excavación 1.76 M³

12.4
Zapata de columna (1.00X1.00X0.30), Ø 1/2 @ 0.20 A.D. f'c 180
Kg/cm², con ligadora 1.20 M³

12.5
Viga (0.15x0.20), f'c = 210 kg /cm2, C/ligadora, 6 Ø 1/2", Ø 3/8"
@ 0.20 (Ver Diseño),L=17.03 mts 0.37 M³

12.6
Construcción de losa, de H.A. de fc=210 km/cm², C/ligadora, Ø
1/2'' @0.15 A.D., e=0.12 mts 1.35 M³

12.7 Fraguache en columnas, Vigas y Losa 20.73 M³
12.9 Cantos y mochetas 77.80 ML
12.11 Pintura económica como base 20.73 M²
12.10 Pintura acrílica (dos manos) 20.73 M²
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DESCRIPCIÓN : TERMINACION DE ESCUELA MI SUEÑO
UBICACIÓN : URB. MI SUEÑO

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR SUB-TOTAL

12.11
Suministro de relleno caliche regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 7.74 M³

12.12
Construcción de aceras frotada C/cenefas en todo el perímetro  F'c
= 180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 77.38 M²

XIII Electrificación e iluminación
13.1 Conductor de goma 10/3 50.00 pies
13.2 Panel de breaker 6/12 1.00 uds
13.3 Breaker de 20 amp. 9.00 uds
13.4 Modulo Porta Contador con main breaker incluido 40 amp. 1.00 uds
13.5 Lámpara Fluorescentes 4 tubos 40 W 13.00 uds
13.6 Interruptores doble 5.00 uds
13.7 Interruptor sencillo 11.00 uds
13.8 Salida abanico 9.00 uds
13.9 salida cenitales 7.00 uds
13.10 Salida teléfono 1.00 uds
13.11 Salida abanico 9.00 uds
13.12 Conductor 500.00 pies

XIV Misceláneos
14.1 Caseta P/materiales (alquiler de viviendas) 2.00 Meses
14.2 Limpieza Final 1.00 P.A

sub.-TOTAL GENERAL

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-

GASTOS GENERALES
Seguros y Fianzas
Gastos Administrativos
Transporte
Beneficios
Supervisión
Ley 686
Itbis (para dirección técnica o beneficios)
Suministro y colocación de valla fija 4'x8'

4.5%
3%

2.5%
10%
6%
1%

18%
1 Ud

TOTAL GASTOS GENERALES
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A) resupuesto

B) Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

El sobre “A” deberá contener  de carácter obligatorio, los siguientes documentos:

PARA PERSONAS FÍSICAS:

1. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral (NUEVA).

2. Original de la certificación emitida por la Dirección General de Impuesto Internos donde se establezca c)
que se encuentra al día, con el pago de sus obligaciones fiscales al momento de la inscripción.

3. Certificación de Colegiatura.

4. Copia del Registro de Proveedores del Estado al día.

5. Copia del Carnet del Codia.

6. Cronograma de Actividades  y Flujograma de Desembolso.

7. Lista de cantidades.

8. Curriculum Vitae.

9. Certificación de trabajos realizados en área de los Lotes publicado.

10. Los presupuestos deben ser entregados  en forma digital y en formato de Excel, ya sea en disco
compacto,  en memoria o  por mail.

11. Las propuestas deben ser entregada individualmente, SOBRE A Y SOBRE B, el oferente podrá
participar en Dos (02) lotes como máximo, y deberá entregar cada sobre por separado,
cualquier oferente que tome la decisión de participar en más de un proyecto deberá entregar cada sobre
A y cada sobre B, separados. (No se aceptaran sobres que tengan incluido más de una oferta).

PARA PERSONAS JURÍDICAS:

12. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que  el
Oferente está al día con sus obligaciones fiscales.

13. Copia de Cédula de Identidad y Electoral del oferente.

14. Copia del Carnet del Codia.

15. Certificación de Colegiatura.

16. Certificación de pago de la Seguridad Social de la empresa (TSS).
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17. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).

18. Registro Nacional del Contribuyente. (RNC).

19. Certificado de Registro Mercantil actualizado.

20. Copia de los Estatutos Sociales, debidamente registrados, certificados como conforme a su original por
el Secretario y el Presidente de la empresa o por la persona con calidad para hacerlo y sellados con el
sello social de la compañía.

21. Lista de la composición accionaria actualizada, debidamente registrada certificada como conforme a su
original por el Secretario y el Presidente de la compañía y sellada con el sello social.

22. Lista de Presencia y Acta de la última Asamblea General Ordinaria Anual, por la cual se nombre el actual
Consejo de Administración, debidamente registrados, certificados como conforme a su original por el
Secretario y el Presidente de la compañía y sellados con el sello social.

23. Certificación de trabajos realizados en el área de los Lotes por los cuales desee participar.

24. Cronograma de Actividades.

25. Curriculum Vitae.

26. Las propuestas deben ser entregada individualmente,  SOBRE A Y SOBRE B, el oferente podrá
participar en  Dos (02) lotes como máximo, y deberá entregar cada sobre por separado, por proyectos,
Cualquier oferente que tome la decisión de participar en más de un proyecto deberá entregar cada sobre
A y cada sobre B, separados. (No se aceptaran sobres que tengan incluido más de una oferta).

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

1. Indicar el nombre y dirección del Oferente.

2. Estar dirigidos a la Entidad Contratante.

3. Indicar la identificación específica del procedimiento mencionada en la Sección.

4. Especificar el tipo de proyecto.

5. La Garantía de la Seriedad de la Oferta, será por el uno por ciento (1%) del monto total de la oferta. La
misma será obligatoria, tomando en cuenta que el oferente que no la presente quedará descalificado de
dicho proceso.

6. Oferta económica.

7. flujograma de desembolso.
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8. Los presupuestos deben ser entregados  en forma digital y en formato de Excel, ya sea en disco
compacto,  en memoria o  por mail.

9. La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados, los
mismo deberán ser separados por proyectos, según lo dispuesto anteriormente.

El oferente que tenga el interés de participar en el proceso por comparación de precios, deberá llenar el
formulario de inscripción conjuntamente con una comunicación, antes de que termine el plazo plasmado en el
Cronograma de Actividades. El oferente que no cumpla con este requisito, no podrá presentar ofertas. Además el
oferente/proponente que desee participar en dicho proceso, solo podrá optar por un máximo de Dos (02) Lotes.

La Garantía de la Seriedad de la Oferta, será constituida, del uno por ciento (1%) del monto total de la oferta. La
misma será obligatoria, tomando en cuenta que  el oferente que no la presente quedará descalificado de dicho
proceso.

El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante, deberá presentarse detalle de partidas,
designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio
unitario por el metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en
cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene
la Entidad Contratante.

La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos, para las cuales no
se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en el cuadro de
metrajes.

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el
Contrato.

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de las Obras, se corregirán en
cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato.  Si los defectos fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera
señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su Propuesta, no tendrá derecho a formular reclamo alguno.
La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$).Los precios deberán expresarse en dos decimales que
tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según
corresponda.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de medida establecida
en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación del presente Proceso, debe mantener durante todo el plazo de
ejecución del Contrato el precio que proponga en el momento de presentación de la Oferta.

Sección III
Apertura y Validación de Ofertas

3.1. Apertura de Sobres.

La apertura de Sobres se realizará  en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del  Notario Público
actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Actividades.
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3.2. Apertura de “Sobre A”, contentivo de  Propuestas Técnica.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente presentados, el Notario
Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el
desarrollo del acto de apertura de los Sobres “A y B”, si las hubiere.

El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por concluido el mismo, indicando la hora de cierre.

Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes Legales, quienes para
obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

3.3. Validación y Verificación de Documentos.

Los Peritos Especialistas, procederán la validación y verificación de los documentos contenidos en el referido “Sobre A” y
sobre B. Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por los medios, que considere
adecuados, la veracidad de la información recibida.

No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud de
la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta deberán ser hechas por
escrito.

Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A Y B”, los Peritos determinarán si cada Oferta se ajusta
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores
de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en el numeral 1.20 del presente documento.
En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los
Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Pliego de
Condiciones Específicas.

3.4- Criterios de Evaluación.

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes
aspectos que serán únicamente verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”:

 Elegibilidad

Que el Proponente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

3.5.- Propuestas Técnicas y Económicas: Forma y Contenido.

a) La propuesta Técnica: Deberá adecuarse a las disposiciones contenidas en este pliego de  condiciones
Específica.

La Propuesta Técnica: Debe basarse a lo exigido en el Pliego de Condiciones y en consecuencia a la referencia
aportada por la entidad contratante y serán descalificadas las propuestas  que no cumplan con los requisitos
exigidos.
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3.8.1. Evaluación de la Oferta Económica más Conveniente.

Sección IV
Adjudicación.

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia,
objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al
Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más
favorables.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea
calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la
idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones
Específicas.

Si se presentase una sola Oferta, en algunos de los Lotes  publicados, ella deberá ser considerada y se procederá a la
Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a
los intereses de la Institución.

PARTE 2
CONTRATO

Sección V
Disposiciones Sobre los Contratos

5.1. Condiciones Generales del Contrato

5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación,
haya cumplido con todos los requisitos exigidos.

5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá al CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato
a intervenir. La vigencia de la garantía será hasta que finalice el contrato, contados a partir de la constitución de la misma
hasta el fiel cumplimiento del contrato.

5.1.3. Garantía de Buen uso del anticipo

La Garantía de buen uso del anticipo corresponderá al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta, el cual deberá
ser presentada conjuntamente con la oferta económica, la cual deberá ser emitida por un banco reconocido en el país.

5.1.4. Perfeccionamiento del Contrato
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Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo con todas y cada
una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones
Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

5.1.5. Plazo para la Suscripción del Contrato

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones Específicas; no
obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, contados a partir de  la fecha de
Notificación de la Adjudicación.

5.1. 6. Ampliación o Reducción de la Contratación.

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por Ciento (25%) el monto del
Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron
imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el
interés público.
5.1.7. Finalización del Contrato.

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

 Incumplimiento del Proveedor.
 Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la

Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-
06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

5.1.8. Subcontratos.

El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de Condiciones
Específicas,  con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en su propuesta, debe indicar las Obras
que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Contratista será el único
responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas,
de sus empleados o trabajadores.

5.2. Condiciones Específicas del Contrato.

5.2.1. Vigencia del Contrato.

La vigencia del Contrato será de seis (6) meses, a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel
cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

Sección VI
Incumplimiento del Contrato

6.1. Incumplimiento del Contrato.

Se considerará incumplimiento del Contrato:

a. La mora del Proveedor en la entrega de las Obras.
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b. La falta de calidad de las Obras entregadas.

6.2. Efectos del Incumplimiento.

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y supondrá para el mismo la
ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado
en el segundo lugar.

6.3. Tipos de Incumplimientos.

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravísimos,
conforme se indica a continuación:

a. Incumplimientos leves.

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del  presente Pliego de Condiciones, que
no impidan la Ejecución de la Obra.

b. Incumplimientos graves.
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del  presente Pliego de Condiciones, que
afecten la Ejecución de la Obra.

c. Incumplimientos gravísimos.

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que
impidan la Ejecución de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:

Cada ocho (8)  infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
Cada cuatro (4)  infracciones graves, una gravísima.

6.4. Sanciones.

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de la aplicación de las
sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.

En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de las demás acciones
que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado.

El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución establecidos en el numeral
2.10 del presente documento y siempre que la causa del retraso sea imputable al Contratista.

La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos previstos en el
Cronograma de Ejecución de la Obra.

PARTE 3
DE LAS OBRAS
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Sección VII
Ejecución y Recepción de la Obra

7.1. Inicio de la Construcción.
Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista, este último iniciará la
ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica.

7.2. Recepción  Provisional.
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en este Pliego de
Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la a la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras del
Ayuntamiento, como responsable de la supervisión.

Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que
éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional.

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo
no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.

7.3. Recepción Definitiva.

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá a realizar una nueva
evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno de
los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los
requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el técnico
de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser
recibida en forma definitiva.

La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la recepción parcial
también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. La
recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese
fijado.

7.4. Garantía de Vicios Ocultos.

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de Vicios Ocultos. En las obras que lo
requieran, esta deberá ser emitida por una empresa de solvencia reconocida, en la República Dominicana, de las Obras
ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante.

Sección VIII
Obligaciones de las Partes.
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El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante  frente a cualquier
reclamación  de  terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

Lic. Juan López.
Presidente del Comité de Compras y  Contrataciones del ASDE.
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