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GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación
Obras, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser
utilizado en los Procedimientos de Comparación de Precios,regidos por la Ley No. 340-06, de
fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificación contenida en la Ley No. 449-06, de
fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido
mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación se incluye una breve descripción de su contenido:

PARTES 1 – PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de
Comparación de Precios. Las disposiciones de esta sección son de uso obligatorio
en todos los procedimientos de para la Contratación de Obras regidos por la Ley
No.  340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No.  449-
06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Sección II. Datos de la Comparación de Precios (DDCP)

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y
proporciona información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas,
Técnicas y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de
Estudio de Precios.

Sección IV.   Adjudicación

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para
Adjudicaciones Posteriores.
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PARTE 2 – CONTRATO

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos

Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser
modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que
se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las
Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.

Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los
contratos.

Sección VI. Incumplimiento de Contrato

Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento
y las sanciones que devienen de estos.

PARTE 3 – OBRAS

Sección VII. Obligaciones de las Partes

Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del
contratista.

Sección VIII. Formularios Tipo

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente,
presentación de oferta y garantías que el oferente deberá presentar
conjuntamente con la oferta.
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PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACION DE PRECIOS

Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas,
económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los
requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas fisicas o jurídicas,
que deseen participar en la Comparación de Precios para“EJECUTAR TREITA (30) OBRAS,
EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, OFERTADAS  POR  EL AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO  ESTE, (Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0006).

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el
Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el
presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste
sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado
podrá ser el rechazo de su Propuesta.

1.2 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se
inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida.

Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según
las exigencias del presente Pliego de Condiciones Específicas.

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido
evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Contratante al
Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales.
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Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las
consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de
Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los
Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente
responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del
bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones
Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados
para evaluar ofertas.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para
recibir información de la Comparación de Precios.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se
organizan para participar en un procedimiento de contratación.

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al
procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración,
interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de
Condiciones.

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de
conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en
la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Comparación de Precios,
resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un
Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en
el Pliego de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que
posteriormente pasa a la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad
contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su
Oferta Económica Sobre B.

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Comparación de Precios.

Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las
actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Comparación de Precios.



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 9

Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto
Detallado.

Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una
empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a
otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son
aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su participación directa o
indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento
(50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas
subsidiarias.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe
ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de
aplicación de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un
Contrato.

Estado: Estado Dominicano.

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar
el contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que
se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas
requeridas.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante,
imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Interesado: Cualquier persona Fisica o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento
de contratación que se esté llevando a cabo.
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Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el
registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones
estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un
reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras menores.

Líder del Consorcio: Persona Fisica o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal,
conforme al contrato de consorcio.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o
quien tenga la autorización para celebrar Contrato.

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás
participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Comparación de Precios,
dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación, la
cual puede ser hecha mediante comunicación electronica.

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, rehabilitación,
demolición, reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o
instalaciones, la preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación
de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la
perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros
servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las
propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de la
Comparación de Precios ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria
para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto
adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado.

Oferente/Proponente: Persona Fisica o jurídica legalmente capacitada para participar en el
proceso de Comparación de Precios.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Comparación de
Precios y resulta Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.
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Peritos:Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad
Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán
asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los
resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y
Contrataciones.

Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un
propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.

Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o
indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la
actuación de una parte.

Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas
importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación
o formular declaraciones falsas a los investigadores con la intensión de impedir
sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a
una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un
contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que
habrán de regirse las partes en la presente Comparación de Precios.

Representante Legal: Persona física o natura acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras
y Contrataciones procede a la adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del
procedimiento de compra o contratación.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas
Técnicas o Económicas.

Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la
ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y
especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra.
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Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte
operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones
Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

 Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural
y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

 El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de
recepción.

 Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o
anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de
CondicionesEspecíficas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de
capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos
indicativos y no afectarán su interpretación.

 Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en
este documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.

 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la
Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

 Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que
expresamente se utilice la expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días
hábiles de acuerdo con la legislación dominicana.

1.3 Idioma

El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la
correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el
Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en
este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español
realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.4 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica
deberán ajustarse a los requerimientos que se indican en los planos, especificaciones y en el
listado de partidas.

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de
Presentación de Oferta Económica (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Económica
detalla partidas pero no las cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta.
Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de Oferta Económica se
asumirá de igual manera, que está incluida en el precio total de la Oferta.
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Los presupuestos con el desglose de los precios unitarios utilizados para las diferentes
partidas deben corresponder con los análisis de costos unitarios presentados. Los análisis
deben contener las especificaciones de lo ofertado. Siendo lo contrario causa de descalificación
de su oferta.

Los análisis de costos unitarios deben presentarse con el ITBIS transparentado en las partidas
materiales y equipos.Dichos análisis deben cumplir con todas las especificaciones técnicas
señaladas en los planos y en el listado de partidas. El no cumplimiento de esto es causa de
descalificación.

Será causa de descalificación la variación del listado oficial de partidas con volumetría
entregado.

El oferente será responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes
que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y
fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser
suministrados.

1.5 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$).

1.6 Normativa Aplicable

El proceso de Comparación de Precios, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la
Constitución de la República Dominicana,  Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006,  su
modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;  y su
Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No.543-12, de fecha seis (06) de
septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el
presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente
explicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se
seguirá el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;
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2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No.
449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-
12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012;

4) El Pliego de Condiciones Específicas;
5) La Oferta;
6) La Adjudicación;
7) El Contrato.

1.7 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a
intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al
Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Leyque
instituye el Tribunal Superior Administrativo.

1.8 Proceso Arbitral

De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial
de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de
fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

1.9 De la Publicidad

La convocatoria a presentar ofertas en los procesos por Comparación de Precios deberá
efectuarse mediante la publicación de avisos en la página Web de la Institución
www.alcaldia@asde.gov.do y en la página del órgano rector,
www.comprasdominicanas.gob.do, con un mínimo de cinco días (5) hábiles de anticipación a
la fecha fijada para la presentación de ofertas computados a partir del día siguiente de la
última convocatoria.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso
fallido.

La comprobación de que en un llamado a Comparación de Precios se hubieran omitido los
requisitos de publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de
la autoridad de aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre.
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1.10 Órgano de Contratación

El órgano administrativo competente para la contratación de las obras a ser contratadas es la
Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución.

1.11 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la   gestión.
b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario

vinculado al proceso.
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Comparación de Precios, por

las causas que considere pertinentes.  En consecuencia, podrá efectuar otras
Comparaciones de Precios en los términos y condiciones que determine.

1.12 Órgano Responsable del Proceso

El Órgano responsable del proceso de Comparación de Precios es el Comité de Compras y
Contrataciones.  El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05)
miembros:

 El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo
presidirá;

 El Director Financiero de la entidad, o su delegado;
 El  Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;
 El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;
 El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

1.13 Exención de Responsabilidades

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o
Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u
Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones Específicas.
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1.14 Prácticas Corruptas o Fraudulentas

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros,
que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del
rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión
del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado.A los efectos anteriores se entenderá por:

a) “práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier
cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto
al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,

b) “práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un
proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio
del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con
anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las
ventajas de la competencia libre y abierta.

1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles

Toda persona natural o jurídica, nacional que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá
derecho a participar en la presente Comparación de Precios, siempre y cuando reúna las
condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en
el presente Pliego de Condiciones.

1.16 Prohibición de Contratar

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas
físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Ministros yVice Ministros de
Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados
de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la
Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y

Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el
Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y
Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador
General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero
Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de
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jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No.
340-06;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y
subjefes de la Policía Nacional;

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del
procedimiento de contratación administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el
segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación
cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las
personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que
hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los
Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del
capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los
contratos de supervisión;

8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de
información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito
contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será
perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las
convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
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10) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas en virtud de
cualquier ordenamiento jurídico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en
actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con
entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus
reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan
las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se
extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal
referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que
estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO
podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus
datos en el Registro de Proveedores del Estado.

14) Así mismo, no podrán participar en esta comparación de precio:

A. Aquellos socios de empresas inscritas en la comparación de precios que tengan
participación superior al diez (10%) del capital social de la empresa, no podran
inscribirse como persona física, y viceversa. En caso de confirmarse dualidad de
participación, el oferente será descalificado en cualquier fase del proceso.

B. Tambien queda limitado la participación de oferente, únicamente como persona física
(profesional independiente) o como persona jurídica (empresas constructoras) con un
Representante Técnico.
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1.17 Demostración de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los
recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia
y el personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus
negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades
comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su
contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de
antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de
licitaciones públicas nacionales;

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

1.18 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente
Comparación de Precios deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente
facultado al efecto.

1.19 Subsanaciones

A los fines de la presente Comparación de Precios se considera que una Oferta se ajusta
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y
especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores
significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre
subsanable.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 20

ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar
que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la
sustancia de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de
Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.20 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:
a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida

multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total
será corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual
manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado
en palabras.

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

1.21 Garantías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada
para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la
presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

1.21.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá
incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la
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Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la
desestimación de la Oferta sin más trámite.

1.21.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Corresponde al CUATRO POR CIENTO (4%)del monto total del Contrato a intervenir,
deberá ser depositada en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
Notificación de la Adjudicación, a disposición del Ayuntamiento Santo Domingo Este
(ASDE). La misma debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la
República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento
de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la
Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), como Órgano de Ejecución del Contrato,
notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido
la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares
Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de
acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación
formal.

1.22 Garantía de Buen Uso del Anticipo

Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de
anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual
o menor al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y que será amortizada en
igual proporción en cada certificado o avance de obra.

1.23 Devolución de las Garantías

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás
oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a
satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de
multa o penalidad alguna.
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1.24 Consultas

Los interesados podrán solicitar al Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) aclaraciones
acerca del Pliego de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del plazo para la  presentación de las Ofertas. Las consultas las
formularánpor escrito, en el plazo previsto, los Oferentes,sus representantes legales o quien
éstos identifiquen para el efecto, a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información
Pública, adscrita a la Secretaria General, la cual se encargará de obtener las respuestas
conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este

Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0006
Dirección: Carretera Mella No.49, Sector Pidoca, Los Mina.
Edificio Palacio Municipal Ayuntamiento Santo Domingo Este
Teléfonos: 809-788-7676 Ext: 4038 y 4039
Correos: secretariageneral@asde.gov.do

1.25 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta
a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del
presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos.Dichas circulares
deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en
un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)
del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a  todos los
Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal
institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.26 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el
Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de
Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de
conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicaran en el portal institucional y en
el administrado por el Órgano Rector.
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Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones
pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de
cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

1.27 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes, si lo desean, podrán realizar una visita de inspección al lugar de
Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y
otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones
de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo
del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los
permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

1.28 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de
Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de
Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo
no mayor de diez días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha
en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad
pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a
la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas
como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su
consentimiento.

2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el
mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de
Condiciones Específicas.

3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará
valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso
deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad
Contratante.
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4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro
de un plazo de dos (2) días hábiles.

5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días
calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario
quedarán excluidos de los debates.

6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en
un plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del
recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se
encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la
oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus
reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un
Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas,
cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano
Rector, dando por concluida la vía administrativa.

Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la
Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente
completo.

Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no
perjudicará la participación de éste en Comparaciones de Precios en curso o futuras, siempre
que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anteriorserán
sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje.

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Comparación de
Precios,  o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada
como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese
perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la
competencia leal entre los Proveedores.
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Sección II

Datos de la Comparación de Precios (DDCP)

2.1 Objeto de la Comparación de Precios

Constituye el objeto de la presente convocatoria la “EJECUCION DE TREITA (30) OBRAS,
EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, OFERTADAS  POR  EL
AYUNTAMIENTO  SANTO DOMINGO  ESTE (ASDE)”,de acuerdo con las condiciones
fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

2.2 Procedimiento de Selección

El procedimiento de Selección será Comparación de Precios de EtapaMúltiple.

2.3 Fuente de Recursos

El AYUNTAMIENTO  SANTO DOMINGO  ESTE (ASDE),de conformidad conel Artículo 32
del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras,
toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos
correspondiente, dentro del Presupuesto del año2018, que sustentará los pagos de las Obras
adjudicadasmediante la presente Comparación de Precios. Las partidas de fondos para
liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto
de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de
ejecución delas mismas.

2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el
cual será máximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con
la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que
cubra la totalidad del Avance Inicial.

Las sumas restantes serán pagadas en pagos parciales a los Contratistas, mediante
cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión.
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2.5Cronograma de la Comparación de Precios

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

1. Publicación llamado a participar en la
licitación

Viernes 23 de Febrero 2018.

2. Período para realizar consultas por
parte de los interesados

Desde Viernes 23 de Febrero hasta el
Miercoles 28 de Febrero 2018,

3. Plazo para emitir respuesta por parte
del Comité de Compras y
Contrataciones

Hasta el Jueves 01 de de Marzo 2018,

4. Recepción  de Propuestas: “Sobre A”
y “Sobre B”.

Hasta el Viernes 02 de Marzo del 2018
a las 10:00 A.M., en la Consultoría
Jurídica del ASDE.

5. Apertura de “Sobre A” Propuestas
Técnicas

Viernes 02 de Marzo del 2018, a las
10:30 AM, en el Salón de Reuniones
del ASDE, ubicado en el 4to. Nivel
del Palacio Municipal.

6. Verificación, Validación y Evaluación
contenido de las Propuestas Técnicas
“Sobre A”.

Desde el Viernes 02 de Marzo hasta el
Lunes 05 de Marzo del 2018.

7. Notificación de errores u omisiones de
naturaleza subsanables.

Lunes 05 de Marzo del 2018.

8. Periodo de subsanación de ofertas Lunes 05 de Marzo del 2018.

9. Publicación de lista de habilitados Martes 06 de Marzo del 2018.

10. Apertura y lectura de Propuestas
Económicas “Sobre B”

Miercoles 07 de Marzo del 2018, a las
10:30 AM, en el Salón de Reuniones
del ASDE, ubicado en el 4to. Nivel
del Palacio Municipal.

11. Evaluacion Oferta Economica Miercoles 07 de Marzo del 2018

12. Acto Administrativo de Adjudicación Miercoles 07 de Marzo del 2018

13. Notificacion de Adjudicación Miercoles 14 de Marzo del 2018
14. Plazo para la constitución de la

Garantía Bancaria de Fiel
Cumplimiento de Contrato

Hasta el Miercoles 21 de Marzo del
2018.
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15. Suscripción del Contrato
Hasta el Miercoles 11 de Abril del
2018.

2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite,  en la página Web de la
Institución www.alcaldia@asde.gov.do y en el portal administrado por el Órgano Rector,
www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados. El Oferente que adquiera el
Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, www.alcaldia@asde.gov.do
o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, deberá
llenar el Formulario de Inscripción (Anexo Formulario de Inscripción), el cual debe ser
depositado por la persona física o juridica, en la Consultoria Juridica, ubicada el el 4to. Nivel
del Palacio Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), a los fines de que la
Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de Precios implica
pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su
Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin
excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter
jurídicamente obligatorio y vinculante.

2.8 Descripción de Obras

2.8.1 Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

LOTE No.1

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

I.- Preliminares

1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del Terreno
(incluye bote) 3,435.04 M²

1.2 Demolicion de aceras, a manos (68.83x0.82) 5.68 M³
1.3 Bote de material demolido, en camión 7.68 M³
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1.4

Construcción de Verja Perimetral en area de
juego a base de zinc cal. 34 y madera 2"x3" y
1"x4" (incluye Confección de puerta de Acceso
(10"x7') 177.00 ML

II.-

Construccion de muro Permetral en area
de juego,  bloques de 0.15 mt  (187.50
ML)

2.1
Excavación P/zapata de bordillos (0.45x0.45),
roca /tierra a manos 37.97 M³

2.2 Reposición de material 22.75 M³
2.3 Bote de material en gral, en camión 34.18 M³

2.4

Hormigón Armado en zapata de bordillos
(0.45x0.25), f'c = 180 kg/cm,2 C/ligadora, 3 Ø
3/8" @ 0.25 21.09 M³

2.5
Muro de bloques de 0.15 mts, Ø3/8" @ 0.40 h
= 0.40 mts 75.00 M²

2.6 Pañete en muro, h = 0.20 mt 75.00 M²
2.7 Canto en bordillos 375.00 ML

2.8
Suministro e instalación de malla Ciclónica a
base de Calibre 6'/9 tubos 1 1/2x15' 185.50 ML

2.9

Confección, Instalación de puertas a base de
malla Ciclónica, tubos redondo de H.G. Ø 1
1/2"x15', barra tensora de 3/4"'x3/16
(2.00x2.50), 5.00 M²

2.10 Pintura base (dos manos) 75.00 M²
2.11 Pintura Acrílica (dos manos) 75.00 M²

III.-

Construcción de gradería (11.30 ml) y 3
losas de asientos (5 apoyo/grada) (2
uds)

3.1
Excavación para zapata de muros (0.45x0.60)
(roca/tierra) 5.40 M³

3.2 Reposición de material excavado 2.46 M³
3.3 Bote de material excavado con camión 4.56 M³

3.4

H. A. en zapata de muro (0.45x0.25), 3 Ø
3/8", Ø 3/8" @0.20, f'c 180 kg/cm² con
ligadora 2.25 M³

3.5
Muros de block de 6", con Ø 3/8" @ 0.80
S.N.P 40.66 M²

3.6

H. A. en losa de asientos de gradas, f'c 210
kg/cm², 5 Ø ½, Ø 3/8"@ 0.15
(11.30x0.60x0.10) 3x2 con ligadora 4.08 M³

3.7
H.A en viga (0.15x0.20) de grada 4 Ø ½'', Ø
3/8'' @ 0.20,f'c 210 kg/cm² con ligadora 0.81 M³

3.8 Terminación de superficie:
3.8.1 Fraguache en superficie de H. A. 88.14 M²
3.8.2 Pañete en muros de bloques de 6" en general 67.62 M²
3.8.3 Pañete en superficie de H. A. 88.14 M²
3.8.4 Enlucido en losa de asiento 40.68 M²
3.8.5 Cantos en grada 365.28 ML
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3.8.6 Pintura acrílica en general (dos manos) 155.76 M²

3.8.7
Suministro de caliche, regado, nivelado y
compactado con maquito 31.70 M³

3.8.8
Suministro de grava, regado, nivelado para la
espacios debajo de la grada, e=0.05 mts. 11.75 M³

IV.- Construcción de Drenaje Francés
4.1 Preliminares
4.1.1 Replanteo Topográfico (287.30 Ml) 2.00 Dias
4.2 Movimiento de Tierra:

4.2.1
Excavación (tierra) de zanja (0.50 x
0.45x341.30) 64.64 M³

4.2.2 Bote de material excavado, en camión 87.26 M³
4.3 Relleno en Zanja (0.50x0.45):

4.3.1
Suministro de arena itabo, regada y nivelada,
e=0.15 (2 capas) 43.10 M³

4.3.2 Suministro de Gravilla de Ø 3/8", e=0.15 43.10 M³

4.3.3
Suministro de Gravilla de Ø 1/2" @ 3/4",
e=0.15 43.10 M³

4.4

Suministro y Instalación de Tuberias
(inc. perf.  Ø 1/4" c/5 cms.)+ Piezas
Especiales:

4.4.1 Tubo 4" Pvc SDR-41 23.00 Uds
4.4.2 Tubo 6" Pvc SDR-41 8.00 Uds
4.4.3 T 6" Pvc (Presión) 9.00 Uds
4.4.4 Reducciones de 6 a 4" Pvc (Presión) 9.00 Uds
4.4.5 Uniones de 4" Pvc (Presión) 18.00 Uds
4.4.6 Uniones de 6" Pvc (Presión) 9.00 Uds
4.4.7 Anclajes Hormigón Simple 10.00 Uds
4.5 Construcción de :
4.5.1 Construcción de registro (0.60x0.60x0.75) 4.00 Uds

4.5.2

Construccion de colector (3.50x1.00x2.00),
tierra (incluye Suministro y Colocación de 2
Tapas de H. A) 1.00 und

4.5.3
Construcción de filtrante de 14" a 12" Prof.
130' (2 tubos) 1.00 Ud

4.5.4 Piezas de registro 1.00 PA
4.7 Mano de obra

4.7.1

Mano de obra (1 maestro @ 900.00, 1
ayudante esp. @ 600.00 y 1 ayudante @
500.00) 6.00 Dias

V.-
Preparación área de juego de Baseball
(27.15X44.30)

5.1 Preparación de superficie de juegos 1,209.39 M²

5.2
Suministro de arena itabo ( Area de Bases y
Bateo) 120.94 M³

5.3
Suministro de grama Bermuda, regada y
nivelada 1,209.39 M²

5.4 Excavación (tierra) de zapta para porteria 0.90 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 30

(0.30x0.30x0.50)x2
5.6 Bote de material excavado, en camión 0.12 M³

5.7

Hormigón Armado en base para tubos de
porteria (0.30x0.30x0.25), f'c = 180 kg/cm,2
C/ligadora, 3 Ø 3/8" @ 0.25 0.45 M³

5.8

Confeccion, Suministro e Instalacion de
Porteria (3.00x2.00x1.00), con tubo de HG de
2 1/2" 2.00 P.A

5.9
Suministro e instalacion de Malla de
10'x7'x4'x4'x4'x4' 2.00 Und

5.10 Marcar Lineas en cancha 1.00 P.A

VI.-
Preparación de Área Verde (1,201.75
M²)

6.1
Suministro de tierra negra nivelada e = 0.08
mts 96.14 M³

6.2 Suministro y colocación de grama bermuda 961.40 M²
6.3 Suministro y colocacion de Palma Aresca 5' 8.00 uds

VII.- Acometida de Agua
7.1 Acometida principal 1.00 uds
7.2 Tubo 3/4'' 3.00 uds
7.3 Tubo 1/2'' 5.00 uds

7.4
Tee, Codos, reducciones, Coupling,
Adaptadores, etc. 1.00 P.A.

7.5 llaves de chorro 3.00 uds
7.6 Suministro de Manguera 4.00 uds
7.7 M/O Conexión acometida de agua potable 1.00 PA

VIII.
- Misceláneos

8.1 Caseta de materiales (alquiler de vivienda) 2.00
Mese

s
8.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocacion de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL
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LOTE No.2

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I.- Construcción de Multiusos
1.1 Trabajos preliminares

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del Terreno
(incluye bote), 296.10 M²

1.1.2 Replanteo Técnico 1.00 P.A

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.40 mts (30%
del area total) 35.53 M³

II.- Movimiento de tierra

2.1
Excavación p/zapata de muro de 0.15 mts
(0.45x0.60), roca/tierra 29.57 M³

2.2
Excavación p/zapata de columnas C, Z²
(1.80x1.40x1.00), 8, uds roca/tierra 20.16 M³

2.3
Excavación p/zapata de columnas C, Z1
(1.80x1.30x1.00), 4 uds roca/tierra 16.38 M³

2.4 Reposición de material 35.70 M³
2.5 Bote de material excavado, en camión 53.55 M³

III.- Hormigón armado en:

3.1

Zapata de muro de bloques de 0.15 mts
(0.45x0.25) f'c = 180 kg/cm2, C/ligadora, 3 Ø
3/8" Ø 3/8" @ 0.25  (Ver Diseño) 10.32 M³

3.3

Zapata de columnas C Z 1 (1.80x1.40x0.40) =
8 uds, F´c 180 kg/cm2, C/ligadora Ø 1/2¨@
0.14 en A.D. + A.C. (Ver Diseño) 8.06 M³

3.4

Zapata de columnas C Z 2  (1.80x1.30x0.35) =
7 uds, F´c 180 kg/cm2, C/ligadora Ø 1/2¨@
0.26 en A.D. + A.C. (Ver Diseño) 5.73 M³

3.5

Dintel (0.15x0.20),  f'c = 210 kg /cm2,
C/ligadora, 3 Ø 1/2", Ø 3/8" @ 0.20  (Ver
Diseño) 1.17 M³

3.6

Columnas C-1 (0.30x0.45), h prom 3.75 f'c =
210 kg/cm2,  industrial, 12 Ø 3/4" Ø 3/8" @
0.15 (15 uds)  (Ver Diseño) 6.75 M³

3.7

Viga Pórtico de carga P1 (0.30x0.40), f'c =
210 kg/cm2, Industrial, 3 Ø 3/4"+3 Ø 1/2" Ø
3/8" @ 0.20 (1 uds) (Ver Diseño) 1.09 M³

3.8
Viga Pórtico de carga P4 (0.30x0.40), f'c =
210 kg/cm2, Industrial, 3 Ø 3/4"+3 Ø 1/2" Ø 1.23 M³
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(1.80x1.30x1.00), 4 uds roca/tierra 16.38 M³

2.4 Reposición de material 35.70 M³
2.5 Bote de material excavado, en camión 53.55 M³

III.- Hormigón armado en:

3.1

Zapata de muro de bloques de 0.15 mts
(0.45x0.25) f'c = 180 kg/cm2, C/ligadora, 3 Ø
3/8" Ø 3/8" @ 0.25  (Ver Diseño) 10.32 M³

3.3

Zapata de columnas C Z 1 (1.80x1.40x0.40) =
8 uds, F´c 180 kg/cm2, C/ligadora Ø 1/2¨@
0.14 en A.D. + A.C. (Ver Diseño) 8.06 M³

3.4

Zapata de columnas C Z 2  (1.80x1.30x0.35) =
7 uds, F´c 180 kg/cm2, C/ligadora Ø 1/2¨@
0.26 en A.D. + A.C. (Ver Diseño) 5.73 M³

3.5

Dintel (0.15x0.20),  f'c = 210 kg /cm2,
C/ligadora, 3 Ø 1/2", Ø 3/8" @ 0.20  (Ver
Diseño) 1.17 M³

3.6

Columnas C-1 (0.30x0.45), h prom 3.75 f'c =
210 kg/cm2,  industrial, 12 Ø 3/4" Ø 3/8" @
0.15 (15 uds)  (Ver Diseño) 6.75 M³

3.7

Viga Pórtico de carga P1 (0.30x0.40), f'c =
210 kg/cm2, Industrial, 3 Ø 3/4"+3 Ø 1/2" Ø
3/8" @ 0.20 (1 uds) (Ver Diseño) 1.09 M³

3.8
Viga Pórtico de carga P4 (0.30x0.40), f'c =
210 kg/cm2, Industrial, 3 Ø 3/4"+3 Ø 1/2" Ø 1.23 M³
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3/8" @ 0.20 (1 uds)  (Ver Diseño)

3.9

Viga Pórtico de carga P3 (0.30x0.40), (1uds),
f'c = 210 kg/cm2, Industrial, 4 Ø 3/4" + 4 Ø
1/2" Ø 3/8" @ 0.20  (Ver Diseño) 1.09 M³

3.10

Viga Pórtico de carga P2 (0.30x0.40), (1uds),
f'c = 210 kg/cm2, Industrial, 4 Ø 3/4" + 4 Ø
1/2" Ø 3/8" @ 0.20  (Ver Diseño) 2.46 M³

3.11

Viga Pórtico PY1=Py6 (0.30x0.40), f'c = 210
kg/cm2, Industrial, 8 Ø ½", Ø 3/8" @ 0.20 (2
uds)  (Ver Diseño)L=3.80 ML 0.91 M³

3.12

Viga Pórtico PY3=Py4 (0.30x0.40), f'c = 210
kg/cm2, Industrial, 8 Ø ½", Ø 3/8" @ 0.20 (2
uds)  (Ver Diseño)L=4.25ML 1.02 M³

3.13

Viga Pórtico PY2=PY5 (0.30x0.40), f'c = 210
kg/cm2, Industrial, 8 Ø ½", Ø 3/8" @ 0.20 (2
uds)  (Ver Diseño) L=4.60ML 1.10 M³

3.14

Viga viga VY1 (0.30x0.40), f'c = 210 kg/cm2,
Industrial, 8 Ø ½", Ø 3/8" @ 0.20 (2 uds)
(Ver Diseño) L=18.27 ML 2.19 M³

3.15

Losa y Vuelo, f'c 210 kg/cm², industrial Ø 3/8"
@ 0.20 + Adicional Ø 3/8" @ 0.50 Sobre
muros de Cargas y losas Continuas  (Ver
Diseño) 28.23 M³

IV.- Muros de bloques

4.1
Muros de 0.15 mts B.N.P Ø (3/8" @0.40 mts,
todas las recamaras llenas 38.33 M²

4.2 Muro de 0.15 mts, S.N.P. Ø 3/8" @ 0.80) 285.01 M²

V.- Terminaciones superficie
5.1 Fraguache en superficie de hormigón 339.74 M²
5.2 Pañete en superficie de hormigón 339.74 M²
5.3 Pañete en muro de bloques en general 570.02 M²
5.4 Cantos y Mocheta 67.60 ML
5.5 Estrías 52.50 ML

VI Terminación de piso

6.1
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.10 mts 16.60 M³

6.2
Tora de hormigón 160 kg/cm2, C/ligadora, e =
0.06 mts 5.60 M³

6.3

Suministro y colocación de piso de granito
fondo gris (30x30), pulido, Brillado y
Cristalizado 160.00 M²

6.4
Suministro y colocación de zócalo de granito
fondo Gris (30x7) 109.04 ML

VII Terminación de Techo
7.1 Fino de Mezcla en techo Plano 188.23 M²
7.2 Zabaleta en techo, plano 79.88 ML
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7.3 Antepecho de bloques de 0.15 mts, 0.40 mt 23.45 M²
7.4 Desagües de techo PVC, Ø 3" SDR-41 4.00 uds

7.5

Impermeabilizante de techo (a base de Lona
Asfáltica de 3 mms de espesor y terminado
con solución Lumínica), Incluye Ruedo de
antepecho 215.20 M²

VIII Revestimiento en

8.1
Cerámica (20x30) en pared de baños h= 1.60
mts (importada) 29.92 M²

IX.- Portaje

9.1

Suministro y colocación de puerta de Pino
tratado (2.10x1.50), de dos (2) hojas en
acceso principal, Incluye pintura de oleo,
Montura de cerámica y colocación de marco de
pino tratado 2"x4") 3.15 M²

9.2

Suministro y colocación de puertas de
Eveedor, incluye Montura de cerradura) en
Interior 3.00 uds

9.3

Suministro y colocación de puertas pino
tratado (0.82x0.90) Vaivén en baños, (incluye
Pintura de Oleo, Colocación de Marco de 2"x2) 3.00 uds

9.4
Suministro y colocación de puerta corrediza
(3.50x2.80), Incluye pintura 1.00 P.A

X.- Ventanas de metal y Herraje

10.1

Suministro y colocación de ventanas de
Aluminio tipo de Salomónica de Metal Color
Blanca 102.22 P²

10.2

Confección e instalación de protectores de
hierro (a base de barra Cuadrada de
1/2"x1/2"x20' (solo en exterior) 112.44 P²

XI Instalación Sanitaria

11.1
Suministro, instalación de Inodoro Color
Blanco Con tapa (completo) 3.00 Uds

11.2
Suministro, instalación de lavamanos color
blanco, (completo) 2.00 uds

11.3
Suministro, instalación de orinal Color Blanco
(completa) 1.00 uds

11.4 Ventilación Ø 3" PVC, SDR-41 2.00 uds
11.5 Desagüe de piso de Ø 2" 3.00 uds

Suministro, instalación de fregadero doble 1.00 uds

11.6
Construcción de cámaras Séptica
(1.50x1.50x1.50), roca a manos 1.00 uds

11.7
Construcción de Registro (0.60x0.60x0.75) en
bloques de 4", (roca a manos) 2.00 uds

11.8
Construcción  de Filtrante de 10"@ 8" 80' (1
tub), PVC, SDR -41 1.00 uds
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11.9

Construcción de acometida domiciliaria para
agua potable incluye (tub, PVC Ø 1"x20', Ø
1/2"x20', SCH-40 codos Tee, unión de 1/2" y
1" ETC (incluye Excavación) 1.00 P.A

11.1
0

Suministro y colocación de llave de paso Tipo
Bola de 1/2" 1.00 uds

11.1
1 Tubería y piezas PVC, y H.G. SDR-41 y SCH-40 1.00 P.A
11.1
2 Mano de obra plomería (incluye excavaciones) 1.00 P.A

XII Varios

12.1

Confección e instalación de puertas de hierro
(a base de barra cuadradas de 1/2"x1/2",
Angular de 1 1/2"x1 1/2" ), (1.50x2.10),
(incluye pintura) 103.94 P²

12.2

Construcción de jardinera en parte frontal de
acceso, (a base de Muro de bloques de 0.10
mts (0.40x0.30) incluye tierra negra y siembra
de plantas (2 uds), revestida de tableta de
ladrillo de 2x8x1/2" (según detalle de plano) 7.24 ML

12.3 Pintura Económica como base 909.76 M²

12.4
Pintura Acrílica (dos manos) en muros vigas
columnas 909.76 M²

12.5
Pintura mantenimiento (dos manos) en Hierro
(protector) 318.60 P²

XIII
Terminacion de Verjas (Un lado nuevo y
completar el restante)

13.1
Excavación p/zapata de muro de 0.15 mts
(0.45x0.60), roca/tierra 4.12 M³

13.2 Reposición de material 2.22 M³
13.3 Bote de material excavado, en camión 3.34 M³

13.4

Zapata de muro de bloques de 0.15 mts
(0.45x0.25) f'c = 180 kg/cm2, C/ligadora, 3 Ø
3/8" Ø 3/8" @ 0.25 1.71 M³

13.5
H.A en columnas, Ø ½ est. Ø 3/8 @ 0.15, f'c
210 Kg/cm², con ligadora (6 und) 6.07 M³

13.6

Construccion de viga de amarre (0.15x0.20),
f'c = 210 kg/cm2, C/ligadora, 4 Ø 1/2" Ø 3/8''
@ 0.20), @ 0.20 mt, L=41.56 Mts 1.25 M³

13.7

Construccion de muro de bloques de 0.15 mt
en cierre de hueco (puerta frontal), Ø 3/8" @
0.80 mts 68.99 M²

13.8
13.9 Terminacion de superficie
13.9.
1 Fraguache en superficie de hormigon 13.11 M²
13.9.
2 Pañete en muro 137.98 M²
13.9. Cantos general 83.08 ML
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3
13.9.
4 Economica dos (2) manos (a base) 166.16 M²
13.9.
5 Acrilica dos manos 166.16 M²

XIV.
-

Construcción de Fachada Frontal
(2.00x3.30)

14.1
Excavación Zapata muro de 0.15 mts,
(0.45x0.60), roca/tierra (a manos) 0.57 M³

14.2
Excavación P/zapata Columnas,
(1.00x1.00x1.00), 2 uds roca/tierra (a manos) 2.00 M³

14.3 Reposición de material 2.10 M³
14.4 Bote de material Sobrante en camión 1.37 M³

14.5

Hormigón Armado en zapata de muro de 0.15
mts (0.45x0.25), f'c = 180 kg/cm², C/ligadora
3 Ø 3/8" Ø 1/2" @ 0.25 0.24 M³

14.6

Hormigón armado en zapata de Columnas
(1.00x1.00x0.30), f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora Ø 1/2" @ 0.20 A.D. (2 uds) 0.60 M³

14.7

Hormigón armado en columnas (0.20x0.20),
f'c = 210 kg /cm², C/ligadora, 6 Ø 1/2", Ø
3/8" @ 0.20 (2 uds), h = 3.25 0.26 M³

14.8

Hormigón armado en viga de amarre (V.A),
(0.20x0.15), f'c = 210 kg/cm², C/ligadora, 4 Ø
1/2", Ø 3/8"' @ 0.20 0.09 M³

14.9

Hormigón armado en cara de monja al rededor
de fraguache de puerta
(0.60x7.80x0.10)+(2.60x0.60x0.10), f'c = 210
kg/cm², C/ligadora Ø 3/8" @ 0.60 A.D. 0.62 M³

14.1
0 Muro de bloque
14.1
0.1

Muro de 0.15 mts (B.N.P), Ø 3/8"' @ 0.80 mts
y sobre de viga (P/Letrero) 2.99 M²

14.1
1 Terminación de Superficie
14.1
1.1 Fraguache en superficie de hormigón 9.73 M²
14.1
1.2 Pañete en superficie de hormigón 9.73 M²
14.1
1.3 Pañete en muro de bloques 5.98 M²
14.1
1.4 Cantos en general 45.80 ML
14.1
1.5 Estrías en columnas 22.00 ML

14.1
1.6

Confección, Instalación de puertas a base de
malla Ciclónica, tubos redondo de H.G. Ø 1
1/2"x15', barra tensora de 3/4"'x3/16
(2.20x2.50), dos (2) hojas 5.61 M²

14.1
1.7

Confección de letreros  y logos del
Ayuntamiento 1.00 P.A
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14.1
1.8

Construcción de escalones de granito Fondo
Gris (0.30x0.13), de 2.60 en entrada Principal
(2 uds) 5.20 ML

14.1
2 Pintura
14.1
2.1 Económica dos manos ( en base) 13.11 M²
14.1
2.2 Acrílica dos manos 13.11 M²

XV.-
Construcción de Aceras (20.06 m2) y
contenes (20.00 ml)

15.1
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.10 mts 2.00 M³

15.1

Construcción de aceras frotada C/cenefas en
todo el perímetro  F"c = 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 20.06 M²

15.2 Construcción de contenes perimetrales
15.2.
1 Excavación P/contenes (0.40x0.15), roca/tierra 1.35 M³
15.2.
2 Bote de material excavado, en camión 1.82 M³
15.2.
3

Construcción de contenes (0.40x0.40x0.17)
F"c = 180 kg/cm2 20.00 ML

15.2.
4

Telford (tipo III), a base de H.S. y material de
demolición, e=0.10 0.90 ML

XVI.
-

Construcción de aceras Interiores
(72.49m2)

16.1
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.10 mts 7.25 M³

16.2
Construcción de acera frotada C/cenefa, f'c =
180 kg/Cm2, C/ligadora , e = 0.10 72.49 M²

XVII
Área Verde y arborización (suministro y
colocación)(5.49 m2)

17.1 Preparación del terreno 107.86 M²

17.2
Suministro y colocación de tierra negra regada
y nivelada, e = 0.10 mts 0.50 M³

17.4 Arbolito Chinos 50.00 uds
17.5 Coradillo Rosado 50.00 uds
17.6 Xica Reboluta grande 1.00 uds

17.7
Suministro, regada y nivelada de grava, e =
0.10 mts (29.44 m2) 3.00 M³

XVII
I

Rampa para discapacitados y entrada
Almacen

18.1
Construcción de rampa en H.S.Fç = 180
kg/cm2, C/ligadora e = 0.10 frotado C/cenefas 5.00 M²

XIX Electrificación e iluminación
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19.1 Salida Cenitales 17.00 uds
19.2 Lamparas Florecentes 4 tubos 32 W 7.00 uds
19.3 Salida TC. 110 V 10.00 uds
19.4 Salida TC 220V 1.00 uds
19.5 Salida de abanico 4.00 uds
19.6 Interuptor Sencillo 7.00 uds
19.7 Interuptor doble 2.00 uds
19.8 Interuptor Triplex 2.00 uds
19.9 Salida telefono 1.00 uds
19.1
0 Salida data 1.00 uds
19.1
1 Conductor 8/3 goma 50.00

pie
s

19.1
2 Panel de breaker 6/12 1.00 uds
19.1
3 Breaker de 20 amp 8.00 uds
19.1
4 Lamparas T/cobra 1.00 uds
19.1
5

Modulo Porta Contador con main breaker
incluido de 40 amp 1.00 uds

19.1
6

Caseta para instalaciones eléctricas (caja de
breaker y fotocontrol) (A base de muros de
blocks de 6", puerta de metal en barras
cuadradas de 1/2" y malla de piñonate) 1.00 Ud

19.1
7

Mano de obra (22% partidas: 19.2.4 @
19.2.13) 1.00 PA

XX Sistema de regadío

20.1

Construcción de acometida a base de tub. De
Ø 1"'x20', Ø 1/2" x90% 1"x90% tec de 1/2
unión de 1/2"y 1"excavacion, ect ) 1.00 P.A

20.2
Instalación de llaves de chorro de 1/2" (incluye
materiales y mano de obras 2.00 uds

XXI Misceláneos

21.1
Suministro e instalación letrero (Syndra) letra
en alto Relieve) ASDE 2.00 uds

21.2 Limpieza final 1.00 PA

sub.-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
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6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'x8'
1

ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.3

No. DETALLE
CANTI
DAD Ud

P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I.- Trabajos Preliminares

1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno
(incluye bote)

1,043.8
6 M²

1.2 demoliciones de acers existentes 7.51 M³
1.3 bote material demolido 10.14 M³

1.4

Construcción de caseta P/materiales
(3.00x3.00), a base de madera bruta 1"x4"'x12',
2"'x3"'x12' y zinc acanalado Cal. 34 (incluye
puerta de madera 1.00x2.10) 9.00 M²

1.5

Construcción de Verja Perimetral a base de
madera bruta 2"x3"', 1"x4"' y zinc acanalado cal.
34, colocado horizontalmente (incluye puerta de
acceso de (10'x7') 148.00 ML

1.6 Replanteo topográfico (uso de brigada) 2.00
Día
s

1.7

Destronque y corte de arboles grande (incluye
bote de escombros), en medio de área de
Circulación 12.00 Uds

II.-
Construcción de Bordillos (265.20 ML) y
Acera interiores (100.39 M2), en general

2.1
Excavación P/zapata de bordillos
(512.91x0.45x0.45), roca/tierra (a manos) 53.70 M³

2.2 Reposición de material 27.93 M³
2.3 Bote de material excavado, en camión 41.89 M³
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2.4

Hormigón Armado en Zapata de Bordillo
(0.45x0.25), F'c = 180 Kg/cm², C/ligadora, 3 Ø
3/8" , Ø 3/8" @ 0.25 29.84 M³

2.5
Muro de bloques de 0.15 mts, Ø 3/8"' @ 0.80, h
= 0.40 mts 106.08 M³

2.6
Pañete en muro, de bloques de bordillos  h =
0.20 mts 106.08 M²

2.7 Cantos en bordillo en general 530.40 ML
2.8 Pintura económica (para base, una mano) 106.08 M²
2.9 Pintura Acrílica (dos Manos) 106.08 M²

2.10

Construcción de acera interiores en hormigón
frotada  con cenefa en parte frontal, f'c = 180
kg/cm², C/trompo, e = 0.10 mts, (según diseño) 100.39 M²

2.11
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, y
compactado c/maquito, e = 0.10 mts. 10.04 M³

III.-
Construcción de acera (341.51 m2) y
contenes perimetrales  y (146.04 mts)

3.1 Replanteo Topográfico 146.04 ML

3.2
Excavación para Contenes (0.50x0.17), roca a
mano, a manos. 12.41 M³

3.3 Bote de material demolido, en camión 16.76 M³

3.4

Construcción de acera interiores en hormigón
frotada  con cenefa en parte frontal, f'c = 180
kg/cm², C/trompo, e=0.10 mts 341.51 M²

3.5
Suministro de relleno caliche regado, nivelado, y
compactado c/maquito, e = 0.10 mts. 34.15 M³

3.6
Construcción de contenes (0.50x0.40x0.17) F'c
= 180 kg/cm2, C/industrial. 146.04 ML

3.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales
demolidos H = 0.10mt 5.84 M³

IV.- Área de Juegos (88.94 M²)
4.1 Extracción de material Inservible e = 0.15  MT. 13.34 M³
4.2 Bote de material extraído, en camión 18.01 M³

4.3

Suministro de relleno caliche regado, nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.10 mts (88.94
M²*0.10) 8.89 M³

4.4
Suministro de arena gruesa regada y nivelada e
= 0.05 mts 4.45 M³

V.- Área verde y arborización (465.50 M²)
5.1 Preparación del terreno 465.50 M²

5.2
Suministro y colocación de tierra negra regada y
nivelada, e=0.10 m 46.50 M³

5.3 suministro, y siembra Grama Bermuda 370.00 M²

5.4
Suministro y siembra de Arbolitos Chinos 1 pie
altura 350.00 Uds

5.5 Suministro y siembra de Crotos 250.00 Uds
5.6 Suministro, transporte y siembra de planta tu y 250.00 Uds
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yo de 4'

5.7
Suministro, transporte y siembra de Coralillos
Pequeños 80.00 Uds

5.8 Suministro, transporte y siembra de Aresca 4.00 Uds
5.9 Suministro, transporte y siembra de Trinitaria 20.00 Uds

5.10
Suministro, transporte y siembra de Xica
Reboluta grande 2.00 Uds

VI.-
Construcción de rampa para
discapacitados (1.50x1.00) 3 Uds.

6.1

Construcción de Rampa en hormigón F'c = 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts (frotado
C/cenefa), (según diseño) 4.50 M²

6.2
Suministro de relleno caliche regado, nivelado y
compactado c/maquito, e = 0.10 mts 0.45 M³

VII.
- Construcción sistema de regadío

7.1
Excavación (tierra/roca) a manos,
(108.00x0.30x0.20) 6.48 M³

7.2 Reposición de material 3.50 M³
7.3 Bote de material excavado en camion 5.25 M³
7.4 Suministro tubos de 1 1/2" SCH-40 (de presión) 6.00 Uds
7.5 Suministro tubos de ½" SCH-40  (de presión) 2.00 Uds
7.6 Suministro Tee de 1 1/2" PVC 4.00 Uds
7.7 Tapones hembra de 1 1/2" PVC 3.00 Uds
7.8 Suministro codo de 1½" PVC 4.00 Uds
7.9 Suministro codo de ½" PVC 4.00 Uds
7.10 Reducción de 1 1/2" a 1", PVC 2.00 Uds
7.11 Suministro de llave de chorro de ½" 3.00 Uds
7.12 Suministro llave de paso de bola de 1 1/2", PVC 1.00 Ud
7.13 Suministro llave de paso de bola de 1", PVC 2.00 Ud
7.14 Suministro rollo de teflón 3/4 2.00 Ud
7.15 Manguera para regadío de 100 pl. 2.00 Uds
7.16 Adaptador macho y hembras 1 1/2'' 3.00 Uds
7.17 Adaptador macho y hembras 1'' 5.00 Uds
7.18 Mano de obra instalación y colocación 1.00 PA

VIII
.- Mantenimiento de Glorieta existente
8.1 Terminación de Superficie
8.1.
1 Techos
8.1.
1.1

Impermeabilizante con lona granular (4mm +
praimer) 52.00 M²

8.1.
1.2 Teja plana sobre losa 52.00 M²
8.1.
1.3 Caballete de Teja Plana sobre Losa 12.80 ML
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8.2 Pintura

8.2.
1 Pintura de base blanca (1 mano) 127.70 M²
8.2.
2 Pintura acrilica general (2 manos) 127.70 M²
8.3 Piso Glorieta
8.3.
1 Pulido y brillado de piso 40.63 M²

IX Electricidad
9.1 Acometida Principal
9.1.
1

Excavacion, reposicion y bote de material para
soterrado de tuberia 1.00 PA

9.1.
2 Conductor 10/3 100.00

pie
s

9.1.
3 Panel de Breaker 4/8 incluye instalacion 4/8 1.00 uds
9.1.
4 Breaker 3.00 uds
9.1.
5 Postes 25' hormigon 1.00 uds
9.1.
6 Tubos EMT 1/2'' 2.00 uds
9.1.
7 Adaptador macho 1/2'' 1.00 uds
9.1.
8

Modulo porta contador con main breaker
incluido de 30 amp 1.00 uds

9.1.
9 Tubo 1/2''x19'' 3.00 uds
9.1.
10 Curva 1/2'' 2.00 uds
9.1.
11 Mano de obra (22% de los insumos) 1.00 PA
9.2 Acometida General
9.2.
1 Excavacion 4.92 uds
9.2.
2 Reposicion de material 2.66 M³
9.2.
3 Bote de material 3.99 uds
9.2.
4 Base de lampara 4.00 uds
9.2.
5 Postes 20''x4'' hierro negro 4.00 uds
9.2.
6 Lampara Hps 250 W 120/240 9.00 uds
9.2.
7 Lampara tipo cobra 6.00 uds
9.2.
8 Conductor THHN # 10 1,000.0

0
pie
s

9.2. Tubo 1/2''x19' SDR 26 25.00 uds
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9
9.2.
10 Curvas 1/2'' Pvc 8.00 uds
9.2.
11 Conector para triplex 3.00 uds
9.2.
12 Tape de vinil 3m-33 1.00 uds
9.2.
13 Tape de goma 3M-33 1.00 uds
9.2.
14 Lampara de gazebo 1.00 uds
9.2.
15 Toma Coriente 110 Voltio 2.00 uds
9.2.
16 Interuptor Triplex 1.00 uds
9.2.
17 Interuptor Sencillo 4.00 uds
9.2.
18 Bombillo 21 W 20 Voltio 2.00 uds
9.2.
19 Bomba 1 1/2 HP pedrolo 1.00 uds
9.2.
20 cemento Pvc 1.00

pint
a

9.2.
21 Mano de obra (22% de los insumos) 1.00 PA

X Misceláneos

10.1
Suministro, colocación de letreros Informativos
de 2'x1' en vinil Polietileno 5.00 Uds

10.2 Limpieza Final 1.00
P.A
.

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS  GENERALES:

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación monumento tipo tronco
1

Uds

10.-
Suministro y colocación de bancos de metal
(incluye materiales de instalación)

9
Uds



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 43

11.- Suministro y colocación zafacones en metal
4

Uds

12.- Suministro y colocación valla fija 4'x8'
1

Ud
TOTAL GASTOS

GENERALES
TOTAL GRAL.:

LOTE No.4

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

C/ Grabiel Morillo Lado este
desde avenida ozama hasta
casa No.46

1.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

1.1.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (82.70x2.00x0.10) 16.54 M³

1.1.2
Demolición de contenes
deterioradas (a manos), (82.7x0.11) 9.10 ML

1.1.3
Bote de material demolido en
camión 34.61 M³

1.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 165.40 M²

1.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 82.70 ML

1.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 4.14 M³

1.1.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 7.44 M³

1.1.8
Suministro y colocación de  tapa de
colector 2.00 Uds

II.- C/ Grabiel A. Morillo esq. K1
2.1 Reconstruccion de  contenes

2.1.1
Demolición de contenes
deterioradas (a manos), (2.00x0.11) 0.22 ML

2.1.2 Bote de material demolido en 0.30 M³
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11.- Suministro y colocación zafacones en metal
4

Uds

12.- Suministro y colocación valla fija 4'x8'
1

Ud
TOTAL GASTOS

GENERALES
TOTAL GRAL.:

LOTE No.4

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

C/ Grabiel Morillo Lado este
desde avenida ozama hasta
casa No.46

1.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

1.1.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (82.70x2.00x0.10) 16.54 M³

1.1.2
Demolición de contenes
deterioradas (a manos), (82.7x0.11) 9.10 ML

1.1.3
Bote de material demolido en
camión 34.61 M³

1.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 165.40 M²

1.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 82.70 ML

1.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 4.14 M³

1.1.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 7.44 M³

1.1.8
Suministro y colocación de  tapa de
colector 2.00 Uds

II.- C/ Grabiel A. Morillo esq. K1
2.1 Reconstruccion de  contenes

2.1.1
Demolición de contenes
deterioradas (a manos), (2.00x0.11) 0.22 ML

2.1.2 Bote de material demolido en 0.30 M³
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11.- Suministro y colocación zafacones en metal
4

Uds

12.- Suministro y colocación valla fija 4'x8'
1

Ud
TOTAL GASTOS

GENERALES
TOTAL GRAL.:

LOTE No.4

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

C/ Grabiel Morillo Lado este
desde avenida ozama hasta
casa No.46

1.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

1.1.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (82.70x2.00x0.10) 16.54 M³

1.1.2
Demolición de contenes
deterioradas (a manos), (82.7x0.11) 9.10 ML

1.1.3
Bote de material demolido en
camión 34.61 M³

1.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 165.40 M²

1.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 82.70 ML

1.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 4.14 M³

1.1.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 7.44 M³

1.1.8
Suministro y colocación de  tapa de
colector 2.00 Uds

II.- C/ Grabiel A. Morillo esq. K1
2.1 Reconstruccion de  contenes

2.1.1
Demolición de contenes
deterioradas (a manos), (2.00x0.11) 0.22 ML

2.1.2 Bote de material demolido en 0.30 M³
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camión

2.1.3

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 2.00 ML

2.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 0.10 M³

2.1.5

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.10
mts 0.18 M³

2.1.6
Suministro y Colocación de Parrilla
plástica 2.00 uds

III.-

C/ Marco Rosario Lado Sur
desde esq. Con C/ Grabiel
Morillo puesto de empanada
hasta esq. Con la C/ Sia Pepin

3.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

3.1.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (38.30x1.80x0.10) 6.89 M³

3.1.2

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(38.30x0.11) 4.21 ML

3.1.3
Bote de material demolido en
camión 14.99 M³

3.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 68.94 M²

3.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 38.30 ML

3.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.92 M³

3.1.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 1.72 M³

IV.-
C/ Marcos Rosario con C/ 3,
hasta C/1ra. Lado sur

4.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

4.2
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (32.00x2.40x0.10) 7.68 M³

4.3

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(32.00x0.11) 3.52 ML

4.4
Bote de material demolido en
camión 15.12 M³

4.5
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 76.80 M²
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mts

4.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 32.00 ML

4.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.60 M³

4.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 1.44 M³

V.-
C/ Marcos Rosario Con C/ 3ra.
Hasta C/1ra. Lado Sur

5.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

5.2
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (41.00x2.00x0.10) 8.20 M³

5.3

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(41.00x0.11) 4.51 ML

5.4
Bote de material demolido en
camión 17.16 M³

5.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 82.00 M²

5.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 41.00 ML

5.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 2.05 M³

5.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 1.85 M³

VI.-

C/ Elsilia Pepin entre C/ Marcos
Rosario y C/ Fernandez
Navarrete Lado Este

6.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

6.2
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (130.00x2.40x0.10) 31.20 M³

6.3

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(130.00x0.11) 14.30 ML

6.4
Bote de material demolido en
camión 61.43 M³

6.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 312.00 M²
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6.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 130.00 ML

6.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 6.50 M³

6.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 5.85 M³

VII.-

C/ Elsilia Pepin entre C/ Marcos
Rosario y C/ Fernandez
Navarrete Lado Oeste

7.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

7.2
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (178.60x2.40x0.10) 42.86 M³

7.3

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(178.60x0.11) 19.65 ML

7.4
Bote de material demolido en
camión 84.39 M³

7.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 428.64 M²

7.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 178.60 ML

7.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 8.93 M³

7.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 8.04 M³

VIII.
-

C/ Fernandez Navarrete entre
C/ Elsia Pepin y C/5

8.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

8.1.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (34.00x2.40x0.10) 8.16 M³

8.1.2

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(34.00x0.11) 3.74 ML

8.1.3
Bote de material demolido en
camión 16.07 M³

8.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 81.60 M²

8.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 34.00 ML
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8.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.70 M³

8.1.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 1.53 M³

IX.-
C/5ta. Desde colchoneria hasta
C/1,2.

9.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

9.2
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (31.00x3.00x0.10) 96.10 M³

9.3

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(31.00x0.11) 3.41 ML

9.4
Bote de material demolido en
camión 134.34 M³

9.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 93.00 M²

9.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 31.00 ML

9.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.55 M³

9.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 1.40 M³

X.-

C/5ta. Desde esq. C/1,2. hasta
C/ Marcos del Rosario Lado
Oeste

10.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

10.2
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (41.90x1.20x0.10) 5.03 M³

10.3

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(41.90x0.11) 4.51 ML

10.4
Bote de material demolido en
camión 12.88 M³

10.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 50.28 M²

10.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 41.90 ML

10.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 2.10 M³
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10.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 1.89 M³

XI.- Miscelaneos

11.1
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

11.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocacion de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.5

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I CALLEJÓN # 1

1.1

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN (DESDE LA C/ 3era
HASTA LA CASA DE MARÍA
MERCEDES)

1.1.1

Demolición de piso en H.S a manos
(18.70x3.24+9x1.75+7.70x0.97)x0.
10 8.38 M³

1.1.2
Bote de Material demolido, en
camión 11.31 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 4.19 M³
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10.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 1.89 M³

XI.- Miscelaneos

11.1
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

11.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocacion de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.5

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I CALLEJÓN # 1

1.1

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN (DESDE LA C/ 3era
HASTA LA CASA DE MARÍA
MERCEDES)

1.1.1

Demolición de piso en H.S a manos
(18.70x3.24+9x1.75+7.70x0.97)x0.
10 8.38 M³

1.1.2
Bote de Material demolido, en
camión 11.31 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 4.19 M³
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10.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.20
mts 1.89 M³

XI.- Miscelaneos

11.1
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

11.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocacion de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.5

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I CALLEJÓN # 1

1.1

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN (DESDE LA C/ 3era
HASTA LA CASA DE MARÍA
MERCEDES)

1.1.1

Demolición de piso en H.S a manos
(18.70x3.24+9x1.75+7.70x0.97)x0.
10 8.38 M³

1.1.2
Bote de Material demolido, en
camión 11.31 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 4.19 M³
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1.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 83.76 M²

1.2

RECONSTRUCCIÓN DE
ESCALONES (DESDE LA CASA DE
MARÍA MERCEDES HASTA LA
CASA DE MERCEDES
RODRÍGUEZ

1.2.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 30.56 ML

1.3

RESANES DE ESCALONES
(DESDE LOS ESCALONES
BUENOS HASTA LA C/ F

1.3.1

Reparación y resane de superficie en
escalera (a base de H.A f'c 180
kg/cm², con ligadora y mortero 1:2
(frotado y terminado) 25.99 M²

II CALLEJÓN # 2

2.1

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN (DESDE LA C/ 10
HASTA LA CASA VIVIANNE)

2.1.1
Demolición de piso en H. S, a manos
(21.20x1.85) 3.92 M³

2.1.2
Bote de Material demolido, en
camión 5.29 M³

2.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.96 M³

2.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 39.22 M²

2.2

RECONSTRUCCIÓN DE
ESCALONES (DESDE LA CASA DE
VIVIANNE HASTA LA CASA DE
NAYO)

2.2.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 33.80 ML

2.3

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN (DESDE LA CASA DE
NAYO HASTA LA C/ 3era

2.3.1
Demolición de piso en H. S, a manos
(20.00x2.41) 4.82 M³

2.3.2
Bote de Material demolido, en
camión 6.51 M³
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2.3.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 2.41 M³

2.3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 48.20 M²

2.4

RESANE DE PISO DESDE LA
CASA DE NAYO HASTA LA CASA
DE MILEDYS

2.4.1

Reparación y resane de superficie en
escalera (a base de H.A f'c 180
kg/cm², con ligadora y mortero 1:2
(frotado y terminado) (11.00x1.97) 21.67 M²

2.5
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN

2.5.1
Limpieza y/o Acondicionamiento de
terreno (incluye bote) (8.00x0.70) 5.60 M²

2.5.2

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.20 mts (8.00X0.70) 1.12 M³

2.5.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 5.60 M²

2.6
CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES
C/ 10

2.6.1

Construcción de escalones de
hormigón, incluye (suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 4.68 ML

III CALLEJÓN # 3

3.1

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN  (DESDE EL
CALLEJÓN #3 HASTA LA CASA
DE JUANA)

3.1.1
Demolición de piso en H. S, a manos
(5.50x3.20) 1.76 M³

3.1.2
Bote de Material demolido, en
camión 2.38 M³

3.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 0.88 M³

3.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 17.60 M²

3.2

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN  (DESDE LA C/ 3 era
HASTA LA CASA DE ANGELA
LANTIGUA)

3.2.1
Demolición de piso en H. S, a manos
(8.80x1.33) 1.17 M³

3.2.2
Bote de Material demolido, en
camión 1.58 M³
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3.2.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 0.59 M³

3.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 11.70 M²

3.3

RECONSTRUCCIÓN DE RAMPA
(DESDE LA C/ 3 era HASTA LA
CASA DE ANGELA LANTIGUA)

3.3.1
Demolición de piso en H. S, a manos
(11.70x0.59) 0.69 M³

3.3.2
Bote de Material demolido, en
camión 0.93 M³

3.3.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 0.32 M³

3.3.4

RAMPA Construcción de rampa
estampada de acceso para
discapacitados, en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e=0.10 mt. 6.49 M²

3.4

RECONSTRUCCIÓN DE
ESCALONES (DESDE LA C/ 3 era
HASTA LA CASA DE ANGELA
LANTIGUA)

3.4.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 11.66 ML

3.5

RECONSTRUCCIÓN DE
ESCALONES (DESDE LA CASA DE
ANGELA LANTIGUA HASTA LA
CASA DE JOANI)

3.5.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 2.60 ML

3.6

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN (DESDE LA CASA DE
ANGELA LANTIGUA HASTA LA
CASA DE JOANI)

3.6.1
Demolición de piso en H. S, a manos
(5.50x1.64+1.89x1.67) 1.22 M³

3.6.2
Bote de Material demolido, en
camión 1.64 M³

3.6.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 1.22 M³

3.6.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 12.18 M²
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3.7

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN (DESDE LA CASA DE
ANGELA LANTIGUA HASTA LA
CASA DE JOANI)

3.7.1
Demolición de piso en H. S, a manos
(11.80x2.30) 2.71 M³

3.7.2
Bote de Material demolido, en
camión 3.66 M³

3.7.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.08 mts 2.17 M³

3.7.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 27.14 M²

3.8

RECONSTRUCCIÓN DE
ESCALONES (DESDE LA CASA DE
ANGELA LANTIGUA HASTA LA
CASA DE JOANI)

3.8.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 12.85 ML

3.8.2
Suministro y Colocación de Parrilla
F. V. 1.00 uds

3.9
RECONSTRUCCIÓN DE
ESCALONES

3.9.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 2.50 ML

3.9.2
Demolición de piso en H. S, a manos
(13.00x1.33) 1.73 M³

3.9.3
Bote de Material demolido, en
camión 2.34 M³

3.9.4

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 0.86 M³

3.9.5
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 17.29 M²

3.10

RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN (DESDE LA CASA DE
ALTAGRACIA SUERO HASTA EL
FINAL)

3.10.
1

Demolición de piso en H. S, a manos
(10.00x1.36+4.70x1.80)) 2.21 M³

3.10.
2

Bote de Material demolido, en
camión 2.98 M³

3.10.
3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e 1.10 M³
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= 0.05 mts

3.10.
4

Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 22.06 M²

IV
RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE
HORMIGÓN C/ ALEJANDRO

4.1
Demolición de piso en H. S, a manos
(10.00x1.36+4.70x1.80)) 8.67 M³

4.2
Bote de Material demolido, en
camión 11.70 M³

4.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 4.34 M³

4.4

Construcción de piso en hormigón
Armado con malla electrosoldada W
20x20, e = 0.10 mts, f'c = 180
kg/cm², Industrial (pulido con
helicóptero) (25.50x3.40) 86.70 M²

V CALLE 3era

5.1
Reconstrucción de Contenes
(LADO SUR)

5.1.1
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (13.14x0.11) 1.45 ML

5.1.2
Bote de material demolido en
camión 1.95 M³

5.1.3

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 13.14 ML

5.1.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(13.14X0.45X0.05) 0.30 M³

5.2
Reconstrucción de Contenes
(LADO NORTE

5.2.1
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (13.60x0.11) 1.50 ML

5.2.2
Bote de material demolido en
camión 2.02 M³

5.2.3

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 13.60 ML

5.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(13.60X0.45X0.05) 0.31 M³

5.3
Reconstrucción de Aceras y
Contenes

5.3.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (28.00x1.00x0.10) 2.80 M³

5.3.2
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (28.00x0.11) 3.08 ML

5.3.3 Bote de material demolido en 7.94 M³
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camión

5.3.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 28.00 M²

5.3.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 28.00 ML

5.3.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.40 M³

5.3.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(28.00X0.45X0.05) 0.63 M³

VI Misceláneos

6.1
Caseta para materiales (alquiler de
vivienda) 1.50 Mes

6.2
Acarreo de Bote de Material
(hombres por día) 19.00 Dias

6.3
Acarreo de material (Acopio)
(hombres por día) 30.00 Dias

6.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.6

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB
-
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camión

5.3.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 28.00 M²

5.3.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 28.00 ML

5.3.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.40 M³

5.3.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(28.00X0.45X0.05) 0.63 M³

VI Misceláneos

6.1
Caseta para materiales (alquiler de
vivienda) 1.50 Mes

6.2
Acarreo de Bote de Material
(hombres por día) 19.00 Dias

6.3
Acarreo de material (Acopio)
(hombres por día) 30.00 Dias

6.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.6

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB
-
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camión

5.3.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 28.00 M²

5.3.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 28.00 ML

5.3.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.40 M³

5.3.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(28.00X0.45X0.05) 0.63 M³

VI Misceláneos

6.1
Caseta para materiales (alquiler de
vivienda) 1.50 Mes

6.2
Acarreo de Bote de Material
(hombres por día) 19.00 Dias

6.3
Acarreo de material (Acopio)
(hombres por día) 30.00 Dias

6.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.6

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB
-
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TOT
AL

I.- Trabajos Preliminares

1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno
(incluye bote) 4,570.25 M²

1.2

Construcción de Verja Perimetral a base de
madera Bruta Ø 3", 1"x4" y zinc Acanalado
Cal. 34 (incluye Construcción de Puerta de
Entrada 446.85 ML

1.3

Construcción de caseta para Material
(3'x2.75), a base de madera Bruta 3"x2"1"x4
y zinc Acanalado Cal. 34 (Incluye Puerta) 8.25 M²

1.4 Replanteo Técnico en general 4,570.25 M²

1.5
Destronque de Árboles Mediano (incluye
bote) 25.00 uds

1.6 Demolicion de bancos de H.A. Existente 28.00 uds
1.7 Demolicion de Muro de Encache 30.16 M³
1.8 Demolicion de Jardineras y Escalones 1.98 M³

1.9
Demolición de piso en H. S, a manos (Plateas
Existentes) 306.77 M²

1.10
Demolición de aceras perimetrales viejos y
deterioradas (a manos), 27.76 M³

1.11
Demolición de contenes viejo y deteriorados
perimetral (L = 375.10 ML) 41.26 ML

1.12 Bote de material en general, en camión 588.51 M³

II.-
Construcción de aceras y bordillos en
Áreas Interiores (1,129.79ML)

2.1
Excavación P/zapata de bordillos (0.45x0.20)
roca-compresor (1,129.79x0.45x0.20) 101.68 M³

2.2 Bote de material en camión 137.27 M³

2.3

Hormigón Armado en zapta de bordillos
(0.45x0.20), f'c = 180 kg/cm2, C/trompo, 3 Ø
3/8", Ø 3/8" @ 0.25 101.68 M³

2.4
Muros de bloques de 0.15 mts, Ø 3/8" @ 0.80
mts H= 0.50 mts 564.90 M²

2.5 Pañete en bordillos 1,129.80 M²
2.6 Cantos en general 2,258.00 ML
2.7 Pintura Acrílica (dos manos) 1,129.80 M²

2.8

Construcción de aceras, f'c=210 kg/cm²
industrial, e=0.10 mts (con terminación
arrayado) 619.34 M²

2.9
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/Maquito, e = 0.10 mts 61.93 M³

III.-

Construcción de Bordillos, Aceras y
contenes perimetrales en hormigón
Estampado

3.1 Replanteo topografico 423.76 ML
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3.2
Excavación para Contenes (0.50x0.40x0.17),
roca/tierra, a manos 28.82 M³

3.3 Bote de material demolidos (en camión) 38.91 M³

3.4

Construcción de aceras, f'c=210 kg/cm²
industrial, e=0.10 mts (con terminación
arrayado) 1,356.86 M²

3.5

Construccion de contenes (0.50x0.40x0.17)
en hormigon 180 kg/cm2, C/ligadora (423.76
ML) 423.76 ML

3.6
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/Maquito, e = 0.10 mts 135.69 M³

3.7
Telford (tipo III), a base de H.S. y Material de
demolición e = 0.10 mts 5.00 M³

3.8
CONSTRUCCION DE BORDILLOS
PERIMETRALES

3.8.1
Excavación p/zapata de bordillo (0.45x0.45)
roca/tierra L=446.85 mts 90.49 M³

3.8.2 Bote de material en camión 122.16 M³

3.8.3

Hormigón Armado en zapta de bordillos
(0.45x0.20), f'c = 180 kg/cm2, C/trompo, 3 Ø
3/8", Ø 3/8" @ 0.25 90.49 M³

3.8.4
Muros de bloques de 0.15 mts, Ø 3/8" @ 0.80
mts H= 0.40 mts 178.74 M²

3.8.5 Pañete en bordillos 357.48 M²
3.8.6 Cantos en general 893.70 ML
3.8.7 Pintura Acrílica (dos manos) 357.48 M²

IV.-

Preparación de área de Juegos de Niños
y baranda de hierro de 1.00 mts. De
altura

4.1
Suministro de relleno cache regado, nivelado
y compactado C/Maquito, e = 0.10 mts 26.42 M³

4.2
Suministro de Arena Itabo regada, y nivelado
e=0.20 mts. 52.84 M³

4.3

Confección e Instalación de Verja Perimetral
en tubo de H.G. Ø 2" (hierro negro),
Planchuela de 1/"x1/2 y malla electrosoldada
(h= 1.00 mts) (incluye Pintura Multicolores) 74.82 ML

4.4 Transporte de Juegos Infantiles
4.4.1 Transporte de balancín de 3 Asientos 1.00 uds

4.4.2
Transporte de Columpio de 2 Bahías y 4
Asientos 1.00 uds

4.4.3 Transporte de Trompo giratorio 1.00 uds
4.5 Mano de obra Instalación de Juegos
4.5.1 Instalación de balancín de 3 Asientos 1.00 uds

4.5.2
Instalación de columpio de 2 Bahías y 4
Asientos 1.00 uds

4.5.3 Instalación de Trompo Giratorio 1.00 uds

V.-
Preparación de área Verde y
Arborización preparación de área Verde
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5.1 Preparación de área Verde 1,630.06 M²

5.2
Suministro de Tierra negra regada y nivelada
e = 0.10 mts 163.00 M³

5.3 Suministro, transporte de grama bermuda 582.24 M²

5.4
Suministro y transporte de Arbolitos Chinos
de 1' 466.00 uds

5.5 Suministro y transporte de coralillos Amarillos 466.00 uds
5.6 Suministro y transporte de Palma Areska 40.00 uds
5.7 Suministro y transporte de xica reboluta 15.00 uds
5.8 Mano de obra de siembra 8.00 dias

VI.-
Construcción de rampas para
minusválidos (5.00 uds)

6.1

Construcción de rampa para Minusválidos en
hormigón frotado con cenefa, f'c 180 kg/cm2,
C/trompo, E = 0.10 mts (1.20X1.20), (6 uds) 0.86 M³

VII
Construcción de glorieta Octagonal en
Hormigón

7.1 Replanteo 1.00 PA
7.1.1 Movimiento de tierra:

7.1.2
Excavación de zapata de columna
(1.30x1.30x1.00), (Roca/Tierra), 8unid. 13.52 M³

7.1.3 Reposición de material excavado 10.87 M³
7.1.4 Bote de material excavado 3.57 M³
7.2 Hormigón Armado en:

7.2.1

Zapatas de columnas (1.30x1.30x0.30) con Ø
3/8" @ 0.14 en A.D., f'c 210 kg/cm²
Industrial (8 unid) 4.06 M³

7.2.2

Columna circular, D=0.30 m, 6 Ø 3/4 est. Ø
3/8 @ 0.13, f'c 210 kg/cm² industrial, con
capiteles, 8 unid. 2.26 M³

7.2.3

Viga (0.25x0.40), 8 Ø 1/2 + Adic. 1/2, est. Ø
3/8 @ 0.12 y 0.20, f'c 210 kg/cm² industrial,
8 unid 3.01 M³

7.2.4

Losa con vuelo inclinada (e=0.12), f'c 210
kg/cm² industrial, Ø 3/8 @ 0.25 A.D. y
Adicional Ø 3/8 @ 0.25 12.26 M³

7.3 Terminación de Superficie
7.3.1 Fraguache en columnas, vigas y losa 154.54 M2

7.3.2 Pañete en losa, vuelos y columnas circulares 154.54 M2

7.3.3 Revestimiento perrilla en columna 20.35 M2

7.3.4 Cantos 64.00 Ml
7.4 Techos
7.4.1 Fino techo inclinado 102.19 M²

7.4.2
Impermeabilizante con lona granular (4mm +
praimer) 102.19 ML

7.4.3 Teja sobre losa 102.19 M²
7.4.4 Caballete de tejas sobre losa 46.96 ML
7.5 Pintura
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7.5.1 Pintura de base blanca (1 mano) 154.54 M²
7.5.2 Pintura acrílica general (2 manos) 154.54 M²
7.6 Piso Glorieta

7.6.1
Excavación zapata muro block 6" bordillo en
piso glorieta (Roca/Tierra) 7.02 M³

7.6.2 Reposición de material excavado 4.32 M³
7.6.3 Bote de material excavado 3.65 M³

7.6.4

Suministro caliche, regado, nivelado, mojado
y compactado con maquito y/o rodillo
vibrador (esp. 0.20 m) 13.64 M³

7.6.5

Hormigón en zapata de bordillos piso glorieta,
3Ø 3/8, gancho Ø  3/8 a 0.25, f'c 180 kg/cm²
con ligadora 2.70 M³

7.6.6 Muros de block de 6" (Hprom. 0.80 m) 25.60 M²

7.6.7
Hormigón simple f'c 180 km/cm² en torta
escalones (esp. 0.15 m) 5.74 M³

7.6.8
Hormigón simple f'c 180 km/cm² en torta de
piso para colocación de granito (esp. 0.08 m) 5.46 M³

7.6.9

Suministro y colocación granito fondo blanco
(0.30x0.30) pulido, brillado y cristalizado
(Glorieta) 77.13 M²

7.6.1
0

Suministro y colocación granito fondo blanco
en huella y contrahuella escalones circulares
a un ancho de 0.50 y altura de 0.15 vaciado 70.89 ML

7.6.1
1

Rampa acceso para discapacitados, f'c 180
kg/cm²,
esp. 0.10 3.00 M²

7.6.1
2 Barandilla rampa acceso para discapacitados 5.02 ML

VIII Area de Gimnasio (118.17 M2)

8.1
Suministro caliche, regado, nivelado, mojado
y compactado con maquito. (esp. 0.15 m) 28.23 M³

8.2

Construcción de aceras, f'c=210 kg/cm²
industrial, e=0.10 mts (con terminación
arrayado) 188.17 M²

IX Instalación de Sistema de Regadío
9.1 Excavación para Subterrado de Tubos 4.28 M³
9.2 Reposición de material 5.37 M³
9.3 Acometida 1.00 uds
9.4 Suministro de tubo de 1 1/2" Pvc, SCH -40 12.00 uds
9.5 Suministro de tubo de 1" Pvc, SCH-40 3.00 uds
9.6 Suministro de Tubo de 3/4 Pvc, SCH-40 3.00 uds
9.7 Suministro de tubo 1/2" Pvc, SCH-40 2.00 uds

9.8
Piezas varias (codos Tee, unión reducción ect.
De 1/2" 3/4" y 1") 1.00 uds

9.9 Aspersores 11.00 uds
9.10 Check de 1 1/2" 1.00 uds
9.11 Check de 3/4" 1.00 uds



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 59

9.12 Valvula de 1 1/2" 1.00 uds
9.13 Valvula de 1" 1.00 uds
9.14 Manos de Obra Instalación y colocación 1.00 P.A.

X
Construcción de Pozo Tubular de 8"@6"
con tanque presurizador

10.1 Perforación de 8" a 6" 140.00 PL
10.2 Encamisado 152.00 PL
10.3 Bote de material, en camión 1.00 PA
10.4 Tubo de PVC 1½ SCH-40 8.00 Uds.
10.5 Adaptador Macho 1½ PVC 2.00 Uds.
10.6 Codo Galv. 1½ x90 1.00 Ud.
10.7 Adaptador Hembra PVC 1½ 1.00 Ud.
10.8 Reducción PVC 1-1½ x1 1.00 Ud.
10.9 Niple Galvanizado 1-½x6 1.00 Ud.
10.1
0 Cemento PVC Tangit 240G 1.00 Ud.
10.1
1 Cable de acero s/forro 1/4 6MM 7x7 14.00 Pies
10.1
2 Grapa para cable 1/4 F030-20 4.00 Uds.
10.1
3 Tapa para pozo 6x2 1.00 Ud.
10.1
4 Bomba sumergible de 1½ HP 1.00 Ud.
10.1
5 Caja de control 1½ HP 1.00 Ud.
10.1
6 Panel de breaker bticino 1.00 Ud.
10.1
7 Breaker GE-20AMP 1.00 Ud.
10.1
8 Alambre U/F No.10/3 vinil 160.00 PL
10.1
9 Tape de goma 3M No. 23 1.00 Ud.
10.2
0 Tape de Vinil 3M súper 1.00 Ud.
10.2
1 Grillete 1/4 6.00 Uds.
10.2
2 Caja contactor (control) 1.00 Ud
10.2
3 Mano de obra instalación y colocación 1.00 PA

XI
Construcción de Caseta para cisterna
(3x1.25x2.60) (sobre cisterna)

11.1 Muros de 0.15 mts, Ø 3/8 @ 0.80 19.56 M²
11.2 Muro de Block en Antepecho 2.20 M²

11.3
Vigas (0.15x0.20) 4 Ø 3/8, f'c 210 kg/cm²,
con ligadora 0.27 M³
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11.4
Losa y Vuelos, Ø ½ @ 0.15, f'c 210 kg/cm²,
con ligadora , e = 0.12 mts 0.92 M³

11.5 Pañete e n Muro interior/ exterior 4.52 M²
11.6 Fraguache Losa, Vuelo y Viga 14.74 M²
11.7 Pañete en Losa y Vuelo 9.24 M²
11.8 Cantos y mochetas 49.20 ML
11.9 Fino en Techo 9.24 M²
11.1
0

Puerta en Perfiles HG 2x1 en Tola de 1/20 y
Marco en Angular 1 1/4x3/16 1.00 Ud

11.1
1

Protectores H.N para Ventana en barra de 1/2
cuadrada 1.00 PA

11.1
2 H.S en Piso pulido esp. 0.10 4.50 M²
11.1
3 Tomacorriente de 110V 1.00 Ud
11.1
4 Luz cenital 3.00 Uds
11.1
5 Interruptor Doble 1.00 Ud
11.1
6 Pintura acrílica (dos manos) interior/Exterior 42.45 M²

11.1
7

Suministro e Instalación de Bomba pedrollo
1½ Hp con tanque hidromatico (26x56) 120
Gls 1.00 Ud

XII Electrificación e iluminación
12.1 Cometida principal
12.1.
1

Modulo Porta Contador con main breaker
incluye 40 amp 1.00 uds

12.1.
2 Panel de Breaker 6/12 1.00 uds
12.1.
3 Breaker de 20 amp. 7.00 Uds
12.1.
4 Tubo EMT de 3/4" x 10' 2.00 Uds
12.1.
5 Coupling 3/4'' 1.00 Ud
12.1.
6 Adaptador Macho 1.00 Ud
12.1.
7 Condutor 8/3 de goma 100.00 PL
12.1.
8 Tubo de 3/4" x 19' SDR 26 5.00 Uds
12.1.
9 Curvas de 3/4" PVC 2.00 Uds
12.1.
10 Cemento PVC (pinta) 1.00 Ud
12.1.
11 Foto Celda Completa 1.00 Ud
12.1.
12 Mano obra (22% de los insumos) 1.00 PA
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12.2 Acometida general
12.2.
1 Excavación para soterrado de tuberias 7.04 M³
12.2.
2 Reposición de material 3.80 M³
12.2.
3 Bote de material sobrante 5.70 M³
12.2.
4 Base para postes de lámparas 16.00 Uds
12.2.
5 Postes para lámparas 26'x3"x2 HN 16.00 uds
12.2.
6 Lámparas T/LED 120 W (50 mil horas) 32.00 uds
12.2.
7 Conductor THHN # 10 1,500.00 uds
12.2.
8 Conductor THHN # 12 2,000.00 Uds
12.2.
9 Contactor de 30 amp 1.00 Ud
12.2.
10 Caja para contactor 1.00 Ud
12.2.
11 Mano obra (22% de los insumos) 1.00 PA

XIII Misceláneos
13.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro e instalación de zafacones de
metal

11
Uds

10.-
Suministro e instalación de columpio de 2
bahías y 4 asientos

1
Uds

11.-
Suministro e instalación de  balancín (sube y
baja) (3 asientos)

1
Uds

12.- Suministro e instalación de trompo
2

Uds

13.- Bancos de granito
22

Uds
14.- Mesas picnic 6
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Uds

15.- Suministro de monumento tipo tronco
1

Uds

16.- Suministro y/o colocación de valla fija 4'x8'
1

Uds
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.7

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I Trabajos Preliminares

1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 1,190.39 M²

1.2

Construcción de Verja Perimetral a base
de zinc cal. 34 y madera 2"x3" y 1"x4"
(incluye Confección de puerta de Acceso
(10"x7') 381.00 ML

1.3 Construcción de caseta p/material (3x3) 9.00 M²

II
Calle Mexico, desde la C/14 hasta la
C/12

2.1 Demolicion de aceras, a manos 7.50 M³
2.2 Demolicion de contenes, a manos 8.25 M³
2.3 Bote de material, en camión 21.26 M³

2.4

Construcción de Aceras Perimetral
Frotada C/cenefas en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts (según
Diseño) 75.00 M²

2.5

Construcción de contenes
(0.40x0.40x0.17), f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 75.00 ML

2.6

Suministro de relleno caliche, regado,
nivelado y compactado C/rodillo Vibrador,
e = 0.05 mts 3.75 M³

2.7
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.05 mts 1.68 M³

III Av. Trinitaria Esq. C/13
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Uds

15.- Suministro de monumento tipo tronco
1

Uds

16.- Suministro y/o colocación de valla fija 4'x8'
1

Uds
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.7

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I Trabajos Preliminares

1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 1,190.39 M²

1.2

Construcción de Verja Perimetral a base
de zinc cal. 34 y madera 2"x3" y 1"x4"
(incluye Confección de puerta de Acceso
(10"x7') 381.00 ML

1.3 Construcción de caseta p/material (3x3) 9.00 M²

II
Calle Mexico, desde la C/14 hasta la
C/12

2.1 Demolicion de aceras, a manos 7.50 M³
2.2 Demolicion de contenes, a manos 8.25 M³
2.3 Bote de material, en camión 21.26 M³

2.4

Construcción de Aceras Perimetral
Frotada C/cenefas en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts (según
Diseño) 75.00 M²

2.5

Construcción de contenes
(0.40x0.40x0.17), f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 75.00 ML

2.6

Suministro de relleno caliche, regado,
nivelado y compactado C/rodillo Vibrador,
e = 0.05 mts 3.75 M³

2.7
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.05 mts 1.68 M³

III Av. Trinitaria Esq. C/13
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Uds

15.- Suministro de monumento tipo tronco
1

Uds

16.- Suministro y/o colocación de valla fija 4'x8'
1

Uds
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.7

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I Trabajos Preliminares

1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 1,190.39 M²

1.2

Construcción de Verja Perimetral a base
de zinc cal. 34 y madera 2"x3" y 1"x4"
(incluye Confección de puerta de Acceso
(10"x7') 381.00 ML

1.3 Construcción de caseta p/material (3x3) 9.00 M²

II
Calle Mexico, desde la C/14 hasta la
C/12

2.1 Demolicion de aceras, a manos 7.50 M³
2.2 Demolicion de contenes, a manos 8.25 M³
2.3 Bote de material, en camión 21.26 M³

2.4

Construcción de Aceras Perimetral
Frotada C/cenefas en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts (según
Diseño) 75.00 M²

2.5

Construcción de contenes
(0.40x0.40x0.17), f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 75.00 ML

2.6

Suministro de relleno caliche, regado,
nivelado y compactado C/rodillo Vibrador,
e = 0.05 mts 3.75 M³

2.7
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.05 mts 1.68 M³

III Av. Trinitaria Esq. C/13
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3.1

Construcción de Aceras Perimetral
Frotada C/cenefas en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts (según
Diseño) 154.40 M²

3.2

Construcción de contenes
(0.40x0.40x0.17), f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 115.00 ML

3.3

Suministro de relleno caliche, regado,
nivelado y compactado C/rodillo Vibrador,
e = 0.05 mts 7.72 M³

3.4
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.05 mts 2.59 M³

IV
Construcción de Acera (376.95 m2) y
Contenes perimetrales (380.30 ML)

4.1

Construcción de Aceras Perimetral
Frotada C/cenefas en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts (según
Diseño) 376.95 M²

4.2

Construcción de contenes
(0.40x0.40x0.17), f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 380.30 ML

4.3

Suministro de relleno caliche, regado,
nivelado y compactado C/rodillo Vibrador,
e = 0.15 mts 37.70 M³

4.4
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.10 mts 17.11 M³

V
Construcción de bordillo ( 293.44
ML) y acera Interiores (221.25 M²)

5.1
Excavación P/zapata de bordillos
(0.45x0.65), roca /tierra a manos 85.83 M³

5.2 Reposición de material 51.50 M³
5.3 Bote de material en gral, en camión 77.25 M³

5.4

Hormigón Armado en zapata de bordillos
(0.45x0.25), f'c = 180 kg/cm,2
C/ligadora, 3 Ø 3/8" @ 0.25 33.01 M³

5.5

Muros de 0.15 mts Ø (3/8" @0.40 mts,
h=0.80mts, todas las recamaras llenas
(0.40 mts S.N.P) 234.74 M²

5.6 Pañete en muro de bordillos, h = 0.40 mt 234.75 M²
5.7 Canto en bordillos 586.88 ML
5.8 Pintura Acrílica (dos manos) 234.75 M²

5.9

Construcción de aceras Frotada con
Cenefa, en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora e = 0.10 mts 234.24 M²

5.10

Suministro de relleno caliche (para
planación), regado, nivelado y
compactado C/maquito  e = 0.10 mts 23.42 M²

VI.- Construcción de Escalones
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6.1

Suministro y colocación granito fondo
blanco en huella y contrahuella escalones
circulares a un ancho de 0.40 y altura de
0.18 vaciado 127.50 ML

VII
Construcción de rampa para
discapacitados

7.1

Construcción de rampa (1.50x1.00), 5 uds
en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora
(frotada C/cenefas), e = 0.10 mts 7.50 M²

VIII
Preparación de Área Verde (476.82
M²)

8.1 Preparación del terreno 476.82 M²

8.2
Suministro de tierra negra nivelada e =
0.08 mts 29.15 M³

8.3
Suministro y colocación de grama
bermuda 429.00 M²

8.4 Suministro y siembra de xica Robulta 8.00 uds
8.5 Suministro y siembra de Gri-Gri 7' 5.00 uds

8.6
Suministro y colocacion de Palma Aresca
5' 15.00 uds

8.7 suministro y Colocacion Palma Real 12' 25.00 uds
8.8 Suministro y colocacion de flamboyan 12' 4.00 uds
8.9 suministro y Colocacion lantana amarilla 800.00 uds
8.10 Suministro Arbolito Chinos 550.00 uds

IX Acometida de Agua
9.1 Acometida principal 1.00 uds
9.2 Tubo 3/4'' 4.00 uds
9.3 Tubo 1/2'' 6.00 uds

9.4
Tee, Codos, reducciones, Coupling,
Adaptadores, etc. 1.00 P.A.

9.5 llaves de chorro 3.00 uds
9.6 Suministro de Manguera 4.00 uds
9.7 M/O Conexión acometida de agua potable 1.00 PA

X
Electrificacion  E Iluminacion Parque
Amapola II

10.1 Acometida Principal
10.1.
1 Excavacion 1.35 M³
10.1.
2 Reposicion material 0.40 M³
10.1.
3 Bote de material 0.52 M³
10.1.
4 Panel de Breaker de 1/4 1.00 uds
10.1.
5 Breaker de 20 amp 2.00 uds
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10.1.
6

Modulo porta contador con main breaker
incluido de 40 amp 1.00 uds

10.1.
7 Conductor 10/3 de goma 80.00 pies
10.1.
8 Tubo 3/4"x19' SDR 26 4.00 uds
10.1.
9 Tubo 3/4"x10 EMT 2.00 uds
10.1.
10 Adaptador macho 3/4'' 1.00 uds
10.1.
11 Counpling 3/4'' 1.00 uds
10.1.
12 Conduclet 3/4'' 1.00 uds
10.1.
13 Mano de Obra 1.00 P.A
10.2 Acometida General
10.2.
1 Base de lamparas 3.00 uds
10.2.
2 Postes para lamparas 20'x4'' HN 3.00 uds
10.2.
3 Lamparas HPS, 250 W, 220V 6.00 uds
10.2.
4 Tubos 3/4''x19' SDR 26 PVC 14.00 uds
10.2.
5 Curvas 3/4'' 6.00 uds
10.2.
6 Conductor THHN # 10 800.00 pies
10.2.
7 Tape de goma 3m-33 1.00 uds
10.2.
8 Tape de Vinil 3m-33 1.00 uds
10.2.
9 Cemento PVC 1 Pinta 1.00 uds
10.2.
10 Lampara T/cobra 1.00 uds

10.2.
11

Caseta para instalaciones eléctricas (caja
de breaker y fotocontrol) (A base de
muros de blocks de 6", puerta de metal
en barras cuadradas de 1/2" y malla de
piñonate) 1.00 Ud

10.2.
12 Mano de Obra 1.00 P.A

XI Misceláneos
11.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
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2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Codia 0.1%
8.- Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%

9.-
Suministro y colocación de Zafacones de
metal

12
Uds

10.-
Suministro e Instalación de Bancos de
Metal

16
Uds

11.- Suministro y colocación de valla fija 4'x8' 1 ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.8

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ Colon desde la casa No.3,
hasta la C/16

1.1

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 2.00 Uds

1.2

Construcción de colector
(4.00x3.00x2.00), roca / Tierra ,
reforzado para uso en via con muros
de Hormigon Almado, Viga de
(0.30x0.20), Losa de techo
esp=0.20m, Losa de fondo
esp=0.15m y Parrilla conformada
con viga Tipo H, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

1.3
Suministro y colocacion de  tapa de
colector 2.00 Uds

1.4
Reconstruccion de losa de
colector

1.4.1
Demolición de losa de colector
(2.90x2.10x0.10) 0.61 M³

1.4.2 Bote de material demolido 0.82 M³

1.4.3

Construcción Losa Colector
(2.90x2.10), fc=180kg/cm², con
lugadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 0.73 M³
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2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Codia 0.1%
8.- Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%

9.-
Suministro y colocación de Zafacones de
metal

12
Uds

10.-
Suministro e Instalación de Bancos de
Metal

16
Uds

11.- Suministro y colocación de valla fija 4'x8' 1 ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.8

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ Colon desde la casa No.3,
hasta la C/16

1.1

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 2.00 Uds

1.2

Construcción de colector
(4.00x3.00x2.00), roca / Tierra ,
reforzado para uso en via con muros
de Hormigon Almado, Viga de
(0.30x0.20), Losa de techo
esp=0.20m, Losa de fondo
esp=0.15m y Parrilla conformada
con viga Tipo H, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

1.3
Suministro y colocacion de  tapa de
colector 2.00 Uds

1.4
Reconstruccion de losa de
colector

1.4.1
Demolición de losa de colector
(2.90x2.10x0.10) 0.61 M³

1.4.2 Bote de material demolido 0.82 M³

1.4.3

Construcción Losa Colector
(2.90x2.10), fc=180kg/cm², con
lugadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 0.73 M³
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2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Codia 0.1%
8.- Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%

9.-
Suministro y colocación de Zafacones de
metal

12
Uds

10.-
Suministro e Instalación de Bancos de
Metal

16
Uds

11.- Suministro y colocación de valla fija 4'x8' 1 ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.8

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ Colon desde la casa No.3,
hasta la C/16

1.1

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 2.00 Uds

1.2

Construcción de colector
(4.00x3.00x2.00), roca / Tierra ,
reforzado para uso en via con muros
de Hormigon Almado, Viga de
(0.30x0.20), Losa de techo
esp=0.20m, Losa de fondo
esp=0.15m y Parrilla conformada
con viga Tipo H, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

1.3
Suministro y colocacion de  tapa de
colector 2.00 Uds

1.4
Reconstruccion de losa de
colector

1.4.1
Demolición de losa de colector
(2.90x2.10x0.10) 0.61 M³

1.4.2 Bote de material demolido 0.82 M³

1.4.3

Construcción Losa Colector
(2.90x2.10), fc=180kg/cm², con
lugadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 0.73 M³
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m

1.5

Bacheo de 2" (Incluye extracción y
bote de material inservible,
Suministro de relleno  Caliche,
Imprimación a base de RC-2 y
colocación de Asfalto), de ambos
lados del baden de la C/ Colon,
(12.80x5.70)+(9.6x6.10) 131.52 M²

II

Lado de la plaza agropecuaria
desde el Baden de la C/Colon
hasta el Baden de la C/16

2.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

2.1.1

Demolición de roca, asfaltos, bolck,
en el area de la
acera(9.60x3.20x0.40)+(18.00x1.00
x0.60) 23.09 M³

2.1.2
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (18.00x1.00x0.10) 1.80 M³

2.1.3
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (18.00x0.11) 1.98 ML

2.1.4 Bote de material demolido en camión 36.27 M³

2.1.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 18.00 M²

2.1.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 18.00 ML

2.1.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 0.90 M³

2.1.8
Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.10 mts 0.81 M³

2.2 Al lado de la casa No.3

2.2.1
Suministro y Colocación de Parrilla
plástica 3.00 uds

III
Agropecuaria del lado C/16 en el
Baden

3.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A), 1.00 Uds.

3.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 1.00 Uds

3.3

Reconstrucción de Baden
(6.00x1.90x0.50), incluye
Demolicion, Excavacion y bote de
material, Hormigon fc= 140 y 5.70 M³
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210kg/cm2, C/ligadora, Ø1/2''@0.25
A.D. (Piedra de Rio)

IV C/ Duverje esq. C/16

4.1

Reconstrucción de Baden
(7.80x1.96x0.50), incluye
Demolicion, Excavacion y bote de
material, Hormigon fc= 140 y
210kg/cm2, C/ligadora, Ø1/2''@0.25
A.D. (Piedra de Rio) 7.64 M³

4.2
Movimiento Comunitario teresa
con tigo

4.2.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A), 1.00 Uds.

4.2.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 1.00 Uds

V C/ Altagracia colmado RR

5.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A), 1.00 Uds.

5.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 1.00 Uds

VI
C/ 24 de Abril desde la C/16
hasta la C/ Las Carreras

6.1

Bacheo de 2" (Incluye extracción y
bote de material inservible,
Suministro de relleno  Caliche,
Imprimación a base de RC-2 y
colocación de Asfalto)(8.40x6.40),
casa No.29 53.76 M²

6.2 Casa No. 32
6.2.1 Eliminacion de Baden Existente
6.2.1.
1

Demolición de losa de colector
(6.4x1.37x0.15) 1.32 M³

6.2.1.
2 Bote de material demolido 1.78 M³
6.2.1.
3

Limpieza de filtrante (Incluye bote
de residuos) 1.00 uds

6.3 Comercial de la Rosa

6.3.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

6.3.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote
de residuos) 1.00 uds
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6.4

Desde el frente del colmado la
Sociedad hasta la casa No.31,
Reconstruccion de Acera y
contenes (Ambos Lados)

6.4.1
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (20.00x1.20x0.10)x2 4.80 M³

6.4.2
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (40.00x0.11) 4.40 ML

6.4.3 Bote de material demolido en camión 12.42 M³

6.4.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 48.00 M²

6.4.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 40.00 ML

6.4.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 2.00 M³

6.4.7
Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.10 mts 1.80 M³

6.5 Casa No. 35

6.5.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A), 1.00 Uds.

6.5.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en12'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

VII Miscelaneos

7.1
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocacion de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL
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LOTE No.9

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-
Carretera de Mendoza esq. C/
Reserva

1.1

Reconstrucción de badén
(5.00x2.00x0.50) roca/tierra,
Fe'=140 y 210 kg/cm², c/ligadora Ø
½" @ .25 A.D (Incluye piedra de río) 5.00 M³

II.-

Carretera de Mendoza lado Sur
desde C/ La Reserva hasta
C/Primera

2.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

2.1.
1

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (160.00x1.90x0.10) 30.40 M³

2.1.
2

Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (160.00x0.11) 17.60 ML

2.1.
3

Bote de material demolido en
camión 64.80 M³

2.1.
4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 304.00 M²

2.1.
5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 160.00 ML

2.1.
6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 8.00 M³

2.1.
7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.10 mts 7.20 M³

III.
-

Carretera de Mendoza, Lado Sur
frente Casa No.225

3.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

3.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 1.00 Uds
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LOTE No.9

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-
Carretera de Mendoza esq. C/
Reserva

1.1

Reconstrucción de badén
(5.00x2.00x0.50) roca/tierra,
Fe'=140 y 210 kg/cm², c/ligadora Ø
½" @ .25 A.D (Incluye piedra de río) 5.00 M³

II.-

Carretera de Mendoza lado Sur
desde C/ La Reserva hasta
C/Primera

2.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

2.1.
1

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (160.00x1.90x0.10) 30.40 M³

2.1.
2

Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (160.00x0.11) 17.60 ML

2.1.
3

Bote de material demolido en
camión 64.80 M³

2.1.
4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 304.00 M²

2.1.
5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 160.00 ML

2.1.
6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 8.00 M³

2.1.
7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.10 mts 7.20 M³

III.
-

Carretera de Mendoza, Lado Sur
frente Casa No.225

3.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

3.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 1.00 Uds
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LOTE No.9

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-
Carretera de Mendoza esq. C/
Reserva

1.1

Reconstrucción de badén
(5.00x2.00x0.50) roca/tierra,
Fe'=140 y 210 kg/cm², c/ligadora Ø
½" @ .25 A.D (Incluye piedra de río) 5.00 M³

II.-

Carretera de Mendoza lado Sur
desde C/ La Reserva hasta
C/Primera

2.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

2.1.
1

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (160.00x1.90x0.10) 30.40 M³

2.1.
2

Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (160.00x0.11) 17.60 ML

2.1.
3

Bote de material demolido en
camión 64.80 M³

2.1.
4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 304.00 M²

2.1.
5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 160.00 ML

2.1.
6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 8.00 M³

2.1.
7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e = 0.10 mts 7.20 M³

III.
-

Carretera de Mendoza, Lado Sur
frente Casa No.225

3.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

3.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 1.00 Uds
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IV.-
Carretera de Mendoza, Lado Sur
al lado de Banca Naty

4.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

4.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (incluye
suministro de T de 8") 1.00 uds

4.3
Suministro y Colocación de Parrilla
plástica 2.00 uds

4.4
Suministro y colocación de  tapa de
colector 2.00 Uds

V.-
Carretera de Mendoza esq. C/
Rudesindo Vasquez

5.1

Bacheo de 2" (Incluye extracción y
bote de material inservible,
Suministro de relleno  Caliche,
Imprimación a base de RC-2 y
colocación de Asfalto)(5.00x5.90) 29.50 M²

VI.-

C/ Rudesindo Vasquez frente a
la Iglesia Gran Cosecha Lado
Este

6.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

6.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (incluye
suministro de T de 8") 1.00 uds

VII.
-

C/ Rudesindo Vasquez frente a
la Casa No. 18

7.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Uds

7.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote
de residuos) 1.00 uds

7.3

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Incluye T de
12") 1.00 Uds

7.4

Construcción de colector
(4.00x3.00x2.00), roca / Tierra ,
reforzado para uso en via con muros
de Hormigon Almado, Viga de
(0.30x0.20), Losa de techo
esp=0.20m, Losa de fondo
esp=0.15m y Parrilla conformada
con viga Tipo H, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds
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VIII
Respaldo Rudecindo Vasquez
frente casa No.32

8.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

8.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (incluye
suministro de T de 8") 1.00 uds

IX Miscelaneos
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocacion de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.10

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.-
C/4TA. ENTRE LA IGLESIA
INVIMOSA Y LA CAFETERÍA

1.1
CONSTRUCCIÓN DE CANALETA
5.50X1.50X1.50

1.1. Movimientos de tierra
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VIII
Respaldo Rudecindo Vasquez
frente casa No.32

8.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

8.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (incluye
suministro de T de 8") 1.00 uds

IX Miscelaneos
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocacion de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.10

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.-
C/4TA. ENTRE LA IGLESIA
INVIMOSA Y LA CAFETERÍA

1.1
CONSTRUCCIÓN DE CANALETA
5.50X1.50X1.50

1.1. Movimientos de tierra
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VIII
Respaldo Rudecindo Vasquez
frente casa No.32

8.1

Construcción de colector (3.50x1x2),
roca compresor, (incluye suministro
y colocación de 2 tapas de H.A) 1.00 Uds.

8.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (incluye
suministro de T de 8") 1.00 uds

IX Miscelaneos
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocacion de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.10

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.-
C/4TA. ENTRE LA IGLESIA
INVIMOSA Y LA CAFETERÍA

1.1
CONSTRUCCIÓN DE CANALETA
5.50X1.50X1.50

1.1. Movimientos de tierra
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1

1.1.1
.1

Excavación (material no clasificado) para
const. De canaleta de H.A.
(5.50x(0.075+1.50+0.075) X1.85)
(roca/tierra ), con equipo, (Incluye: Lados
laterales y base de losa) 16.79 M³

1.1.1
.2

Extracción de material no clasificado, para
base de H.A. en superficie de rodadura,
(1.25. mt en cada lado de la canaleta),
con equipo (5.50x(1.25+1.25)x0.35) 4.81 M³

1.1.1
.3

Bote de material extraído y existente, en
camión 29.16 M³

1.1.1
.4

Hormigón Ciclópeo, en formación de base
para construcción canaleta, f'c=180
Kg/cm², con ligadora (piedra de río)
formación de base de losa de la canaleta
(5.50x(0.5+1.50+0.50)x0.20) 2.75

1.1.1
.5

Suministro de relleno granular (granzote),
nivelado, regado y compactado, con
rodillo, para sub-base de capaz de
rodadura  (1.25 mt en cada lado de la
canaleta) (5.50x(1.25+1.25)x0.20)x2 5.50 M³

1.1.1
.6

Hormigón Armado en construcción de
canaleta (5.50x1.50)

1.1.1
.7

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm², Industrial
1/2" @ 0.15, (5.50x1.50x0.15) 1.24 M³

1.1.1
.8

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial  Ø 3/4" @ 0.15  vertical y Ø
1/2" @ 0.25 horizontal 3.71 M³

1.1.1
.9

Hormigón Armado en losa de base para
superficie de rodamiento, f'c= 210
Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20 A.D.
(doble camada),
(5.50x(1.25+1.25)x0.15)x2 4.13 M³

1.2 Canaleta especial

1.2.
1

Construcción plataforma de rodamiento a
base de estructura metálica, viga "H"
W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10" x1/4" de
12', (incluye colocación de chanel de
6"x30', planchuela de 4"x1/2" y angular
de 2"x2"x1/4"), (5.50x1.50) 8.25 M²

II.-
C/C ESQ. C/4TA. DESDE LA CASA #4
HASTA C/ PASTEL DE LUZ

2.1 Reconstrucción de Acera y  Contenes

2.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (20.00x1.10x0.10) 2.20 M³

2.1.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 2.20 M³

2.1.3 Bote de material demolido, en camión 5.94 M³
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2.1.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 22.00 M²

2.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 20.00 ML

2.1.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.10 M³

2.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.45 M³

III.- C/C ESQ. C/4TA.

3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de H.
A) 1.00 uds

IV.- C/C ESQ. C/4TA.

4.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

4.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 uds

4.3
Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 1.00 uds

4.4
Suministro y Colocación de Parrilla
plástica (F.V.) 1.00 uds

V.-

C/5TA. FRENTE AL LICEO LILIAN DE
SOSA ENTRE C/ CENTRAL Y LA
BOUTIQUE

5.1

Construcción de COLECTOR-CANALETA
(3.60X3.10X1.50), (incluye: Corte
Pavimento, Excavación Roca/Compresor
Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plástica, y 2 Parrilla) 1.00 uds

5.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministro o y colocación de tapa
plástica. 2.00 uds

5.3
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

5.4
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 uds

5.5
Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 2.00 uds
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VI.- C/5TA ESQ. C/ CENTRAL

6.1

Construcción de COLECTOR-CANALETA
(3.60X3.10X1.50), (incluye: Corte
Pavimento, Excavación Roca/Compresor
Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plástica, y 2 Parrilla) 1.00 uds

6.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministro o y colocación de tapa
plástica. 2.00 uds

6.3
Limpieza de Canaleta Especial  (Incluye
bote de residuos) 2.00 uds

VII.- Misceláneos

7.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00

Mes
es

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.11

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L
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VI.- C/5TA ESQ. C/ CENTRAL

6.1

Construcción de COLECTOR-CANALETA
(3.60X3.10X1.50), (incluye: Corte
Pavimento, Excavación Roca/Compresor
Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plástica, y 2 Parrilla) 1.00 uds

6.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministro o y colocación de tapa
plástica. 2.00 uds

6.3
Limpieza de Canaleta Especial  (Incluye
bote de residuos) 2.00 uds

VII.- Misceláneos

7.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00

Mes
es

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.11

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L
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VI.- C/5TA ESQ. C/ CENTRAL

6.1

Construcción de COLECTOR-CANALETA
(3.60X3.10X1.50), (incluye: Corte
Pavimento, Excavación Roca/Compresor
Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plástica, y 2 Parrilla) 1.00 uds

6.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministro o y colocación de tapa
plástica. 2.00 uds

6.3
Limpieza de Canaleta Especial  (Incluye
bote de residuos) 2.00 uds

VII.- Misceláneos

7.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00

Mes
es

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.11

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L
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I
Calle Pedro Henriquez Ureña
(27.21x5.50) + (37.39x8.00)

1.1 Extracción de material, c / equipo,
e = 0.15 mts. 67.32 M³

1.2 Bote de material , en camión 90.88 M³

1.3
Suministro de relleno caliche
regado, nivelado, mojado y
compactado c/equipo, e=0.15 m 67.32 M³

1.4
Imprimación de superficie a base
de R C-2, a base de gravilla fina y
arena lavada. 448.78 M²

1.5 Rechequeo y mantenimiento de
superficie 448.78 M²

1.6 Suministro de hormigón Asfaltico
caliente, 29.64 M³

1.7 Transporte de hormigón Asfaltico
caliente 29.64 M³

1.8

Colocación de carpeta asfáltica de
2" ( 0.05mts ) de espesor,
compactada, incluye riego de
adherencia 29.64 M³

II Calle Manuela Diez

2.1 Extracción de material, c / equipo,
e = 0.15 mts. 293.45 M³

2.2 Bote de material , en camión 396.16 M³

2.3
Suministro de relleno caliche
regado, nivelado, mojado y
compactado c/equipo, e=0.15 m 293.45 M³

2.4
Imprimación de superficie a base
de R C-2, a base de gravilla fina y
arena lavada. 1,956.34 M²

2.5 Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,956.34 M²

2.6 Suministro de hormigón Asfaltico
caliente, 129.20 M³

2.7 Transporte de hormigón Asfaltico
caliente 129.20 M³

2.8

Colocación de carpeta asfáltica de
2" ( 0.05mts ) de espesor,
compactada, incluye riego de
adherencia 129.20 M³

III
Calle Francisco del Rosario
Sánchez

3.1 Extracción de material, c / equipo,
e = 0.15 mts. 207.00 M³

3.2 Bote de material , en camión 279.45 M³
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3.3
Suministro de relleno caliche
regado, nivelado, mojado y
compactado c/equipo, e=0.15 m 207.00 M³

3.4
Imprimación de superficie a base
de R C-2, a base de gravilla fina y
arena lavada. 1,380.00 M²

3.5 Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,380.00 M²

3.6 Suministro de hormigón Asfaltico
caliente, 91.14 M³

3.7 Transporte de hormigón Asfaltico
caliente 91.14 M³

3.8

Colocación de carpeta asfáltica de
2" ( 0.05mts ) de espesor,
compactada, incluye riego de
adherencia 91.14 M³

IV Calle Joaquin Balaguer

4.1 Extracción de material, c / equipo,
e = 0.15 mts. 27.06 M³

4.2 Bote de material , en camión 36.53 M³

4.3
Suministro de relleno caliche
regado, nivelado, mojado y
compactado c/equipo, e=0.15 m 27.06 M³

4.4
Imprimación de superficie a base
de R C-2, a base de gravilla fina y
arena lavada. 180.40 M²

4.5 Rechequeo y mantenimiento de
superficie 180.40 M²

4.6 Suministro de hormigón Asfaltico
caliente, 11.91 M³

4.7 Transporte de hormigón Asfaltico
caliente 11.91 M³

4.8

Colocación de carpeta asfáltica de
2" ( 0.05mts ) de espesor,
compactada, incluye riego de
adherencia 11.91 M³

V Misceláneos

5.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.12

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/FCO.ROSARIO SANCHEZ
DESDE ESQUINA AV. HIPICA
HACIA ESQ.AV. 5to CENTENARIO

1.1
Extraccion de material inservible
(e=0.10 m) (470x7.50) 208.88 M²

1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 281.98 M³

1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado, nivelado
y compactado, en capas de 0.25 mts
con maquito 522.19 M³

1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 2,088.75 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 2,088.75 M²

1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente 103.46 M³

1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente 103.46 M³

1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 103.46 M³

II Misceláneos
2.1 Limpieza Final 1.00 P.A

Sub.-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.12

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/FCO.ROSARIO SANCHEZ
DESDE ESQUINA AV. HIPICA
HACIA ESQ.AV. 5to CENTENARIO

1.1
Extraccion de material inservible
(e=0.10 m) (470x7.50) 208.88 M²

1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 281.98 M³

1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado, nivelado
y compactado, en capas de 0.25 mts
con maquito 522.19 M³

1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 2,088.75 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 2,088.75 M²

1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente 103.46 M³

1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente 103.46 M³

1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 103.46 M³

II Misceláneos
2.1 Limpieza Final 1.00 P.A

Sub.-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.12

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/FCO.ROSARIO SANCHEZ
DESDE ESQUINA AV. HIPICA
HACIA ESQ.AV. 5to CENTENARIO

1.1
Extraccion de material inservible
(e=0.10 m) (470x7.50) 208.88 M²

1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 281.98 M³

1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado, nivelado
y compactado, en capas de 0.25 mts
con maquito 522.19 M³

1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 2,088.75 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 2,088.75 M²

1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente 103.46 M³

1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente 103.46 M³

1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 103.46 M³

II Misceláneos
2.1 Limpieza Final 1.00 P.A

Sub.-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES
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1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.13

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CONSTRUCCION DE TRAMO DE
CAÑADA PROXIMA A CALLEJON
LINARES CON LOSA DE
TECHO(6.30x1.80),H=1.50mt,
e=0.12mt y(3.30x3.00)SIN
TECHO

1.1 PRELIMINARES

1.1.
1

Limpieza de escombros
(3.00x1.80x0.50)+(3.00x5.00x0.50)
a manos 7.90 M³

1.1.
2

Excavación de material inservible (a
manos) Roca/Tierra
(6.30x1.80x0.60)+(3.00x2.80x0.60) 11.84 M³

1.1.
3

Suministro de material granular para
base (granzote, piedra, ect) regado,
nivelado y compactado (a manos)
e=0.60mt 11.84 M³

1.1.
4 Bote de material (a manos) 29.76 M³
1.2 HORMIGON ARMADO
1.2.
1

Platea de fondo
,FC=180kg/cm2,C/ligadora ø 1.70 M³
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1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.13

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CONSTRUCCION DE TRAMO DE
CAÑADA PROXIMA A CALLEJON
LINARES CON LOSA DE
TECHO(6.30x1.80),H=1.50mt,
e=0.12mt y(3.30x3.00)SIN
TECHO

1.1 PRELIMINARES

1.1.
1

Limpieza de escombros
(3.00x1.80x0.50)+(3.00x5.00x0.50)
a manos 7.90 M³

1.1.
2

Excavación de material inservible (a
manos) Roca/Tierra
(6.30x1.80x0.60)+(3.00x2.80x0.60) 11.84 M³

1.1.
3

Suministro de material granular para
base (granzote, piedra, ect) regado,
nivelado y compactado (a manos)
e=0.60mt 11.84 M³

1.1.
4 Bote de material (a manos) 29.76 M³
1.2 HORMIGON ARMADO
1.2.
1

Platea de fondo
,FC=180kg/cm2,C/ligadora ø 1.70 M³
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1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.13

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CONSTRUCCION DE TRAMO DE
CAÑADA PROXIMA A CALLEJON
LINARES CON LOSA DE
TECHO(6.30x1.80),H=1.50mt,
e=0.12mt y(3.30x3.00)SIN
TECHO

1.1 PRELIMINARES

1.1.
1

Limpieza de escombros
(3.00x1.80x0.50)+(3.00x5.00x0.50)
a manos 7.90 M³

1.1.
2

Excavación de material inservible (a
manos) Roca/Tierra
(6.30x1.80x0.60)+(3.00x2.80x0.60) 11.84 M³

1.1.
3

Suministro de material granular para
base (granzote, piedra, ect) regado,
nivelado y compactado (a manos)
e=0.60mt 11.84 M³

1.1.
4 Bote de material (a manos) 29.76 M³
1.2 HORMIGON ARMADO
1.2.
1

Platea de fondo
,FC=180kg/cm2,C/ligadora ø 1.70 M³
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3/8"@0.20 en A.D e=0.15mt

1.2.
2

En losa de
techo(superior),FC=210kg/cm2  ø
1/2"@0.20mt en A.D e=0.15mt 1.89 M³

1.2.
3

Viga de amarre
superior(V.A.S),(0.20x0.15), doble
FC=210kg/cm2, C/ligadora , 4 ø
1/2,ø3/8"@0.20 0.47 M³

1.2.
4

Confeccion de escalones en
hormigon FC=180kg/cm2, C/ligadora
en tramo de canado 11.25 ML

1.3
MUROS DE BLOQUE,DE 0.15mt,
3/8"@0.40mt, h=1.10mt

1.3.
1

Muros de bloques de 0.15mt,
h=1.10mt ø3/8"@ 0.40 13.86 M²

1.4 TERMINACION DE SUPERFICIE
1.4.
1 Panete en general 61.50 M²
1.4.
2 Fino en losa de techo 11.34 M²
1.4.
3 Cantos en bordillo 34.60 ML
1.4.
4 Pañete en superficie de hormigón 2.49 M²
1.4.
5 Zabaleta en losa 12.60 ML
1.4.
6 Enlucido En Losa de fondo 9.45 M²
1.4.
7 Cantos en bordillo 17.20 ML

1.5
SUMINISTRO, INSTALACION DE
PARRILLA

1.5.
1

Suministro ,instalacion de
parrilla(1.50x1.80)(a base de barra
cuadrada de 1/2"x 20'separada cada
5ems. C/angulares de
1"x1"x1/4"(incluye mano de obra) 29.05 P²

1.6
CONSTRUCCION DESAGUE DE
CASA FAMILIAR

1.6.
1

Construccion desague de casa
familiar hasta la carretera,en tubo
PVC ø 3"SRD-41(incluye mano de
obra) 3.00 ML

II
CONSTRUCCION DE CAÑADA
ALMUNZA(TRES TRAMOS)

2.1 PRELIMINARES 22.85 M³
2.1.
1

Limpieza de escombros y residuos
(47.60x0.80x0.60) a manos 22.85 M³

2.1.
2 Bote de material limpieza  (a manos) 29.70 M³
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2.2 HORMIGON ARMADO

2.2.
1

En losa de fondo
,FC=180kg/cm2,C/ligadora ø
3/8"@0.25 en A.D
e=0.15mt(47.60x0.80x0.15) 5.71 M³

2.2.
2

En losa de
techo(superior),FC=210kg/cm2  ø
1/2"@0.20mt en A.D
(47.60x0.80x0.15) 5.71 M³

2.2.
3

Viga de amarre
superior(V.A.S),(0.20x0.15), doble
FC=210kg/cm2, C/ligadora , 4ø
1/2,ø3/8"@0.20 1.72 M³

2.3 MURO DE BLOQUE DE 0.15mt,

2.3.
1

Muros de bloques de 0.15mt,
h=1.10mt ø3/8"@0.40mt B.H.T.
h=1.10mt 59.62 M²

2.4 TERMINACION DE SUPERFICIE
2.4.
1 Panete interior  en general 240.50 M²
2.4.
2

Fino en losa de techo(terminacionde
superficie) 52.36 M²

2.4.
3 Cantos en bordillo 95.20 ML
2.4.
4 Pañete en superficie de hormigón 21.68 M²
2.4.
5 Zabaleta en losa 54.20 ML
2.4.
6 Enlucido En Losa de fondo 13.55 M²
2.4.
7 Cantos en bordillo 55.80 ML

III

RECONSTRUCCION DE CAÑADA
DEL MIRO(LOSA Y
LIMPIEZA)(11.30x0.80)y(6.00x0
.80)

3.1

Demolición de tramos de losa
deterioras de H.A (a
manos)(11.30+6.00)(0.80x0.10) 1.38 M³

3.2
Limpieza de cañada(varios tramos) a
manos (31.60x0.50x0.80) 12.64 M³

3.3
Bote de material limpieza y demolida
(a manos) 18.23 M³

3.4

Construccion de losa de techo en
hormigon armado,FC=210kg/cm2  ø
1/2"@0.20mt en A.D
e=0.15mt,C/ligadora 2.08 M³

3.5
Suministro y Colocación de 2 tapas
de H.A(en parte norte) 3.00 Uds
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IV

CANADO DEL SR. JOSE PIN
(19.80x0.80x0.80)
RECONSTRUCCION TRAMO DE
CAÑADA

4.1 PRELIMINARES 22.85 M³
4.1.
1

Limpieza de escombros y residuas
solido (19.80x0.80x1.00) a manos 15.84 M³

4.1.
2

Excavación de material inservible (a
manos)(19.80x1.10x0.50) 10.89 M³

4.1.
3 Bote de material (a manos) 36.09 M³
4.2 HORMIGON ARMADO

4.2.
1

En losa de fondo
,FC=180kg/cm2,C/ligadora ø
3/8"@0.20 en A.D e=0.15mt
(19.80x0.80x0.15) 2.38 M³

4.2.
2

En viga de amarre
superior,(0.15x0.20),en parte interior
y superior de muro FC=210kg/cm2,
C/ligadora , 4ø 1/2,ø3/8"@0.20
(19.80x2+0.50X2)X(0.20X0.15) 1.22 M³

4.2.
3

En losa de
techo(superior),FC=210kg/cm2  ø
1/2"@0.20mt en A.D e=0.15mt
(19.80x0.80x0.15) 2.38 M³

4.3 MURO DE BLOQUE DE 0.15mt,

4.3.
1

Muros de bloques de 0.15mt,
ø3/8"@0.40mt (todas las recamanos)
(h=0.80mt-
(0.15mtx2+0.20x1)=0.30mts. 11.88 M²

4.4 TERMINACION DE SUPERFICIE
4.4.
1 Panete interior  en general 67.32 M²
4.4.
2

Fino en losa de techo(terminacionde
superficie) 21.78 M²

4.4.
3 Cantos en bordillo 39.60 ML
4.4.
4 Pañete en superficie de hormigón 15.84 M²
4.4.
5 Zabaleta en losa 39.60 ML
4.4.
6 Enlucido En Losa de fondo 9.90 M²
4.4.
7 Cantos en bordillo 41.20 ML

V

CAÑADA BAO (9.80x0.80)
reconstruccion y limpieza de
canado

5.1 PRELIMINARES 22.85 M³
5.1.
1

Limpieza de escombros y residuos
solidos (32.00x1.00x0.85) a manos 27.20 M³
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5.1.
2

Excavación de material inservible (a
manos)(9.80x1.00x0.85) 8.33 M³

5.1.
3 Bote de material (a manos) 47.97 M³
5.2 HORMIGON ARMADO

5.2.
1

En losa de fondo
,FC=180kg/cm2,C/ligadora ø
3/8"@0.20 en A.D
e=0.15mt(9.80x0.85x0.15) 1.37 M³

5.2.
2

En viga de amarre
superior,(0.15x0.20),en parte interior
y superior de muro FC=210kg/cm2,
C/ligadora , 4ø 1/2,ø3/8"@0.20
(9.80x2.00+0.55x2)x(0.20x0.15) 0.62 M³

5.2.
3

En losa de
techo(superior),FC=210kg/cm2  ø
1/2"@0.20mt en A.D e=0.15mt
(9.80x0.85x0.15) 1.25 M³

5.3 MURO DE BLOQUE DE 0.15mt,

5.3.
1

Muros de bloques de 0.15mt,
ø3/8"@0.40mt (todas las recamanos)
(h=1.00mt-
(0.15mtx2+0.20))=0.50mts. 9.80 M²

5.5 TERMINACION DE SUPERFICIE
5.5.
1 Panete interior en general 37.73 M²
5.5.
2

Fino en losa de techo(terminacionde
superficie) 11.27 M²

5.5.
3 Cantos en bordillo 19.60 ML
5.5.
4 Pañete en superficie de hormigón 11.40 M²
5.5.
5 Zabaleta en losa 19.60 ML
5.5.
6 Enlucido En Losa de fondo 5.39 M²
5.5.
7 Cantos en bordillo 20.75 ML

VI

EN  CAÑADA  TITO
PROX(PROXIMA A CASA DE
LUISONA (6.80x0.90x0.73)

6.1 PRELIMINARES 22.85 M³

6.1.
1

Limpieza de escombros y residuos
solidos
(44.2x1.00x0.30)+(6.80x0.90x0.30)
a manos 15.10 M³

6.1.
2

Excavación de material inservible (a
manos)(6.80x0.90x0.30) 1.84 M³

6.1.
3 Bote de material (a manos) 22.86 M³
6.2 HORMIGON ARMADO
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6.2.
1

En losa de fondo
,FC=180kg/cm2,C/ligadora ø
3/8"@0.20 en A.D(6.80x0.90x0.15) 0.92 M³

6.2.
2

En viga de amarre
superior,(0.15x0.20),en parte interior
y superior de muro FC=210kg/cm2,
C/ligadora , 4ø 1/2,ø3/8"@0.20 0.45 M³

6.2.
3

En losa de
techo(superior),FC=210kg/cm2  ø
1/2"@0.20mt en A.D e=0.15mt
(6.8x0.9x0.15) 0.92 M³

6.3 MURO DE BLOQUE DE 0.15mt,

6.3.
1

Muros de bloques de 0.15mt,
ø3/8"@0.40mt (todas las recamanos)
h=0.23mt 3.13 M²

6.6 TERMINACION DE SUPERFICIE
6.6.
1 Panete interior  en general 22.85 M²
6.6.
2

Fino en losa de techo(terminacionde
superficie) 8.16 M²

6.6.
3 Cantos en bordillo 13.60 ML
6.6.
4 Pañete en superficie de hormigón 8.30 M²
6.6.
5 Zabaleta en losa 13.60 ML
6.6.
6 Enlucido En Losa de fondo 4.08 M²
6.6.
7 Cantos en bordillo 14.80 ML

VII

CANADA WILIAMS(DESDE EL
CALLEJON NENE HASTA EL
COLMADO JUNIOR)

7.1
Limpieza de escombros Y residuas
solido (22.00x1.00x0.60) a manos 13.20 M³

7.2 Bote de material (a manos) 17.82 M³

7.3
Suministro y Colocación de 2 tapas
de H.A 2.00 Uds

7.4

Parrilla (1.00x0.60),(a base de barras
cuadrado de 1/2"x1/2", seporado
cada 5ems .en A.D.y angular de
1"x1"x1/4"(incluye mano de obra) 6.46 P²

VII
I Misceláneos

8.1
Acarreo de Bote de Material
(hombres por dia) 30.00 Dias

8.2
Acarreo de material const. (hombres
por dia) 45.00 Dias

8.3
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s
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8.4 Limpieza Final 1.00 P.A

Sub.-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.14

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/ REAL DESDE LA C/ BETHEL
HASTA LA C/ HERMANAS
MIRABAL (LADO NORTE)

1.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (20.00x1.00x0.10) 2.00 M³

1.2

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(20.00x0.11) 2.20 ML

1.3
Bote de material demolido en
camión 5.67 M³

1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 20.00 M²

1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 20.00 ML

1.6

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.00 M³

1.7
Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, 0.45 M³
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8.4 Limpieza Final 1.00 P.A

Sub.-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.14

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/ REAL DESDE LA C/ BETHEL
HASTA LA C/ HERMANAS
MIRABAL (LADO NORTE)

1.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (20.00x1.00x0.10) 2.00 M³

1.2

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(20.00x0.11) 2.20 ML

1.3
Bote de material demolido en
camión 5.67 M³

1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 20.00 M²

1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 20.00 ML

1.6

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.00 M³

1.7
Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, 0.45 M³
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8.4 Limpieza Final 1.00 P.A

Sub.-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.14

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/ REAL DESDE LA C/ BETHEL
HASTA LA C/ HERMANAS
MIRABAL (LADO NORTE)

1.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (20.00x1.00x0.10) 2.00 M³

1.2

Demolición de contenes
deterioradas (a manos),
(20.00x0.11) 2.20 ML

1.3
Bote de material demolido en
camión 5.67 M³

1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 20.00 M²

1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 20.00 ML

1.6

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.00 M³

1.7
Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, 0.45 M³
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(20.00X0.45X0.0.05)

II

C/ REAL DESDE LA C/ BETHEL
HASTA LA C/ HERMANAS
MIRABAL (LADO SUR)

2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(28.80x1.00) 28.80 M²

2.2 Replanteo Topográfico 28.80 ML

2.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 2.59 M³

2.4
Bote de material demolido, en
camión 3.50 M³

2.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 28.80 M²

2.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 28.80 ML

2.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 2.88 M³

2.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(28.80X0.45X0.20) 2.59 M³

III

C/ REAL DESDE C/ HERMANAS
MIRABAL HASTA LA
C/JARAQUA (ambos lados
incluidos)

3.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(82.20x1.00) 82.80 M²

3.2 Replanteo Topográfico 82.80 ML

3.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 7.45 M³

3.4
Bote de material demolido, en
camión 10.06 M³

3.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 82.80 M²

3.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 82.80 ML

3.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.20 mts 16.56 M³

3.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(82.20X0.45X0.20) 7.45 M³

IV
C/ REAL DESDE C/LA
C/JARAQUA HASTA LA
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C/FRAMBOYAN (ambos lados
incluidos)

4.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(85.80x1.00) 85.80 M²

4.2 Replanteo Topográfico 85.80 ML

4.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 7.72 M³

4.4
Bote de material demolido, en
camión 10.42 M³

4.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 85.80 M²

4.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 85.80 ML

4.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 8.58 M³

4.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(85.80X0.45X0.10) 3.86 M³

4.9
Destronque pequeno (Incluyen
bote) 2.00 Uds

V

C/ REAL DESDE LA
C/FRAMBOYAN HASTA LA C/
LOS PINOS (ambos lados
incluidos)

5.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(85.00x1.00) 85.00 M²

5.2 Replanteo Topográfico 85.00 ML

5.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 5.73 M³

5.4
Bote de material demolido, en
camión 10.33 M³

5.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 85.00 M²

5.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 85.00 ML

5.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 8.50 M³

5.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(85.00X0.45X0.10) 3.83 M³

VI

C/ REAL DESDE LA C/ LOS
PINOS HASTA LA C/ LOS
OBREROS (ambos lados
incluidos)
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6.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(84.40x1.00) 84.40 M²

6.2 Replanteo Topográfico 84.40 ML

6.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 7.60 M³

6.4
Bote de material demolido, en
camión 10.25 M³

6.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 84.40 M²

6.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 84.40 ML

6.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 8.44 M³

6.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(84.40X0.45X0.10) 3.80 M³

VII

C/ REAL DESDE LA C/ LOS
OBREROS HASTA LA C/ LOS
PALMEROS (ambos lados
incluidos)

7.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye
bote),(100.20x1.00) 100.20 M²

7.2 Replanteo Topográfico 100.20 ML

7.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 9.02 M³

7.4
Bote de material demolido, en
camión 12.17 M³

7.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 100.20 M²

7.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 100.20 ML

7.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 10.02 M³

7.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(100.20X0.45X0.15) 6.76 M³

VIII

C/ REAL DESDE LA C/ LOS
PALMEROS HASTA LA C/
EUGENIO MARIA DE HOSTO
(ambos lados incluidos)

8.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(75.40x1.00) 75.40 M²

8.2 Replanteo Topográfico 75.40 ML
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8.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 6.79 M³

8.4
Bote de material demolido, en
camión 9.16 M³

8.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 75.40 M²

8.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 75.40 ML

8.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 7.54 M³

8.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(75.40X0.45X0.10) 3.39 M³

IX

C/ REAL DESDE LA C/EUGENIO
MARIA DE HOSTO HASTA LA C/
SALOME UREÑA (ambos lados
incluidos)

9.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(87.20x1.00) 87.20 M²

9.2 Replanteo Topográfico 87.20 ML

9.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 7.75 M³

9.4
Bote de material demolido, en
camión 10.59 M³

9.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 87.20 M²

9.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 87.20 ML

9.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 8.72 M³

9.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(87.20X0.45X0.10) 3.92 M³

9.9 DEMILICION DE ROCA A MANO 5.67
M13

2

9.10
Bote de material demolido, en
camión 7.65 M³

X

C/ REAL DESDE LA C/ SALOME
UREÑA HASTA LA C/ MARIA
TRINIDAD SANCHEZ (ambos
lados incluidos)

10.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),
(106.00x1.00) 106.00 M²
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10.2 Replanteo Topográfico 106.00 ML

10.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 9.54 M³

10.4
Bote de material demolido, en
camión 12.88 M³

10.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 106.00 M²

10.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 106.00 ML

10.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 10.60 M³

10.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(106.00X0.45X0.10) 4.77 M³

10.9
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (20.00x1.00x0.10) 3.97 M³

10.11
Bote de material demolido, en
camión 5.36 M³

XI

C/ SALOME UREÑA DESDE LA
C/ REAL HASTA LA C/LUIS
DIAZ  (ambos lados incluidos)

11.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye
bote),(183.00x1.00) 183.00 M²

11.2 Replanteo Topográfico 183.00 ML

11.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 12.35 M³

11.4
Bote de material demolido, en
camión 16.68 M³

11.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 183.00 M²

11.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 183.00 ML

11.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 18.30 M³

11.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(183.00X0.45X0.20) 16.47 M³

XII

C/ LUIS DIAZ DESDE KA C/
SALOME UREÑA HASTA LA C/
EUGENIO MARIA DE HOSTO
(ambos lados incluidos)

12.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye 140.00 M²
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bote),(140.00x1.00)

12.2 Replanteo Topográfico 140.00 ML

12.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 9.45 M³

12.4
Bote de material demolido, en
camión 12.76 M³

12.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 140.00 M²

12.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 140.00 ML

12.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 14.00 M³

12.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(140.00X0.45X0.10) 6.30 M³

XIII

C/ LUIS DIAZ DESDE LA C/
EUGENIO MARIA DE HOSTO
HASTA LA C/ LOS PALMEIROS
(ambos lados incluidos)

13.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(99.40x1.00) 99.40 M²

13.2 Replanteo Topográfico 99.40 ML

13.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos 8.95 M³

13.4
Bote de material demolido, en
camión 12.10 M³

13.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10
mts 99.40 M²

13.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 99.40 ML

13.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 9.94 M³

13.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(99.40X0.45X0.10) 4.47 M³

XIV Miscelaneos
14.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%
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2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.15

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.-
C/5TA. DESDE MARGINAL, LAS
AMERICAS HASTA LA C/ ROSARIO

1.1
Construcción de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)(436.80 Ml)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 465.92 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 436.80 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 29.48 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 39.80 M³

1.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 14.20 M³

1.1.6 Bote de material demolido, en camión 19.17 M³

1.1.7
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 327.60 M²

1.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 436.80 ML

1.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 32.76 M³
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2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.15

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.-
C/5TA. DESDE MARGINAL, LAS
AMERICAS HASTA LA C/ ROSARIO

1.1
Construcción de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)(436.80 Ml)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 465.92 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 436.80 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 29.48 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 39.80 M³

1.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 14.20 M³

1.1.6 Bote de material demolido, en camión 19.17 M³

1.1.7
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 327.60 M²

1.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 436.80 ML

1.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 32.76 M³
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2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.15

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.-
C/5TA. DESDE MARGINAL, LAS
AMERICAS HASTA LA C/ ROSARIO

1.1
Construcción de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)(436.80 Ml)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 465.92 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 436.80 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 29.48 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 39.80 M³

1.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 14.20 M³

1.1.6 Bote de material demolido, en camión 19.17 M³

1.1.7
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 327.60 M²

1.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 436.80 ML

1.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 32.76 M³
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1.1.1
0

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 19.66 M³

II.-
C/5TA. DESDE LA C/ PARAÍSO
HASTA LA C/ SIERRA DE MARÍA

2.1
Construcción de Acera y Contenes
(Ambos Lados)(476.00 Ml)

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 476.00 M²

2.1.2 Replanteo Tipográfico 476.00 ML

2.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 32.13 M³

2.1.4 Bote de material Excavado, en camión 43.38 M³

2.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 2.24 M³

2.1.6 Demolición de roca y escombros 6.64 M³
2.1.7 Bote de material demolido, en camión 11.99 M³

2.1.8
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 476.00 M²

2.1.9

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 476.00 ML

2.1.1
0

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.20 mts 95.20 M³

2.1.1
1

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.15 mts 32.13 M³

III.-

C/5TA. DESDE LA C/ SIERVA DE
MARÍA HASTA LA C/ RAMÓN MATÍAS
MELLA

3.1
Construcción de Acera y  Contenes
(Ambos Lados) (329.00 Ml)

3.2
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 394.80 M²

3.3 Replanteo Tipográfico 329.00 ML

3.4
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 22.21 M³

3.5 Bote de material Excavado, en camión 29.98 M³

3.6
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 2.26 M³

3.7 Demolición de roca 0.86 M³
3.8 Bote de material demolido, en camión 4.21 M³

3.9
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 329.00 M²

3.10

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 329.00 ML

3.11
Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e = 65.80 M³
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0.20 mts

3.12
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 14.81 M³

IV Misceláneos

4.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00

Mes
es

4.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.16

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L

I Calle Pedro Henriquez Ureña
1.1 Limpieza y/o Acondicionamiento

del terreno, (incluye bote), 194.40 M²
1.2 Replanteo Topográfico 81.00 ML
1.3 Excavación para Contenes

(0.40x0.17), tierra/roca 5.51 M³
1.4 Bote de materiales 7.44 M³
1.5 Construcción de Contenes

Perimetrales (0.50x 0.40x0.17), 81.00 Ml

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 94

0.20 mts

3.12
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 14.81 M³

IV Misceláneos

4.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00

Mes
es

4.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.16

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L

I Calle Pedro Henriquez Ureña
1.1 Limpieza y/o Acondicionamiento

del terreno, (incluye bote), 194.40 M²
1.2 Replanteo Topográfico 81.00 ML
1.3 Excavación para Contenes

(0.40x0.17), tierra/roca 5.51 M³
1.4 Bote de materiales 7.44 M³
1.5 Construcción de Contenes

Perimetrales (0.50x 0.40x0.17), 81.00 Ml
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0.20 mts

3.12
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 14.81 M³
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de vivienda) 2.00

Mes
es
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4.5
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%
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TOTAL GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.16

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
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L

I Calle Pedro Henriquez Ureña
1.1 Limpieza y/o Acondicionamiento

del terreno, (incluye bote), 194.40 M²
1.2 Replanteo Topográfico 81.00 ML
1.3 Excavación para Contenes

(0.40x0.17), tierra/roca 5.51 M³
1.4 Bote de materiales 7.44 M³
1.5 Construcción de Contenes

Perimetrales (0.50x 0.40x0.17), 81.00 Ml
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f'c=180 kg/cm², c/ligadora

1.6 Construcción de aceras, e = 0.10
mts de espesor, f'c = 180 kg/cms²
con  ligadora (Frotada y violinada
) 162.00 M²

1.7 Suministro de relleno caliche, p /
construcción de acera, e=0.15
mts. (regado , niv. Y compactado
con compactador manua 24.30 M³

1.8 Telford (tipo III), a base de
material demolido, hormigón
simple , e = 0.10mts 3.24 M³

II Calle Manuela Diez
2.1 Demolición de aceras

(527.54x0.10) 52.45 M³
2.2 Demolición de contenes

(673.75x0.11) 74.11 M³
2.3 Extracción de material inservible

(242.00x2.00x0.35) 169.40 M³
2.4 Bote de materiales 399.55 M³
2.5 Construcción de Contenes

Perimetrales (0.50x 0.40x0.17),
f'c=180 kg/cm², c/ligadora 673.75 Ml

2.6 Construcción de aceras, e = 0.10
mts de espesor, f'c = 180 kg/cms²
con  ligadora (Frotada y violinada
) 527.54 M²

2.7 Suministro de relleno caliche, p /
construcción de acera, e=0.35
mts. (regado , niv. Y compactado
con compactador manua 184.64 M³

2.8 Telford (tipo III), a base de
material demolido, hormigón
simple , e = 0.10mts 26.95 M³

III Calle Francisco del Rosario
Sánchez

3.1 Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote), 380.00 M²

3.2 Replanteo Topográfico 200.00 ML
3.3 Excavación para Contenes

(0.40x0.17), tierra/roca 13.60 M³
3.4 Bote de materiales 18.36 M³
3.5 Construcción de Contenes

Perimetrales (0.50x 0.40x0.17),
f'c=180 kg/cm², c/ligadora 200.00 Ml

3.6 Construcción de aceras, e = 0.10
mts de espesor, f'c = 180 kg/cms² 300.00 M²
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con  ligadora (Frotada y violinada
)

3.7 Suministro de relleno caliche, p /
construcción de acera, e=0.15
mts. (regado , niv. Y compactado
con compactador manua 45.00 M³

3.8 Telford (tipo III), a base de
material demolido, hormigón
simple , e = 0.10mts 8.00 M³

IV Calle Joaquin Balaguer
4.1 Limpieza y/o Acondicionamiento

del terreno, (incluye bote), 72.96 M²
4.2 Replanteo Topográfico 38.40 ML
4.3 Excavación para Contenes

(0.40x0.17), tierra/roca 2.61 M³
4.4 Bote de materiales 3.53 M³
4.5 Construcción de Contenes

Perimetrales (0.50x 0.40x0.17),
f'c=180 kg/cm², c/ligadora 38.40 Ml

4.6 Construcción de aceras, e = 0.10
mts de espesor, f'c = 180 kg/cms²
con  ligadora (Frotada y violinada
) 57.60 M²

4.7 Suministro de relleno caliche, p /
construcción de acera, e=0.15
mts. (regado , niv. Y compactado
con compactador manua 8.64 M³

4.8 Telford (tipo III), a base de
material demolido, hormigón
simple , e = 0.10mts 1.54 M³

V Carretera Mella
5.1 Demolición de aceras

(55.50x2.00)x0.10 11.00 M³
5.2 Demolición de contenes

(55.50x0.11) 6.11 M³
5.3 Bote de materiales 23.09 M³
5.4 Construcción de Contenes

Perimetrales (0.50x 0.40x0.17),
f'c=180 kg/cm², c/ligadora 55.50 Ml

5.5 Construcción de aceras, e = 0.10
mts de espesor, f'c = 180 kg/cms²
con ligadora (Frotada y violinada
) 111.00 M²

5.6 Suministro de relleno caliche, p /
construcción de acera, e=0.15
mts. (regado , niv. Y compactado
con compactador manua 16.65 M³
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5.7 Telford (tipo III), a base de
material demolido, hormigón
simple , e = 0.10mts 2.22 M³

VI Misceláneos
6.1 Limpieza Final

1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.17

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CALLE 1ra
(105.60x1,37),(105.60)(DESDE
LA CALLA 3ra y LADO DERECHO)

1.1 Detronque de arboles 1.00 Ud

1.2
Suministro, Transporte y colocación
de tapa de H.A. para Colectores 1.00 Ud

1.3
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt (105.60x1.37) 14.43 M³

1.4
Demolición de contenes deteriorados
(a manos),(105.60x0.11 ) 11.62 M³

1.5
Bote de material  demolido, en
camión. 35.16 M³
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5.7 Telford (tipo III), a base de
material demolido, hormigón
simple , e = 0.10mts 2.22 M³

VI Misceláneos
6.1 Limpieza Final

1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.17

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CALLE 1ra
(105.60x1,37),(105.60)(DESDE
LA CALLA 3ra y LADO DERECHO)

1.1 Detronque de arboles 1.00 Ud

1.2
Suministro, Transporte y colocación
de tapa de H.A. para Colectores 1.00 Ud

1.3
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt (105.60x1.37) 14.43 M³

1.4
Demolición de contenes deteriorados
(a manos),(105.60x0.11 ) 11.62 M³

1.5
Bote de material  demolido, en
camión. 35.16 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 97

5.7 Telford (tipo III), a base de
material demolido, hormigón
simple , e = 0.10mts 2.22 M³

VI Misceláneos
6.1 Limpieza Final

1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.17

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CALLE 1ra
(105.60x1,37),(105.60)(DESDE
LA CALLA 3ra y LADO DERECHO)

1.1 Detronque de arboles 1.00 Ud

1.2
Suministro, Transporte y colocación
de tapa de H.A. para Colectores 1.00 Ud

1.3
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt (105.60x1.37) 14.43 M³

1.4
Demolición de contenes deteriorados
(a manos),(105.60x0.11 ) 11.62 M³

1.5
Bote de material  demolido, en
camión. 35.16 M³
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1.6

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=1.37mt 144.32 M²

1.7

Construcción de contenes
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 105.60 ML

1.8

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 7.23 M³

1.9
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.10mt 4.75 M³

II

CALLE 3ra LADO IZQUIERDA
DESDE LA CARRET.MELLA
HASTA LA C/2do Y DESDE LA
C/2do HASTA LA C/4 DE
AGOSTO RECONSTRUCCIÓN DE
ACEROS Y CONTENES
(6.70x1.30)+(6.80x1.50)y
(113.40x1.45)

2.1
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt 18.33 M³

2.2
Demolición de contenes detoriorada
(0.45x0.30x0.15) (a mano) 13.96 M³

2.3
Bote de material  demolido, en
camión. 43.60 M³

2.4

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=1.42mt 179.78 M²

2.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 126.90 ML

2.6

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 8.99 M³

2.7
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.10mt 5.71 M³

2.8
Suministro y colocacion de parilla
fibra de vidrio ( C/3ra.esq. C/2do) 2.00 Uds

III

CALLE 4 DE AGOSTO
(73.11x1.40)(73.11 ML) LADO
DERECHO (DESDE LA C/3ro)

3.1
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt, 10.24 M³

3.2
Demolicion de conten detoriorada
(0.45x0.30x0.15) (a mano) 8.04 M³

3.3

Demolicion de losa de H.A.
detoriorada (2.23x1.50) a mano
,e=0.12mt 0.33 M³

3.4
Bote de material demolido, en
camión. 25.13 M³
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3.5

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=1.40mt 102.35 M²

3.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 73.11 ML

3.7

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 5.12 M³

3.8
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.10mt 3.29 M³

3.9

Construccion de losa de H.A.
FC=180kg/cm2, c/ligadora, Ø 3/8"@
.20 A.D 0.33 M²

3.1
0

Suministro y colocación de parrilla de
Fibra de Vidrio (F.V.) 4.00 Uds

IV

CALLE 2da (98.20x1.45)LADO
NORTE+(104.00x1.40) LADO
SUR

4.1
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt, 28.80 M³

4.2
Demolición de contenes detoriorada
(0.45x0.30x0.15) (a mano) 22.24 M³

4.3
Bote de material  demolido, en
camión. 68.91 M³

4.4

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=1.45 y  1.40mt 287.99 M²

4.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 202.20 ML

4.6

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 14.40 M³

4.7
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.10mt 9.10 M³

V

CALLE 4 DE AGOSTO LADO
OESTE (DESDE LA C/VICTOR
ESTRELLA HASTA LA C/GENERAL
GUILAMO Y DESDE LA
C/GENERAL GUILAMO HASTA
CALLE A ) (111+16
x2.45)+(58.20x2.01)

5.1
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt, 42.80 M³

5.2
Demolición de contenes detoriorada
(0.45x0.30x0.15) (a mano) 20.37 M³

5.3
Bote de material  demolido, en
camión. 85.29 M³
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5.4

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=2.45 y  2.01mt 428.02 M²

5.5

Construccion de conten
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 185.20 ML

5.6

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 21.40 M³

5.7
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.10mt 8.33 M³

5.8
Detronque y bote de arboles en todo
el trayecto 4.00 Uds

VI

CALLE 4 DE AGOSTO, LADO ESTE
(DESDE LA C/VICTOR ESTRELLA
HASTA LA C/2DA-DESDE LA
C/2DA HASTA LA C/3ERA Y
DESDE LA C/3ERA HASTA LA
C/A) (48.20
x1.60)+(50.10x2.01)+(105.00x
1.51)

6.1
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt, 31.37 M³

6.2
Demolición de contenes detoriorada
(0.45x0.30x0.15) (a mano) 22.36 M³

6.3
Bote de material  demolido, en
camión. 72.53 M³

6.4

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=1.60, 1.56 y 1.51
mt 313.66 M²

6.5

Construccion de conten
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 203.30 ML

6.6

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 15.68 M³

6.7
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.10mt 9.15 M³

6.8
Destronque de arboles en todo el
trayecto 4.00 uds

VII
CALLE A, LADO SUR (100.00
x1.77)

7.1
Detronque y bote de arboles
variados 14.00 Uds

7.2
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt, 12.21 M³

7.3
Demolición de contenes detoriorada
(a mano) 7.59 M³

7.4 Bote de material  demolido, en 26.72 M³
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camión.

7.5

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=1.77mt 122.08 M²

7.6

Construccion de conten
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 68.97 ML

7.7

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 6.10 M³

7.8
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.05mt 1.55 M³

VII
I Misceláneos

8.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

8.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.18

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ MARGINAL ESQUINA
MARCELO VELEZ (LADO ESTE)
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camión.

7.5

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=1.77mt 122.08 M²

7.6

Construccion de conten
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 68.97 ML

7.7

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 6.10 M³

7.8
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.05mt 1.55 M³

VII
I Misceláneos

8.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

8.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.18

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ MARGINAL ESQUINA
MARCELO VELEZ (LADO ESTE)
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camión.

7.5

Construcción de acera en hormigon
FC=180kg/cm2, c/ligadora,
e=0.10mt Ancho=1.77mt 122.08 M²

7.6

Construccion de conten
(0.45x0.30xo.15) F'C=180kg/cm2,
c/ligadora 68.97 ML

7.7

Suministro de relleno caliche (regado
N.V. y compactado con moquito)
e=0.05mt 6.10 M³

7.8
Telford (tipo III) a base de H.S y
material de demolición, e=0.05mt 1.55 M³

VII
I Misceláneos

8.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

8.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.18

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ MARGINAL ESQUINA
MARCELO VELEZ (LADO ESTE)



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 102

1.1

Construccion de colector Reforzado en
la Calle, (3.00x2.00x2.00), (incluye:
Corte Pavimento, Excavacion, Bote de
Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plastica, y 2 Parrilla) 1.00 Ud

1.2

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud

1.3
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

1.4

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud

1.5

Construcción de Baden
(7.70x3.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra
de Rio) 11.55 M³

1.6
Bacheo en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora,

1.6.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote) 9.86 M²

1.6.2

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.49 M³

1.6.3
Bacheo en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 5.80 M²

II

C/ MARGINAL DESDE LA
C/ANTONIO GUZMAN HASTA
CALLEJON QUEZADA

2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

2.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud

2.3 CONTRUCCION DE CONTENES
2.3.1 Replanteo Topográfico 40.20 ML

2.3.2

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca/tierra-asfalto,
a manos 3.62 M³

2.3.3 Bote de material demolido, en camión 4.88 M³

2.3.4

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 40.20 ML

2.3.5
Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, 1.81 M³
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(40.20X0.45X0.10)

2.4

CONTRUCCION DE CONTENES
DESDE LA CASA # 46 HASTA
DONDE EXISTE

2.4.1 Replanteo Topográfico 26.40 ML

2.4.2

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca/tierra-asfalto,
a manos 2.38 M³

2.4.3 Bote de material demolido, en camión 3.21 M³

2.4.4

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 26.40 ML

2.4.5

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(26.40X0.45X0.10) 1.19 M³

III
C/ ANTONIO  GUZMAN FRENTE A
LA CASA #10 Y #11

3.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 Uds

3.2

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) (Incluye bote de residuos) 2.00 Uds

3.3
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 Ud

IV

C/ SANCHEZ ESQUINA
MARGINAL, FRENTE A LA CASA -
LADO NORTE-C/ SANCHEZ CASI
ESQ. MARGINAL

4.1

Construccion de colector Reforzado en
la Calle, (3.00x2.00x2.00), (incluye:
Corte Pavimento, Excavacion, Bote de
Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plastica, y 2 Parrilla) 1.00 Ud

4.2

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud

4.3

Bacheo en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora,(una colocación es en
canaleta o ranura en la calle)

4.3.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote) 17.11 M²

4.3.2

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts y 0.20 mts 0.96 M³

4.3.3
Bacheo en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 17.11 M²
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4.4 FRENTE A LA CASA #25

4.4.1

Construccion de colector Reforzado en
la Calle, (3.00x2.00x2.00), (incluye:
Corte Pavimento, Excavacion, Bote de
Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plastica, y 2 Parrilla) 1.00 Ud

4.4.2

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud

V

C/ 38 ESQUINA C/ MARGINAL
(FRENTE AL COLMADO-ESQUINA
C/ MARGINAL)

5.1
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (9.00x0.11) 0.99 M³

5.2 Bote de material demolido en camión 1.34 M³

5.3

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 9.00 ML

5.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(9.00X0.45X0.05) 0.20 M³

5.5
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 Uds

5.6
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 2.00 Uds

5.7
Suministro y colocación de parrilla de
Fibra de Vidrio (F.V.) 1.00 Ud

VI
C/ MARGINAL CASI ESQUINA
SANCHEZ (LADO ESTE)

6.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

6.2

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud

VII

C/ MARGINAL ENTRE LA C/
CAAMAÑO Y LA C/ HERMANAS
MIRABAL

7.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

7.2
Suministro y colocación de parrilla de
Fibra de Vidrio (F.V.) 2.00 Uds

7.3
Suministro, Transporte y colocación de
tapa de H.A. para Colectores 1.00 Ud

VIII
C/ MELLA CASI ESQUINA REP.
GUZMAN FERNANDEZ
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8.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 Uds

8.2
Suministro, Transporte y colocación de
tapa de H.A. para Colectores 1.00 Ud

8.3
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 2.00 Uds

IX C/ MELLA ESQUINA C/ MONICA

9.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

9.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 Ud

X
C/ MONICA FRENTE A LA CASA
#7 CASI ESQUINA C/ DUARTE

10.1
Suministro y colocación de parrilla de
Fibra de Vidrio (F.V.) 2.00 Uds

10.2
Suministro, Transporte y colocación de
tapa de H.A. para Colectores 2.00 Uds

10.3
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

XI

C/ MONICA DESDE LA CASA #7
HASTA LA CASA #3 EN LA C/
DUARTE

11.1
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (27.00x1.00x0.10) 2.70 M³

11.2
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (27.00x0.11) 2.97 M³

11.3 Bote de material demolido en camión 7.65 M³

11.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 27.00 M²

11.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 27.00 ML

11.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.35 M³

11.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(27.00X0.45X0.05) 0.61 M³

11.8

Construccion de colector Reforzado en
la Calle, (3.00x2.00x2.00), (incluye:
Corte Pavimento, Excavacion, Bote de
Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plastica, y 2 Parrilla) 1.00 Ud

11.9

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud
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XII

C/ SANCHEZ CASI ESQUINA
C/MONICA, CONTRUCCION DE
CANALETA 6.60X1.30

12.1 Movimientos de tierra

12.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(6.60x1.30X1.85) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa)(6.60x(1.30)
x(1.85=1.25+0.35+0.25)) 15.87 M³

12.1.2

Extracción de material no calisificado,
en lados laterales de canaleta
(1.85x0.25x6.60) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo(1.85
Mts.=1.25+0.35+0.25)X 0.25x6.60) 2
uds 6.11 M³

12.1.3

Extracción de material no calisificado,
para base de canaleta
(1.80X0.20X6.60) (roca/tierra), con
equipo(1.80
Mts.=0.25+1.30+0.25)x(0.20Mts.=0.2
0)x6.60 2.38 M³

12.1.4

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (2.50 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(6.60x2.50x0.25)x2 8.25 M³

12.1.5
Bote de material extraído y existente,
en camión 44.02 M³

12.1.6

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de
la canaleta (6.60x1.80x0.20) 2.38

12.1.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-
base de capaz de rodadura  (2.50 mt
en cada lado de la canaleta),
(6.60x2.50x0.20)x2 6.60 M³

12.1.8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para lados
laterales de la canaleta x2
lados(0.25x1.85x6.60)x2 6.11 M³

12.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(6.60x1.30)

12.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15,
(6.60x1.30x0.15) 1.29 M³
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12.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 2.97 M³

12.2.3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento, f'c=
210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20
A.D. (doble camada),
(6.60x2.50x0.15)x2 6.60 M³

12.2.4

Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½,
est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, 6.60 ml 0.46 M³

12.3 Canaleta especial

12.3.1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de 30'
y W6"x10" x1/4" de 12', (incluye
colocación de chanel de 6"x30',
planchuela de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4"), (6.60x1.30) 8.58 M²

12.4
Suministro y Colocación de Parrilla
plastica 2.00 uds

12.5
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 2.00 uds
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 Ud
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

12.6

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 2.00 Uds

XIII
C/ OESTE FRENTE COLMADO
MEJIA

13.1

Construcción de Colector Reforzado en
la Calle, (3.00x2.00x2.00), (incluye:
Corte Pavimento, Excavacion, Bote de
Material, Losa 210 kg/cm2, Ø3/4'' @
0.20,  Suministro y Colocación de 2
Tapas plasticas, y 2 Parrillas) 1.00 Ud

13.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubo), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud

XIV Miscelaneos
14.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
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GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8'

1
Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.19

No
. DETALLE

CANTI
DAD UD

P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I C/ RESPALDO PORFIRIO CORDERO
1.
1

Reconstruccion de Aceras y Contenes (TODO
EL CALLE SIN SALIDA)

1.1
.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno,
(incluye bote),(73.50x0.40) 29.40 M²

1.1
.2 Replanteo Topográfico 73.50 ML
1.1
.3

Excavación para Contenes (0.45x0.15), roca/tierra,
a manos 4.96 M³

1.1
.4 Bote de material demolido, en camión 6.70 M³
1.1
.5

Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 29.40 M²

1.1
.6

Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15) F'c =
180 kg/cm2, C/ligadora 73.50 ML

1.1
.7

Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.10 mts 2.94 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 108

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8'

1
Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.19

No
. DETALLE

CANTI
DAD UD

P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I C/ RESPALDO PORFIRIO CORDERO
1.
1

Reconstruccion de Aceras y Contenes (TODO
EL CALLE SIN SALIDA)

1.1
.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno,
(incluye bote),(73.50x0.40) 29.40 M²

1.1
.2 Replanteo Topográfico 73.50 ML
1.1
.3

Excavación para Contenes (0.45x0.15), roca/tierra,
a manos 4.96 M³

1.1
.4 Bote de material demolido, en camión 6.70 M³
1.1
.5

Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 29.40 M²

1.1
.6

Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15) F'c =
180 kg/cm2, C/ligadora 73.50 ML

1.1
.7

Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.10 mts 2.94 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 108

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8'

1
Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.19

No
. DETALLE

CANTI
DAD UD

P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I C/ RESPALDO PORFIRIO CORDERO
1.
1

Reconstruccion de Aceras y Contenes (TODO
EL CALLE SIN SALIDA)

1.1
.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno,
(incluye bote),(73.50x0.40) 29.40 M²

1.1
.2 Replanteo Topográfico 73.50 ML
1.1
.3

Excavación para Contenes (0.45x0.15), roca/tierra,
a manos 4.96 M³

1.1
.4 Bote de material demolido, en camión 6.70 M³
1.1
.5

Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 29.40 M²

1.1
.6

Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15) F'c =
180 kg/cm2, C/ligadora 73.50 ML

1.1
.7

Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.10 mts 2.94 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 109

1.1
.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y material de
demolición, (73.50X0.45X0.10) 3.31 M³

1.
2

FRENTE AL TALLER AL FINAL DE LA CALLE
SIN SALIDA

1.2
.1

Construccion de colector Reforzado en la Calle,
(3.50x1.00x2.00), (incluye: Corte Pavimento,
Excavacion , Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa plastica, y 2
Parrilla) 1.00 uds

1.2
.2

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

1.
3

C/ RESPALDO PORFIRIO CORDERO ESQUINA
C/ PORFIRIO CORDERO

1.3
.1

Construccion de colector Reforzado en la Calle,
(3.50x1.00x2.00), (incluye: Corte Pavimento,
Excavacion , Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa plastica, y 2
Parrilla) 1.00 uds

1.3
.2

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

II
C/ PORFIRIO CORDERO LADO OESTE CASI
ESQUINA C/ RESPALDO PORFIRIO

2.1 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 1.00 uds
2.2 Limpieza de filtrante (Incluye bote de residuos) 1.00 uds

III FRENTE A LA CASA # 3 EN LA C/ PORFIRIO

3.1

Construccion de colector Reforzado en la Calle,
(3.50x1.00x2.00), (incluye: Corte Pavimento,
Excavacion , Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa plastica, y 2
Parrilla) 1.00 uds

3.2

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

IV
C/ RESPALDO GREGORIO LUPERON ESQUINA
C/ GREGORIO LUPERON

4.1

Reconstrucción de Baden (3.60x1.20x0.50), incluye
Demolicion, Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2, C/ligadora,
Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 2.16 M³

V C/ SANCHEZ ESQUINA C/ LUPERON

5.1
Contruccion de Imbornal (1.80x0.60x0.70), con dos
(2) parrilas en fibras de vidrio en ambos lados 1.00 uds

5.2 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 1.00 uds
5.3 Limpieza de filtrante (Incluye bote de residuos) 1.00 uds
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VI
C/ LUPERON ESQUINA REINALDO
GARRAPELA

6.1 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 1.00 uds
6.2 Limpieza de filtrante (Incluye bote de residuos) 1.00 uds

6.3

Construccion de colector Reforzado en la Calle,
(3.50x1.00x2.00), (incluye: Corte Pavimento,
Excavacion , Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa plastica, y 2
Parrilla) 1.00 uds

6.4

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

VI
I

C/ REINALDO GARRAPELA ESQUINA
LUPERON (PROXIMO A LA BANCA)

7.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno,
(incluye bote),(3.50x0.80) 2.80 M²

7.2 Replanteo Topográfico 3.50 ML

7.3
Excavación para Contenes (0.45x0.30x0.15),
roca/tierra, a manos 0.32 M³

7.4 Bote de material demolido, en camión 0.43 M³

7.5
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 2.80 M²

7.6
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15) F'c =
180 kg/cm2, C/ligadora 3.50 ML

7.7
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.10 mts 0.28 M³

7.8
Telford (tipo III) , a base de H.S. y material de
demolición, (3.50X0.45X0.10) 0.16 M³

7.
9

Reconstruccion de Aceras y Contenes (LADO
IZQUIERO)

7.9
.1

Demolición de aceras deterioradas (a manos),
(80.60x1.00x0.10) 8.06 M³

7.9
.2

Demolición de contenes deterioradas (a manos),
(80.60x0.11) 8.87 M³

7.9
.3 Bote de material demolido en camión 22.85 M³
7.9
.4

Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 80.60 M²

7.9
.5

Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15) F'c =
180 kg/cm2, C/ligadora 80.60 ML

7.9
.6

Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 4.03 M³

7.9
.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y material de
demolición, (80.60X0.45X0.05) 1.81 M³

VI
II

C/ SAN RAFAEL ESQUINA C/ LUPERON
FRENTE A LA IGLESIA LA PROFECIA

8.1 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 1.00 uds
8.2 Limpieza de filtrante (Incluye bote de residuos) 1.00 uds
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8.3

Construccion de colector Reforzado en la Calle,
(3.50x1.00x2.00), (incluye: Corte Pavimento,
Excavacion , Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa plastica, y 2
Parrilla) 1.00 uds

8.4

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

IX

C/ ORLANDO MARTINEZ DESDE LA CASA # 5
HASTA EL NEGOCIO DE PACA EN LA C/
CENTRAL

9.
1

Reconstruccion de Aceras y Contenes (LADO
IZQUIERO)

9.1
.1

Demolición de aceras deterioradas (a manos),
(37.00x1.30x0.10) 4.81 M³

9.1
.2

Demolición de contenes deterioradas (a manos),
(37.00x0.11) 4.07 M³

9.1
.3 Bote de material demolido en camión 11.99 M³
9.1
.4

Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 48.10 M²

9.1
.5

Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15) F'c =
180 kg/cm2, C/ligadora 37.00 ML

9.1
.6

Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 2.41 M³

9.1
.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y material de
demolición, (37.00X0.45X0.05) 0.83 M³

X
C/ ORLANDO MARTINEZ ESQUINA C/
CENTRAL

10.
1

Construccion de colector (3.50x1.50x2.00),(incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas y 2 parrilas de
fibras de vidrios) Roca a Compresor 1.00 uds

10.
2

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

XI
C/ ORLANDO MARTINEZ ESQUINA C/
ALBERTO CAMAAÑO

11.
1 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 1.00 uds
11.
2

Suministro y Colocación de tapa de H. A. para
colector 1.00 uds

XI
I

C/ ALBERTO CAMAAÑO FRENTE A LA CASA #
100

12.
1

Construccion de colector Reforzado en la Calle,
(3.50x1.00x2.00), (incluye: Corte Pavimento,
Excavacion , Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa plastica, y 2
Parrilla) 1.00 uds
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12.
2

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

XI
II CALLEJON AQUINO EN LA C/ SANCHEZ

13.
1

Construccion de colector Reforzado en la Calle,
(3.50x1.00x2.00), (incluye: Corte Pavimento,
Excavacion , Bote de Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa plastica, y 2
Parrilla) 1.00 uds

13.
2

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

XI
V

C/ PORFIRIO CORDERO  FRENTE A LA CASA #
22

14.
1 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 1.00 uds
14.
2 Suministro y Colocación de Parrilla plastica(F.V.) 2.00 uds

XV C/ REINALDO GARRAPELA

15.
1

Reconstrucción de Baden (11.10x1.50x0.50), incluye
Demolicion, Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2, C/ligadora,
Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 8.33 M³

XV
I Miscelaneos
16.
1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
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TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.20

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ 40, CONTRUCCION DE
CANALETA 5.50X1.50X1.50

1.1 Movimientos de tierra

1.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(5.50x1.30X1.85) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa)(5.50x(1.30)
x(1.85=1.25+0.35+0.25)) 13.23 M³

1.1.2

Extracción de material no calisificado,
en lados laterales de canaleta
(1.85x0.25x5.50) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo(1.85
Mts.=1.25+0.35+0.25)X 0.25x6.60) 2
uds 5.09 M³

1.1.3

Extracción de material no calisificado,
para base de canaleta
(1.80X0.20X5.50) (roca/tierra), con
equipo(1.80
Mts.=0.25+1.30+0.25)x(0.20Mts.=0.2
0)x5.50 1.98 M³

1.1.4

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (2.50 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(5.50x2.50x0.25)x2 6.88 M³

1.1.5
Bote de material extraído y existente,
en camión 36.68 M³

1.1.6

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta (5.50x1.80x0.20) 1.80

1.1.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub- 5.50 M³
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TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.20

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ 40, CONTRUCCION DE
CANALETA 5.50X1.50X1.50

1.1 Movimientos de tierra

1.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(5.50x1.30X1.85) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa)(5.50x(1.30)
x(1.85=1.25+0.35+0.25)) 13.23 M³

1.1.2

Extracción de material no calisificado,
en lados laterales de canaleta
(1.85x0.25x5.50) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo(1.85
Mts.=1.25+0.35+0.25)X 0.25x6.60) 2
uds 5.09 M³

1.1.3

Extracción de material no calisificado,
para base de canaleta
(1.80X0.20X5.50) (roca/tierra), con
equipo(1.80
Mts.=0.25+1.30+0.25)x(0.20Mts.=0.2
0)x5.50 1.98 M³

1.1.4

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (2.50 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(5.50x2.50x0.25)x2 6.88 M³

1.1.5
Bote de material extraído y existente,
en camión 36.68 M³

1.1.6

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta (5.50x1.80x0.20) 1.80

1.1.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub- 5.50 M³
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TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.20

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ 40, CONTRUCCION DE
CANALETA 5.50X1.50X1.50

1.1 Movimientos de tierra

1.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(5.50x1.30X1.85) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa)(5.50x(1.30)
x(1.85=1.25+0.35+0.25)) 13.23 M³

1.1.2

Extracción de material no calisificado,
en lados laterales de canaleta
(1.85x0.25x5.50) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo(1.85
Mts.=1.25+0.35+0.25)X 0.25x6.60) 2
uds 5.09 M³

1.1.3

Extracción de material no calisificado,
para base de canaleta
(1.80X0.20X5.50) (roca/tierra), con
equipo(1.80
Mts.=0.25+1.30+0.25)x(0.20Mts.=0.2
0)x5.50 1.98 M³

1.1.4

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (2.50 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(5.50x2.50x0.25)x2 6.88 M³

1.1.5
Bote de material extraído y existente,
en camión 36.68 M³

1.1.6

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta (5.50x1.80x0.20) 1.80

1.1.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub- 5.50 M³
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base de capaz de rodadura  (2.50 mt
en cada lado de la canaleta),
(5.50x2.50x0.20)x2

1.1.8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para lados
laterales de la canaleta x2
lados(0.25x1.85x5.50)x2 5.09 M³

1.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(5.50x1.30)

1.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15,
(5.50x1.30x0.15) 1.07 M³

1.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 2.48 M³

1.2.3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento, f'c=
210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20
A.D. (doble camada),
(5.50x2.50x0.15)x2 4.13 M³

1.2.4

Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½,
est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, 5.50 ml 0.39 M³

1.3 Canaleta especial

1.3.1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de 30'
y W6"x10" x1/4" de 12', (incluye
colocación de chanel de 6"x30',
planchuela de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4"), (5.50x1.30) 7.15 M²

1.4

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubo),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministr o y colocacion de
tapa plastica. 4.00 Uds

1.5
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 3.00 Uds

1.6
Demolicion de tapa mano
(1.30x1.3x0.15) 0.25 M³

1.7 Bote de material demolido en camión 0.34 M³

1.8
Suministro y Colocación de Tapa
Plastica para Filtrante 1.00 Ud

1.9

Reconstrucción de Baden
(9.00x1.50x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra 6.75 M³
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de Rio)

II

C/40 ESQUINA C/A,
CONTRUCCION DE CANALETA
(5.30X1.50X1.50)

2.1 Movimientos de tierra

2.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(5.30x1.30X1.85) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa)(5.30x(1.30)
x(1.85=1.25+0.35+0.25)) 12.75 M³

2.1.2

Extracción de material no calisificado,
en lados laterales de canaleta
(1.85x0.25x5.30) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo(1.85
Mts.=1.25+0.35+0.25)X 0.25x5.30) 2
uds 4.90 M³

2.1.3

Extracción de material no calisificado,
para base de canaleta
(1.80X0.20X5.30) (roca/tierra), con
equipo(1.80
Mts.=0.25+1.30+0.25)x(0.20Mts.=0.2
0)x5.30 1.91 M³

2.1.4

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (2.50 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(5.30x2.50x0.25)x2 6.63 M³

2.1.5
Bote de material extraído y existente,
en camión 35.35 M³

2.1.6

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta (5.30x1.80x0.20) 1.91

2.1.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-
base de capaz de rodadura  (2.50 mt
en cada lado de la canaleta),
(5.30x2.50x0.20)x2 5.30 M³

2.1.8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para lados
laterales de la canaleta x2
lados(0.25x1.85x5.50)x2 4.90 M³

2.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(5.30x1.30)
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2.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15,
(5.30x1.30x0.15) 1.03 M³

2.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 2.39 M³

2.2.3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento, f'c=
210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20
A.D. (doble camada),
(5.30x2.50x0.15)x2 3.98 M³

2.2.4

Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½,
est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, 5.30 ml 0.38 M³

2.3 Canaleta especial

2.3.1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de 30'
y W6"x10" x1/4" de 12', (incluye
colocación de chanel de 6"x30',
planchuela de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4"), (5.30x1.50) 7.95 M²

2.4 Filtrantes- Limpieza CASA #30

2.4.1

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubo),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministro y colocacion de tapa
plastica. 4.00 Uds

2.4.2
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 Uds

2.4.3
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 2.00 Uds

III
C/ A DESDE LA C/ 40 A LA C/ 42-
CASA #15

3.1

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 1.00 Ud

3.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 Ud

IV.- FRENTE A LA CASA #15

4.1

Demolición losa
colector(0.20x3.60x0.80)obstruyendo
cauce de conten 0.58 M³

4.2 Bote de material demolido en camión 0.78 M³
4.3 Resane frotado en area de conten 1.08 M²
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4.4
Terminación-Reconstrucción de piso
losa colector(0.80x3.60x0.20) 1.80 M²

V

C/ 1era ESQUINA C/ 36-
CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  (I)

5.1
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

5.1.1
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (15.30x1.00x0.10) 1.53 M³

5.1.2
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (15.30x0.11) 1.68 ML

5.1.3 Bote de material demolido en camión 0.35 M³
5.1.4 Construccion de Acera y contenes

5.1.5
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 15.30 M²

5.1.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 15.30 ML

5.1.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.77 M³

5.1.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(15.30X0.45X0.20) 1.38 M³

5.2

C/1era ESQUINA C/ 36-
CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS   (II)

5.2.1
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

5.2.1.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(60.10x1.00) 60.10 M²

5.2.1.
2 Replanteo Topográfico 60.10 ML
5.2.1.
3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca/tierra, a manos 8.11 M³

5.2.1.
4 Bote de material demolido, en camión 10.95 M³
5.2.1.
5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 60.10 M²

5.2.1.
6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 60.10 ML

5.2.1.
7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 6.01 M³

5.2.1.
8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(60.10X0.45X0.10) 2.70 M³

5.2.2
Suministro, Transporte y colocación de
tapa de H.A. para Colectores 1.00 uds
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5.2.3

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 2.00 Uds

5.2.4

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubo),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministro y colocacion de tapa
plastica.(Sur-Oeste+Oeste-Sur+Oeste-
Norte-Norte) 2.00 Uds

5.2.5
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros)(Norte) 1.00 Ud

5.2.6 Corte de capa vegetal 218.23 M³

V Miscelaneos

5.1
Caseta para materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

5.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.21

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.
Construcción de espacios
públicos para montar y
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5.2.3

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 2.00 Uds

5.2.4

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubo),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministro y colocacion de tapa
plastica.(Sur-Oeste+Oeste-Sur+Oeste-
Norte-Norte) 2.00 Uds

5.2.5
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros)(Norte) 1.00 Ud

5.2.6 Corte de capa vegetal 218.23 M³

V Miscelaneos

5.1
Caseta para materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

5.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.21

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.
Construcción de espacios
públicos para montar y
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5.2.3

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 2.00 Uds

5.2.4

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 95' (1 tubo),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial),
incluye suministro y colocacion de tapa
plastica.(Sur-Oeste+Oeste-Sur+Oeste-
Norte-Norte) 2.00 Uds

5.2.5
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros)(Norte) 1.00 Ud

5.2.6 Corte de capa vegetal 218.23 M³

V Miscelaneos

5.1
Caseta para materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

5.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.21

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.
Construcción de espacios
públicos para montar y
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desmontar  pasajeros ( 600 M
² ), ( 2 uds.).

1.1 Trabajos preliminares :
1.1.
1 Replanteo técnico. 1.00 PA

1.2 Movimiento de Tierra

1.2.
1

Extracción de material
contaminado no clasificado c /
equipo, e = 0.40 mts. 240.00 M³

1.2.
2 Bote de material , en camión 324.00 M³

1.2.
3

Suministro de material Granular  y
Grueso para base (granzote,
piedra, etc.), regado, niv. Y
compactado con compactador
manual. 324.00 M³

1.3 Asfaltado

1.3.
1

Imprimación de superficie a base
de R C-2, a base de gravilla fina y
arena lavada. 600.00 M²

1.3.
2

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 600.00 M²

1.3.
3

Colocación de carpeta asfáltica de
2" ( 0.05mts ) de espesor,
compactada, incluye riego de
adherencia 41.15 M³

1.4

Confección de rampas para
minusválidos (1.50 x 1.00), en
hormigón simple Fc' =180kgs
/cms² 4.00 M²

II

Construcción de Ciclovía
(326.60x4.00), de cuatro (4)
carriles (sólo para Bicicletas)

2.1 Preliminares
2.1.
1

Replanteo técnico, limpieza y bote
de escombros 1.00 uds

2.2

Construcción de contenes
(0.50x0.40x0.17), (326.60
mts), Fc'=210 kg/cm²
industrial

2.2.
1

Excavación para contenes (a
manos), (0.45x0.15), roca/tierra,
roca/tierra 22.04 M³

2.2.
2

Bote de material inservible, en
camión 28.65 M³

2.2.
3

Telford tipo (III), a base de H.S. y
material demolido, e = 0.10 mts 14.70 M³

2.2. Construcción de contenes 664.86 Ml
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4 (0.50x0.40x0.17), Fc = 210
kg/cm², industrial.

2.3 Preparación de superficie

2.3.
1

Suministro de material caliche
(regado, nivelado y compactado
c/equipo), e = 0.10 mts 131.17 M³

2.3.
2

Suministro de material granular
para sub-base (granzote, piedra,
etc), e = 0.15 mts (regado,
nivelado y compactado, c/equipo) 196.76 M³

2.3.
3

Imprimación de superficie a base
de RC-2, gravilla y arena lavada. 1,311.72 M²

2.3.
4

Mantenimiento y Rechequeo de
superficie 1,311.72 M²

2.3.
7

Colocación de carpeta asfáltica de
1 1/2" de espesor (0.0381 mts),
compactada, incluye riego de
adherencia 64.97 M³

2.4 Señalización de carriles

2.4.
1

Señalización de carriles con raya
blanca con pintura de
mantenimiento (amarillo trafico) 1,633.00 Ml

III Misceláneos
3.1 Limpieza final 1.00 Uds

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL
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LOTE No.22

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-
CALLEJON SALA ESQ.
C/SANCHEZ -

1.1
TRAMO I, Construcción de Piso
del Callejon en H.S

1.1.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote)(50.00x4.82) 242.50 M²

1.1.
2

Demolición piso deteriorado-
Callejon Sala  (a manos), 24.25 M³

1.1.
3

Demolición de acera deterioradas, a
manos, (8.70x1.00x0.12) 0.43 M³

1.1.
4

Bote de material demolido, en
camión 1.35 M³

1.1.
5

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 24.25 M³

1.1.
6

Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora con
malla electrosoldada (20x20) 242.50 M²

1.2 Construccion de  Contenes
1.2.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 4.05 M²

1.2.
2 Replanteo Topográfico 9.00 ML
1.2.
3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 1.22 M³

1.2.
4

Bote de material Excavado, en
camión 1.64 M³

1.2.
5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 9.00 ML

1.2.
6

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 0.41 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 121

LOTE No.22

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-
CALLEJON SALA ESQ.
C/SANCHEZ -

1.1
TRAMO I, Construcción de Piso
del Callejon en H.S

1.1.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote)(50.00x4.82) 242.50 M²

1.1.
2

Demolición piso deteriorado-
Callejon Sala  (a manos), 24.25 M³

1.1.
3

Demolición de acera deterioradas, a
manos, (8.70x1.00x0.12) 0.43 M³

1.1.
4

Bote de material demolido, en
camión 1.35 M³

1.1.
5

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 24.25 M³

1.1.
6

Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora con
malla electrosoldada (20x20) 242.50 M²

1.2 Construccion de  Contenes
1.2.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 4.05 M²

1.2.
2 Replanteo Topográfico 9.00 ML
1.2.
3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 1.22 M³

1.2.
4

Bote de material Excavado, en
camión 1.64 M³

1.2.
5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 9.00 ML

1.2.
6

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 0.41 M³
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LOTE No.22

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-
CALLEJON SALA ESQ.
C/SANCHEZ -

1.1
TRAMO I, Construcción de Piso
del Callejon en H.S

1.1.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote)(50.00x4.82) 242.50 M²

1.1.
2

Demolición piso deteriorado-
Callejon Sala  (a manos), 24.25 M³

1.1.
3

Demolición de acera deterioradas, a
manos, (8.70x1.00x0.12) 0.43 M³

1.1.
4

Bote de material demolido, en
camión 1.35 M³

1.1.
5

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 24.25 M³

1.1.
6

Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora con
malla electrosoldada (20x20) 242.50 M²

1.2 Construccion de  Contenes
1.2.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 4.05 M²

1.2.
2 Replanteo Topográfico 9.00 ML
1.2.
3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 1.22 M³

1.2.
4

Bote de material Excavado, en
camión 1.64 M³

1.2.
5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 9.00 ML

1.2.
6

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 0.41 M³
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II.-
CALLEJON MAGDALENA ESQ.
C/SANCHEZ -

2.1

TRAMO II, Construcción de
Piso del Callejon en H.S
(Callejón Magdalena)

2.1.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote)(20.25x4.17) 89.78 M²

2.1.
2

Demolición piso deteriorado-
Callejon Magdalena  (a manos), 8.98 M³

2.1.
3

Demolición de aceras deterioradas,
a manos,
(3.40x2.30x0.10)+(8.20x0.40x0.15) 1.27 M³

2.1.
4

Bote de material demolido, en
camión 13.84 M³

2.1.
5

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 8.98 M³

2.1.
6

Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora con
malla electrosoldada (20x20) 89.78 M²

2.1.
7

Construcción de Registro
(0.60x0.60) en block de 4 1.00 Ud

2.1.
8

Suministro y colocación de parrilla
de Fibra de Vidrio (F.V.) 1.00 Ud

III.
- C/ SANCHEZ
3.1 Trabajos Preliminares
3.1.
1

Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 2.00 Uds

3.2
Reconstruccion de losa de
colector

3.2.
1

Demolición de losa de colector
(3.20x1.20x0.10) 0.38 M³

3.2.
2 Bote de material demolido 0.52 M³

3.2.
3

Reconstrucción Losa Colector
(3.20x1.20), fc=180kg/cm², con
lugadora, Ø3/8@0.15 A.D.
esp=0.12 m 0.46 M³

3.2.
5

Suministro y Colocación de Parrilla
plastica 2.00 Uds

3.2.
6

Suministro y Colocación de tapa de
H. A. para colector 1.00 Ud

3.3
Reconstruccion de Conten
(3.20Ml)

3.3.
1

Limpieza,Corte y/o
Acondicionamiento del terreno
(incluye bote)(3.20x0.45) 1.44 M²

3.3.
2

Demolición de contenes
detoriorados (0.45x0.30x0.15) (a
mano) 0.35 M³
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3.3.
3

Bote de material contaminado, en
camion, 0.48 M³

3.3.
4 Replanteo Topográfico 3.20 ML

3.3.
5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 3.20 ML

3.3.
6

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, , e =
0.10 mts 0.07 M³

3.4 Bacheos I, II, III, IV, V

3.4.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y
bote de material inservible,
Suministro de relleno  Caliche,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 416.82 M²

IV.-
C/ JULIO SALAS  ESQ. C/
SANCHEZ

4.1.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y
bote de material inservible,
Suministro de relleno  Caliche,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 6.60 M²

4.1.
2

Construcción de Registro
(1.00x1.00) en block de 4 1.00 Ud

4.1.
3

Tubería de registro de empalme
con tubos PVC SDR 41 (registro al
filtrante) 3.00 ML

4.1.
4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubo), PVC, SDR-41 1.00 uds

4.1.
5

Conexion en tubo pvc SDR 41 de 8''
del filtrante al registro ( todo costo
) 6.00 Ml

V.- C/ HERMANAS MIRABAL

5.1

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra),
(incluye Suministro y Colocación de
2 Tapas de H. A) (I) y (II) 2.00 Uds

5.2

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubo), PVC, SDR-41 (I) y (II) 2.00 Uds

5.3

Conexion en tubo pvc SDR 41 de 8''
del filtrante al registro ( todo costo
)(por area con grado de dificultad
para conexión Colector y filtrante) 6.00 Ml

5.4
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros)(I), (II), (III)y (IV) 4.00 Uds

5.5
Suministro y colocación de parrilla
de Fibra de Vidrio (F.V.)(II) 1.00 Ud
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VI Misceláneos

6.1
Acarreo de Bote de Material
(hombres por dia) 30.00 Dias

6.2
Acarreo de material (Acopio)
hombres por dia) 50.00 Dias

6.3
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

6.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.23

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CALLEJON GRECIA DESDE LA
C/1ERA HASTA LA CASA DE
CRISTOBAL.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

1.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado a manos (31.00x2.03) 6.29 M³

1.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 8.50 M³
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VI Misceláneos

6.1
Acarreo de Bote de Material
(hombres por dia) 30.00 Dias

6.2
Acarreo de material (Acopio)
hombres por dia) 50.00 Dias

6.3
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

6.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.23

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CALLEJON GRECIA DESDE LA
C/1ERA HASTA LA CASA DE
CRISTOBAL.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

1.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado a manos (31.00x2.03) 6.29 M³

1.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 8.50 M³
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VI Misceláneos

6.1
Acarreo de Bote de Material
(hombres por dia) 30.00 Dias

6.2
Acarreo de material (Acopio)
hombres por dia) 50.00 Dias

6.3
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

6.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.23

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

CALLEJON GRECIA DESDE LA
C/1ERA HASTA LA CASA DE
CRISTOBAL.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

1.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado a manos (31.00x2.03) 6.29 M³

1.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 8.50 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 125

1.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
roca/tierra (0.80x0.50), L= 31 mts 12.40 M³

1.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 49.60 M²

1.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 16.74 M³

1.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x31x0.5)x2 4.65 M³

1.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 15.50 M²

1.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 46.50 M²

1.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 2.33 M³

1.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 49.60 M²
1.1.11 Zabaleta en canaleta 62.00 ML
1.1.12 Enlucido En Losa de fondo 46.50 M²
1.1.13 Acarreo interno. 25.24 M³

II

CALLEJON GRECIA DESDE  LA
CASA DE CRISTOBAL HASTA LA
CASA DE DOLORES.

2.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

2.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(20.00x1.49) 2.98 M³

2.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 4.02 M³

2.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 20 mts 8.00 M³

2.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 32.00 M²

2.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 10.80 M³

2.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x20x0.5)x2 3.00 M³

2.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 10.00 M²

2.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 20.00 M²

2.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 1.00 M³
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2.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 32.00 M²
2.1.11 Zabaleta en canaleta 40.00 ML
2.1.12 Enlucido En Losa de fondo 10.00 M²
2.1.13 Acarreo interno. 14.82 M³

III

CALLEJON GRECIA DESDE LA
CASA DE DOLORES HASTA EL
COLMADO.

3.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

3.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(13.70x2.63) 3.60 M³

3.1.2
Bote de material demolido, en
camion. 4.86 M³

3.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 13.70 mts 5.48 M³

3.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 21.92 M²

3.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 7.40 M³

3.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x13.70x0.5)x2 2.06 M³

3.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 6.85 M²

3.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 29.18 M²

3.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 1.46 M³

3.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 21.92 M²
3.1.11 Zabaleta en canaleta 27.40 ML
3.1.12 Enlucido En Losa de fondo 6.85 M²
3.1.13 Acarreo interno. 12.26 M³

IV

CALLEJON GRECIA DESDE EL
CALLEJON LOS HONRRADOS
HASTA LA CASA DE DOMINGA.

4.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

4.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos (15.60x1.72) 2.68 M³

4.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 3.62 M³

4.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 15.6 mts 6.24 M³
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4.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 24.96 M²

4.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 8.42 M³

4.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x15.60x0.5)x2 2.34 M³

4.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 7.80 M²

4.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 19.03 M²

4.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 0.95 M³

4.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 24.96 M²
4.1.11 Zabaleta en canaleta 31.20 ML
4.1.12 Enlucido En Losa de fondo 7.80 M²
4.1.13 Acarreo interno. 12.05 M³

V

CALLEJON GRECIA DESDE LA
CASA DE DOLORES HASTA EL
CALLEJON ARMANDO.

5.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

5.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(32.20x1.68) 5.41 M³

5.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 7.30 M³

5.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 32.20 mts 12.88 M³

5.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 51.52 M²

5.1.5
Bote de material escabado, en
camion. 17.39 M³

5.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x32.2x0.5)x2 4.83 M³

5.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 16.10 M²

5.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 38.00 M²

5.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 1.90 M³

5.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 51.52 M²
5.1.11 Zabaleta en canaleta 64.40 ML
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5.1.12 Enlucido En Losa de fondo 16.10 M²
5.1.13 Acarreo interno. 24.69 M³

VI

CALLEJON ARMANDO DESDE EL
CALLEJON LOS HONRRADOS
HASTA LA CASA DE IGNACIA.

6.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

6.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(30.10x1.86) 5.60 M³

6.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 7.56 M³

6.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 30. 10mts 12.04 M³

6.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 48.16 M²

6.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 16.25 M³

6.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x30.10x0.5)x2 4.52 M³

6.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 15.05 M²

6.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 40.94 M²

6.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 2.05 M³

6.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 48.16 M²
6.1.11 Zabaleta en canaleta 60.20 ML
6.1.12 Enlucido En Losa de fondo 15.05 M²
6.1.13 Acarreo interno. 23.81 M³

VII

CALLEJON ARMANDO DESDE LA
CASA DE IGNACIA HASTA LA
CASA DE MARY.

7.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

7.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(13.30x1.37) 1.82 M³

7.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 2.46 M³

7.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 13.30 mts 5.32 M³

7.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 21.28 M²
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7.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 7.18 M³

7.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x13.30x0.5)x2 2.00 M³

7.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 6.65 M²

7.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 11.57 M²

7.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 0.58 M³

7.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 21.28 M²
7.1.11 Zabaleta en canaleta 26.60 ML
7.1.12 Enlucido En Losa de fondo 6.65 M²
7.1.13 Acarreo interno. 9.00 M³

VIII

CALLEJON ARMANDO DESDE LA
CASA DE MARY HASTA LA CASA
DE CACHIMBA.

8.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

8.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(10.20x1.31) 1.34 M³

8.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 1.80 M³

8.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 10.20 mts 4.08 M³

8.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 16.32 M²

8.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 5.51 M³

8.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x10.20x0.5)x2 1.53 M³

8.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 5.10 M²

8.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 8.26 M²

8.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 0.67 M³

8.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 16.32 M²
8.1.11 Zabaleta en canaleta 20.40 ML
8.1.12 Enlucido En Losa de fondo 5.10 M²
8.1.13 Acarreo interno. 7.31 M³
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IX

CALLEJON ARMANDO DESDE LA
CASA DE CACHIMBA HASTA LA
C/4TA.

9.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

9.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(51.00x2.17) 11.07 M³

9.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 14.94 M³

9.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 51.00 mts 20.40 M³

9.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 81.60 M²

9.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 27.40 M³

9.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x51x0.5)x2 7.65 M³

9.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 25.50 M²

9.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 85.17 M²

9.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 4.26 M³

9.1.10 Pañete pulido en muros de blocks 81.60 M²
9.1.11 Zabaleta en canaleta 102.00 ML
9.1.12 Enlucido En Losa de fondo 25.50 M²
9.1.13 Acarreo interno. 42.48 M³

9.1.14

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 2.50 ML

X

CALLEJON ARIDIO DESDE LA
CASA DE ARIDIO HASTA EL
CALLEJON DE LOS
HONRRADOS.

10.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

10.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(26.40x1.56) 4.12 M³

10.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 5.56 M³
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10.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 26.40 mts 10.56 M³

10.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 42.24 M²

10.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 14.26 M³

10.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x26.40x0.5)x2 3.96 M³

10.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 21.12 M²

10.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 27.98 M²

10.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 1.40 M³

10.1.1
0 Pañete pulido en muros de blocks 42.24 M²
10.1.1
1 Zabaleta en canaleta 52.80 ML
10.1.1
2 Enlucido En Losa de fondo 21.12 M²
10.1.1
3 Acarreo interno. 19.82 M³

XI

CALLEJON DE LOS HONRRADOS
DESDE LA CASA DE ANDRY
HASTA LA C/4TA.

11.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

11.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(24.70x2.43) 6.00 M³

11.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 8.10 M³

11.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 24.70 mts 9.88 M³

11.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 39.52 M²

11.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 13.34 M³

11.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x24.70x0.5)x2 3.71 M³

11.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 12.35 M²
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11.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 47.67 M²

11.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 2.38 M³

11.1.1
0 Pañete pulido en muros de blocks 39.52 M²
11.1.1
1 Zabaleta en canaleta 49.40 ML
11.1.1
2 Enlucido En Losa de fondo 12.35 M²
11.1.1
3 Acarreo interno. 21.44 M³

11.1.1
4

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 10.93 ML

XII

CALLEJON MARIANELA DESDE
LA CASA DE MARIANELA HASTA
CALLEJON LOS HONRADOS
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

12.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(28.30x1.43) 4.05 M³

12.2
Bote de material  demolido, en
camion. 5.46 M³

12.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 28.30 mts 11.32 M³

12.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 45.28 M²

12.5
Bote de material  escabado, en
camion. 15.28 M³

12.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x28.30x0.5)x2 4.25 M³

12.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 14.15 M²

12.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 26.32 M²

12.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 1.32 M³

12.10 Pañete pulido en muros de blocks 45.28 M²
12.11 Zabaleta en canaleta 56.60 ML
12.12 Enlucido En Losa de fondo 14.15 M²
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12.13 Acarreo interno. 20.75 M³

XIII

CALLEJON ORTIZ (#131),
DESDE LA C/1ERA HASTA LA
CASA DE EDNITA.

13.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

13.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(36.30x2.77) 10.06 M³

13.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 13.57 M³

13.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 36.30 mts 14.52 M³

13.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 58.08 M²

13.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 19.60 M³

13.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x36.3x0.5)x2 5.45 M³

13.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 18.15 M²

13.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 82.40 M²

13.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 4.12 M³

13.1.1
0 Pañete pulido en muros de blocks 58.08 M²
13.1.1
1 Zabaleta en canaleta 72.60 ML
13.1.1
2 Enlucido En Losa de fondo 18.15 M²
13.1.1
3 Acarreo interno. 33.18 M³

XIV

CALLEJON ELISA, DESDE LA
C/1ERA HASTA LA CASA DE
ELISA.

14.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

14.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(45.00x1.41) 6.35 M³

14.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 8.57 M³

14.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 45.00 mts 18.00 M³
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14.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 72.00 M²

14.1.5
Bote de material escabado, en
camion. 24.30 M³

14.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x45x0.5)x2 6.75 M³

14.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 22.50 M²

14.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 40.95 M²

14.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 2.05 M³

14.1.1
0 Pañete pulido en muros de blocks 72.00 M²
14.1.1
1 Zabaleta en canaleta 90.00 ML
14.1.1
2 Enlucido En Losa de fondo 22.50 M²
14.1.1
3 Acarreo interno. 32.87 M³

XV

C/1ERA DESDE EL CALLEJON
QUISQUELLA HASTA LA
C/PROGRESO.

15.1
Demolición de Aceras, a
manos,(51x2.45)+(44x1.70) 19.98 M³

15.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 10.45 M³

15.3
Bote de material  demolido, en
camion. 41.07 M³

15.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 9.98 M³

15.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 199.75 M²

15.6

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05
mts 2.14 M³

15.7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 95.00 ML

XV

CALLEJON UREÑA DESDE LA 25
DE FEBRERO HASTA LA CASA
DE UREÑA.
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16.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON CON CANALETA

16.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos,(33.00x0.76) 2.51 M³

16.1.2
Bote de material  demolido, en
camion. 3.39 M³

16.1.3
Excavación de canaleta en el centro,
tierra (0.80x0.50), L= 33.00 mts 13.20 M³

16.1.4

Muro de 0.15m B. N. P. Ø 3/8" @
0.40m (todas las camaras llenas)
(31.00x0.50x0.80)x2 52.80 M²

16.1.5
Bote de material  escabado, en
camion. 17.82 M³

16.1.6

Reposicion de material en los
laterales de los muros
(0.15x33x0.5)x2 4.95 M³

16.1.7

Construcción de Piso de canaleta
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 26.40 M²

16.1.8
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 8.58 M²

16.1.9

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts. 0.43 M³

16.1.1
0 Pañete pulido en muros de blocks 52.80 M²
16.1.1
1 Zabaleta en canaleta 66.00 ML
16.1.1
2 Enlucido En Losa de fondo 26.40 M²
16.1.1
3 Acarreo interno. 21.21 M³

16.1.1
4

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y
bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 12.62 ML

XVII Misceláneos

17.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

17.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.24

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/GUIDO GONZALEZ ESQ.
C/CAAMAÑO.

1.1
Reconstrucción de acera y
contenes ( Lado Izq.).

1.1.
1

Demolición de acera deterioradas, a
manos, (28.30x1.25x0.10). 3.54 M³

1.1.
2

Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(28.30x0.11 ) 3.11 M³

1.1.
3

Bote de material  demolido, en
camion. 8.98 M³

1.1.
4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts (28.30m x 1.25m) 35.38 M²

1.1.
5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2,
C/ ligadora 28.30 ML

1.1.
6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.77 M³

1.1.
7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.64 M³

1.1.
8

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas
de H. A) 1.00 uds

1.1.
9

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y 1.00 uds
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.24

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/GUIDO GONZALEZ ESQ.
C/CAAMAÑO.

1.1
Reconstrucción de acera y
contenes ( Lado Izq.).

1.1.
1

Demolición de acera deterioradas, a
manos, (28.30x1.25x0.10). 3.54 M³

1.1.
2

Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(28.30x0.11 ) 3.11 M³

1.1.
3

Bote de material  demolido, en
camion. 8.98 M³

1.1.
4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts (28.30m x 1.25m) 35.38 M²

1.1.
5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2,
C/ ligadora 28.30 ML

1.1.
6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.77 M³

1.1.
7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.64 M³

1.1.
8

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas
de H. A) 1.00 uds

1.1.
9

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y 1.00 uds
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.24

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/GUIDO GONZALEZ ESQ.
C/CAAMAÑO.

1.1
Reconstrucción de acera y
contenes ( Lado Izq.).

1.1.
1

Demolición de acera deterioradas, a
manos, (28.30x1.25x0.10). 3.54 M³

1.1.
2

Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(28.30x0.11 ) 3.11 M³

1.1.
3

Bote de material  demolido, en
camion. 8.98 M³

1.1.
4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts (28.30m x 1.25m) 35.38 M²

1.1.
5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2,
C/ ligadora 28.30 ML

1.1.
6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.77 M³

1.1.
7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.64 M³

1.1.
8

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas
de H. A) 1.00 uds

1.1.
9

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y 1.00 uds
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colocacion de tapa en fibra de vidrio,
incluye T de 12".

II
C/GUIDO GONZALEZ CASI ESQ.
C/TATICO ENRIQUEZ

2.1

DESDE LA CASA NO. 22 HASTA LA
CASA NO. 50
Bacheo de 2", (Incluye extracción y
bote de material inservible,
Suministro de relleno  Caliche,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) (incluye
suministro) (5.70X19.40) 110.58 M²

2.2
Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 2.00 UDS

2.3

Construccion de colector Reforzado
(3.50x1.00x2.00), roca
compresor,(incluye Suministro y
Colocación de Tapas de en fibra de
vidrio, imborbnal de 2 parrillas) 2.00 uds

2.4

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio,
incluye T de 12". 2.00 uds

III
C/JOSE FRANCISCO PEÑA
GOMEZ ESQ. C/2DA.

3.1 MULTIUSO.
3.1.
1

Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

3.1.
2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio,
incluye T de 12". 1.00 uds

3.1.
3

Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 1.00 UDS

3.2 COLMADO EL REY
3.2.
1

Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

3.2.
2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio,
incluye T de 12". 1.00 uds

3.2.
3

Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 1.00 UDS



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 138

IV
C/JOSE FRANCISCO PEÑA
GOMEZ.

4.1 CASA #2.

4.1.
1

Construccion de colector Reforzado
(3.50x1.00x2.00), roca
compresor,(incluye Suministro y
Colocación de Tapas de en fibra de
vidrio, imborbnal de 2 parrillas) 1.00 uds

4.1.
2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio,
incluye T de 12". 1.00 uds

V
C/JOSE FRANCISCO PEÑA
GOMEZ ESQ. C/2.

5.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y
bote de material inservible,
Suministro de relleno  Caliche,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) (incluye
suministro) (6.80X4.10) 27.88 M²

5.2

Construccion de colector Reforzado,
(3.00x3.00x2.00), roca
compresor,(incluye Suministro y
Colocación deTapas H.A. 2 Parrillas) 1.00 uds

5.3

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio,
incluye T de 12". 1.00 uds

5.2
FRENTE A  E. y M. MOTO
REPUESTO.

5.2.
1

Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

5.2.
2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio,
incluye T de 12". 1.00 uds

5.3 EN EyM. MOTO REPUESTO.
5.3.
1

Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

5.3.
2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio, 1.00 uds
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incluye T de 12".

VI Misceláneos

6.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

6.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.25

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I C/7 MA. ESQ. C/ MAESTRO

1.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 3.00 uds

1.2
Suministro y Colocación de tapa
de H. A. para colector 1.00 uds

1.3

Construcción de Canaleta, muros
de 0.15m, fc=180 km/cm²,  Roca
a Manos c/ligadora Ø 3/8 @ 0.40
camaras llenas. Losa de fondo H.
A fc=108 km/cm², c/ligadora,
e=0.12, Ø3/8 @ 0.15 A.D 5.70 ML

II
C/ 1RA. CASI ESQ. C/ ALONZO
SANCHEZ
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incluye T de 12".

VI Misceláneos

6.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

6.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.25

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I C/7 MA. ESQ. C/ MAESTRO

1.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 3.00 uds

1.2
Suministro y Colocación de tapa
de H. A. para colector 1.00 uds

1.3

Construcción de Canaleta, muros
de 0.15m, fc=180 km/cm²,  Roca
a Manos c/ligadora Ø 3/8 @ 0.40
camaras llenas. Losa de fondo H.
A fc=108 km/cm², c/ligadora,
e=0.12, Ø3/8 @ 0.15 A.D 5.70 ML

II
C/ 1RA. CASI ESQ. C/ ALONZO
SANCHEZ

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 139

incluye T de 12".

VI Misceláneos

6.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

6.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.25

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I C/7 MA. ESQ. C/ MAESTRO

1.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 3.00 uds

1.2
Suministro y Colocación de tapa
de H. A. para colector 1.00 uds

1.3

Construcción de Canaleta, muros
de 0.15m, fc=180 km/cm²,  Roca
a Manos c/ligadora Ø 3/8 @ 0.40
camaras llenas. Losa de fondo H.
A fc=108 km/cm², c/ligadora,
e=0.12, Ø3/8 @ 0.15 A.D 5.70 ML

II
C/ 1RA. CASI ESQ. C/ ALONZO
SANCHEZ
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2.1 CASA #7

2.1.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

2.1.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

2.3 FRENTE CASA #7

2.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

2.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

2.4
C/4TA ESQ. C/A FRENTE AL
COLMADO JUNIOR

2.4.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

2.4.2
Suministro y Colocación de tapa
de H. A. para colector 2.00 uds

2.4.3

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

III C/5TA. ESQ. C/B

3.1
Reconstruccion de Acera y
Contenes (Lado N-E)

3.1.1
Demolición de acera deterioradas,
a manos, (30.00x1.10x0.10) 3.30 M³

3.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 3.30 M³

3.1.3
Bote de material demolido, en
camión 8.91 M³

3.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora,
e = 0.10 mts 33.00 M²

3.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 30.00 ML

3.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.65 M³

3.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05
mts 0.68 M³

3.1.8

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

3.1.9
Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), 1.00 uds
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(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A)

IV CASA #2, LADO E-S

4.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

4.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

V LADO O-N

5.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

5.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote
de residuos) 1.00 uds

VI LADO S-O

6.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

6.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote
de residuos) 1.00 uds

6.3
Suministro y Colocación de Parrilla
de fibra de vidrio 3.00 uds

VII C/4TA. ESQ. C/B

7.1
Reconstruccion de Acera y
Contenes (Lado E-S)

7.1.1
Demolición de acera deterioradas,
a manos, (16.00x1.50x0.10) 2.40 M³

7.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 1.76 M³

7.1.3
Bote de material demolido, en
camión 5.62 M³

7.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora,
e = 0.10 mts 24.00 M²

7.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 16.00 ML

7.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.20 M³

7.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05
mts 0.36 M³

7.2 LADO S-O (AGUA JORDI)

7.2.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds
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VIII C/B ESQ. C/2DA.

8.1

Reconstrucción de Baden
(8.20x2.00x0.50), incluye
Demolicion, Excavacion y bote de
material, Hormigon fc= 140 y
210kg/cm2, C/ligadora,
Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 8.20 M³

8.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 2.00 uds

8.3

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de
vidrio 2.00 uds

8.4
Reconstruccion de Acera y
Contenes (N-E)

8.4.1
Demolición de acera deterioradas,
a manos, (16.00x1.10x0.10) 1.76 M³

8.4.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 1.76 M³

8.4.3
Bote de material demolido, en
camión 4.75 M³

8.4.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora,
e = 0.10 mts 17.60 M²

8.4.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 16.00 ML

8.4.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.88 M³

8.4.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05
mts 0.36 M³

8.5
Reconstruccion de Acera y
Contenes (E-S)

8.5.1
Demolición de acera deterioradas,
a manos, (20.00x1.10x0.10) 2.20 M³

8.5.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 2.20 M³

8.5.3
Bote de material demolido, en
camión 5.94 M³

8.5.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora,
e = 0.10 mts 22.00 M²

8.5.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 20.00 ML
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8.5.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.10 M³

8.5.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05
mts 0.45 M³

8.6
Reconstruccion de Contenes
(S-O)

8.6.1

Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) (3.00 x
0.11) 0.33 M³

8.6.2
Bote de material demolido, en
camión 0.45 M³

8.6.3

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 3.00 ML

8.6.4

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05
mts (3.00 x 0.45 x 0.05) 0.07 M³

8.6.5
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

8.6.6
Suministro y Colocación de tapa
de H. A. para colector 1.00 uds

IX

C/4TA. CASI ESQ. C/ CLAVEL (
Frente a la casa no. 19 del
lado de duverge ausente)

9.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

9.2
Suministro y Colocación de Parrilla
en Fibra de Vidrio 3.00 uds

9.3

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de
vidrio 1.00 uds

X

C/ CLAVEL DESDE LA C/
CORAZON DE JESUS HASTA LA
C/ ROSA DUARTE

10.1 Frente a la casa de Cristina

10.1.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

10.1.2
10.1.3 CASA #18

10.1.4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

10.2 CASA #2

10.2.1
Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 1.00 uds
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tubos), PVC, SDR-41

10.2.2

Construcción de colector calle
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) Reforzado
con vigas perimetrales y
transversales 1.00 uds

XI

C/ ROSA DUARTE DESDE LA
C/ JUAN MARICHAL HASTA LA
C/ PROGRESO, CASA
SILVERIO MEDINA

11.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 2.00 uds

11.2
Suministro y Colocación de
Parrilla en Fibra de Vidrio 2.00 uds

11.3

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de
vidrio 2.00 uds

XII
C/ CORAZON DE JESUS MINI
MARKET VILLAR

12.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

12.2
Suministro y Colocación de Parrilla
en Fibra de Vidrio 2.00 uds

12.3

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

XIII
C/7 ENTRE LA C/ CORAZON
DE JESUS HASTA LA C/1

13.1
Construccion de Acera y
Contenes (1 solo Lado)

13.1.1

Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) (45.00
x 1.50) 67.50 M²

13.1.2 Replanteo Tipográfico 45.00 ML

13.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a
manos, (45.00x0.45x0.15) 3.04 M³

13.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 4.10 M³

13.1.5

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora,
e = 0.10 mts (45.00 x 1.50) 67.50 M²

13.1.6
Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 45.00 ML



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 145

kg/cm², C/ligadora

13.1.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 6.75 M³

13.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.15
mts 3.04 M³

13.1.9
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 2.00 uds

13.1.1
0

Suministro y Colocación de tapa
de H. A. para colector 2.00 uds

13.1.1
1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 2.00 uds

13.2
CIERRE DE HUECO EN
HORMIGON

13.2.1

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito, e=0.40
(5.00x1.00x0.40) 2.00 M³

13.2.2

Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora
(5.00 x 1.00) 5.00 M²

XIV
C/RIVIERA ESQ. C/RESP.
FRANCISCO DE PORRA

14.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 2.00 uds

XXV Misceláneos

15.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

15.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla
fija 4'X8' 1 Ud
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TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTENo.26

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I

Construcción de Glorieta Pequeña
Hexagonal de lado =2.90 mts.  y
Apotema =3.60 mts.(2 uds.), 6 columnas

1.1 Trabajos preliminares :
1.1.
1 Replanteo técnico 2.00 uds

1.2 Movimiento de tierra :
1.2.
1

Excavación en bordillo circular (0.45x0.80) en
interior, roca/tierra. 16.34 M³

1.2.
2

Excavación para zapata de columnas
(1.2x1.2x1.4)6uds.,roca/tierra 24.20 M³

1.2.
3

Reposición de material excavado (regado, niv.
y compactado) 21.20 M³

1.2.
4 Bote de material excavado , en camión 19.94 M³

1.3 Hormigón armado en:

1.3.
1

Zapata de bordillo de 0.15mts.,3Ø3/8",
Ø3/8"@ 0.25, (0.45x0.25), Fc'=180kg./cms²,
c/ligadora. 6.31 M³

1.3.
2

Zapata de columnas, e=0.30mts.Ø1/2"@0.15
en AD, f'c=210 kg/cm²,c/ligadora. 5.70 M³

1.3.
3

En columnas redondas, 8Ø1/2", Ø3/8"@ 0.20,
D=0.30mts    .Fc=210 kg/cns² c/ligadora,
h=3.95mts. 3.68 M³

1.3.
4

En viga perimetral (0.20 x 0.30) 6 Ø 1/2 +
adic 2 Ø 3/8"@.20 mts, Fc = 210 kg/cm²,
c/ligadora (a nivel de piso) 2.27 M³

1.3.
5

En viga perimetral superior (0.25x0.40) 8Ø1/2"
+adic. 1/2", Ø3/8" @ 0.20, Fc'=210kg/cms.²,
c/ligadora. 3.79 M³

1.3.
6

En losa de techo inclinado,
e=0.12mts,Ø3/8"@0.20 en A.D.,f'c=210
kg/cm², c/ ligadora 13.12 M³
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TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTENo.26

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I

Construcción de Glorieta Pequeña
Hexagonal de lado =2.90 mts.  y
Apotema =3.60 mts.(2 uds.), 6 columnas

1.1 Trabajos preliminares :
1.1.
1 Replanteo técnico 2.00 uds

1.2 Movimiento de tierra :
1.2.
1

Excavación en bordillo circular (0.45x0.80) en
interior, roca/tierra. 16.34 M³

1.2.
2

Excavación para zapata de columnas
(1.2x1.2x1.4)6uds.,roca/tierra 24.20 M³

1.2.
3

Reposición de material excavado (regado, niv.
y compactado) 21.20 M³

1.2.
4 Bote de material excavado , en camión 19.94 M³

1.3 Hormigón armado en:

1.3.
1

Zapata de bordillo de 0.15mts.,3Ø3/8",
Ø3/8"@ 0.25, (0.45x0.25), Fc'=180kg./cms²,
c/ligadora. 6.31 M³

1.3.
2

Zapata de columnas, e=0.30mts.Ø1/2"@0.15
en AD, f'c=210 kg/cm²,c/ligadora. 5.70 M³

1.3.
3

En columnas redondas, 8Ø1/2", Ø3/8"@ 0.20,
D=0.30mts    .Fc=210 kg/cns² c/ligadora,
h=3.95mts. 3.68 M³

1.3.
4

En viga perimetral (0.20 x 0.30) 6 Ø 1/2 +
adic 2 Ø 3/8"@.20 mts, Fc = 210 kg/cm²,
c/ligadora (a nivel de piso) 2.27 M³

1.3.
5

En viga perimetral superior (0.25x0.40) 8Ø1/2"
+adic. 1/2", Ø3/8" @ 0.20, Fc'=210kg/cms.²,
c/ligadora. 3.79 M³

1.3.
6

En losa de techo inclinado,
e=0.12mts,Ø3/8"@0.20 en A.D.,f'c=210
kg/cm², c/ ligadora 13.12 M³
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TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTENo.26

No. DETALLE
CANTID

AD UD
P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I

Construcción de Glorieta Pequeña
Hexagonal de lado =2.90 mts.  y
Apotema =3.60 mts.(2 uds.), 6 columnas

1.1 Trabajos preliminares :
1.1.
1 Replanteo técnico 2.00 uds

1.2 Movimiento de tierra :
1.2.
1

Excavación en bordillo circular (0.45x0.80) en
interior, roca/tierra. 16.34 M³

1.2.
2

Excavación para zapata de columnas
(1.2x1.2x1.4)6uds.,roca/tierra 24.20 M³

1.2.
3

Reposición de material excavado (regado, niv.
y compactado) 21.20 M³

1.2.
4 Bote de material excavado , en camión 19.94 M³

1.3 Hormigón armado en:

1.3.
1

Zapata de bordillo de 0.15mts.,3Ø3/8",
Ø3/8"@ 0.25, (0.45x0.25), Fc'=180kg./cms²,
c/ligadora. 6.31 M³

1.3.
2

Zapata de columnas, e=0.30mts.Ø1/2"@0.15
en AD, f'c=210 kg/cm²,c/ligadora. 5.70 M³

1.3.
3

En columnas redondas, 8Ø1/2", Ø3/8"@ 0.20,
D=0.30mts    .Fc=210 kg/cns² c/ligadora,
h=3.95mts. 3.68 M³

1.3.
4

En viga perimetral (0.20 x 0.30) 6 Ø 1/2 +
adic 2 Ø 3/8"@.20 mts, Fc = 210 kg/cm²,
c/ligadora (a nivel de piso) 2.27 M³

1.3.
5

En viga perimetral superior (0.25x0.40) 8Ø1/2"
+adic. 1/2", Ø3/8" @ 0.20, Fc'=210kg/cms.²,
c/ligadora. 3.79 M³

1.3.
6

En losa de techo inclinado,
e=0.12mts,Ø3/8"@0.20 en A.D.,f'c=210
kg/cm², c/ ligadora 13.12 M³
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1.4 Muro de bloque de 0.15mts. En :
1.4.
1

Bordillo perimetral y circular, h=0.75mts.,
Ø3/8" @0.80mts., 38.50 M²

1.5 Terminación de superficie en :
1.5.
1 Fraguache en superficie de hormigón 234.90 M²
1.5.
2 Pañete en superficie de hormigón 234.90 M²
1.5.
3 Pañete en muro de bordillo (0.20 x 2) 20.40 M²
1.5.
4 Cantos 266.80 Ml
1.5.
5

Cornisa de yeso de 0.10 mts en ambos lados
de viga perimetral 105.00 Ml

1.5.
6

Columnas y revestido con perrilla en forma
vertical 36.80 M²

1.6 Terminación de techo
1.6.
1 Fino de techo inclinado 109.33 M²
1.6.
2

Impermeabilizante a base de lona asfáltica
granular, 3 mms de espesor + praimer 109.33 M²

1.6.
3

Colocación de teja ondulada en losa  de techo
inclinado 109.33 M²

1.6.
4

Confección de caballete de teja en techo
inclinado 43.20 Ml

1.7 Terminación de piso

1.7.
1

Suministro de material granular (piedra,
granzote, etc. Regado, nivelado y compactado
con vibrador manual, e = 0.20 mts 11.32 M³

1.7.
2

Torta de hormigón Fc = 180 kg/cm²,
c/ligadora, e = 0.10 mts 106.40 M²

1.7.
3

Suministro y colocación de piso de granito
fondo blanco (30x30), pulido, brillado y
cristalizado 60.40 M²

1.7.
4

Granito vaciado fondo blanco, en escalones
circulares (0.17x0.50), 4 uds (20.73 x 5) 189.48 Ml

1.7.
5

Rampa para minusválidos en hormigón Fc =
210 kg/cm², c/ligadora (1.50 x 1.00), frotado,
e = 0.10 mts 6.00 M²

1.7.
6

Barandilla de hierro (según diseño) y
pasamanos en acceso de rampa  para
minusválidos 12.00 Ml

1.7.
7

Confección de acera con rayas fisurada
alrededor de glorieta, Fc = 210 kg/cm², c/
ligadora, e = 0.12 mts 72.14 M²

1.8 Electricidad
1.8.
1 Toma corriente 110 v 2.00 uds
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1.8.
2 Interruptor sencillo 2.00 uds
1.8.
3 Luce cenital 2.00 uds
1.8.
4 Conductor THW #12 80.00 P.A
1.8.
5 Otros 2.00 P.A

1.9 Pintura
1.9.
1 Pintura de base en general 269.08 M²
1.9.
2 Acrílica (dos manos) en general 269.08 M²

II

Construcción de Glorieta Grande
Octagonal  de lado =3.70mts. Y Apotema
= 5.85mts. 8 columnas  (Según Diseño )

2.1 Trabajos preliminares
2.1.
1 Replanteo técnico 1.00 uds

2.2 Movimiento de tierra

2.2.
3

Excavación zapata cal redonda (roca/tierra, a
manos) h = 1.80 mts. (1.20 x 1.20 x 1.80) 8
uds. 20.74 M³

2.2.
4

Reposición de material excavado (regado,
nivelado y compactado con  vibrador manual) 12.29 M³

2.2.
5 Bote de material inservible, en camión 43.70 M³

2.3 Hormigón Armando en :

2.3.
1

Hormigón Fc = 180 kg/cm², c/ligadora en
zapata de borillos (0.45 x 0.25)  3 Ø 3/8", Ø
3/8"@.25 3.91 M³

2.3.
2

En zapata para columnas, Fc = 210 kg/cm²,
industrial, e = 0.30 mts, Ø 1/2"@0.15 mts en
A.D, 8 uds 3.80 M³

2.3.
3

En columnas redonda D= 0.40 mts, h = 4.90
mts, 9 Ø 3/4", Ø 3/8" @.15, Fc = 210 kg/cm² 5.42 M³

2.3.
4

En viga perimetral (0.20 x 0.30) 6 Ø 1/2 +
adic 2 Ø 3/8"@.20 mts, Fc = 210 kg/cm²,
c/ligadora ( a nivel de piso ) 1.90 m³

2.3.
5

En viga perimetral (0.25 x 0.40) 8 Ø 1/2 +
adic 1/2    Ø 3/8"@.20 mts, Fc = 210 kg/cm²,
c/ligadora 3.16 M³

2.3.
6

H.A en losa y vuelo inclinado, e = 0.12 mts, Ø
1/2"@.25 A.D + adic de 3/8", Fc = 210
kg/cm², c/ligadora 12.85 M³

2.4 Terminación de superficie

2.4. Fraguache en superficie de hormigón 189.53 M²
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1

2.4.
2 Pañete en superficie de hormigón 189.53 M²
2.4.
3 Pañete en muro de borillo (h = 0.35) 12.88 M²
2.4.
4 Cantos 180.26 Ml
2.4.
5

Cornisa de yeso de 0.20 mts en ambos lados
de viga circular 76.20 Ml

2.4.
6

Columnas revestida con perilla en forma
vertical 31.75 M²

2.5 Terminación en techo
2.5.
1 Fino en losa y vuelo inclinado 107.09 M²
2.5.
2

Impermeabilizante a base lona asfáltica
granular de 3 mms de espesor + primer 107.09 M²

2.5.
3

Colocación de tejas ondulas en losa de techo
inclinado 107.09 M²

2.5.
4

Colocación de caballete en tejas de techo
inclinado 48.80 Ml

2.6 Terminación de piso 17.88

2.6.
1

Suministro de material granular (granzote,
piedra, etc) regado, nivelado y compactado
c/vibrador manual, e = 0.20 mts 17.86 M³

2.6.
2

Torta de hormigón Fc = 180 kg/cm²,
c/ligadora, e = 0.10 mts 95.03 M²

2.6.
3

Suministro y colocación de piso de granito (30
x 30) fondo blanco 95.03 M²

2.6.
4

Hormigón en acera peatonal y circular, f'c=210
kg/cm², c/ligadora, HS fisurado , h=0.12mts. 47.16 M²

2.6.
5

Construcción de rampa para minusválido en
H.S., e=0.10mts. f'c=180 kg/cm², c/ligadora,
2 uds.(1.50x1.00) 3.00 M²

2.6.
6

Construcción de baranda de hierro en ambos
lados en rampa de minusválidos ( según
diseño ) 6.00 Ml

2.6.
7

Escalones de granito fondo blanco, vaciado
(0.50x0.15) 3 uds, (huellas y contrahuellas,
alrededor de glorieta, pulido, brillado y
cristalizado) 137.40 Ml

2.7 Electricidad :
2.7.
1 Tomacorriente 110 v 2.00 uds
2.7.
2 Interruptor sencillo 1.00 uds
2.7.
3 Luces cenitales 1.00 uds
2.7.
4 Conductor THW # 12 60.00 PL
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2.7.
5 Otros. 1.00 PA

2.8 Pinturas.
2.8.
1 Pintura como base en general (dos manos) 189.53 M²
2.8.
2 Pintura acrílica (dos manos) 189.53 M²

III Limpieza final
3.1 Limpieza final 1.00 Uds

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.27

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.-
C/NICOLAS SILFA ENTRE C/JOSE
CABRERA Y C/ACTIVO 20-30

1.1
Construcción de canaleta especial -
estructura hidráulica (8.30x1.30)

1.1.
1 Movimientos de tierra
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CABRERA Y C/ACTIVO 20-30

1.1
Construcción de canaleta especial -
estructura hidráulica (8.30x1.30)

1.1.
1 Movimientos de tierra



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 151

1.1.1
.1

Excavación (material no clasificado) para
const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X8.30) (roca/tierra ), con
equipo. (Incluye: Lados laterares y base
de losa)(1.30 Mts.=1.30)x(1.55
Mts.=1.00+0.35+0.20)x8.30 16.72 M³

1.1.1
.2

Extracción de material no calisificado, en
lados laterales de canaleta
(0.50x0.50x8.30) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo(1.55 Mts.=1.00+0.35+0.20)X
0.50x8.30) 2 uds 12.87 M³

1.1.1
.3

Extracción de material no calisificado,
para base de canaleta (2.30X0.20X8.30)
(roca/tierra), con equipo(2.30
Mts.=0.50+1.30+0.50)x(0.20Mts.=0.20)x
8.30 3.82 M³

1.1.1
.4

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (5.00 mt para ambos lado de
la canaleta), con equipo (8.30x0.35)(2.50
mt en cada lado de la canaleta), 14.53 M³

1.1.1
.5

Bote de material extraído y existente, en
camión 64.71 M³

1.1.1
.6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (8.30x0.20),
para sub-base de capa de rodadura
(5.00 mt para ambos lado de la
canaleta?)(2.50 mt en cada lado de la
canaleta), 8.30 M³

1.1.1
.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para lados
laterales de la canaleta
(0.50x1.15x8.30)x2
lados(0.50x1.35x8.30)x2 11.21 M³

1.1.1
.8

Hormigón Ciclópeo, en formación de base
para construcción canaleta, f'c=180
Kg/cm², con ligadora (piedra de río)
formación de base de losa de la canaleta
(8.30x2.30x0.20)(2.30
Mts.=0.50+1.30+0.50) 3.82 M³

1.1.
2

Hormigón Armado en construcción
de canaleta  (1.30x1.00x8.30 )

1.1.2
.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm², Industrial
1/2" @ 0.15 (doble camada ) 1.62 M³

1.1.2
.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.20 mts en  canaleta de tres
conductos, f'c =210 Kg/cm², Industrial
Ø 3/4" @ 0.15  vertical y Ø 1/2" @ 0.25
horizontal (0.15x1.00x8.30)x2 2.49 M³
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1.1.2
.3

Hormigón Armado en losa de base para
superficie de rodamiento, (8.30x0.15),
f'c= 210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20
A.D. (doble camada), (incluye ambos
lados) 6.23 M³

1.1.2
.4

Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½, est.
Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, 8.30 ml 0.56 M³

1.1.
3 Estructura metálica

1.1.3
.1

Construcción plataforma de rodamiento a
base de estructura metálica, viga "H"
W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10" x1/4" de
12', (incluye colocación de chanel de
6"x30', planchuela de 4"x1/2" y angular
de 2"x2"x1/4") (1.30x8.30) 10.79 M²

1.1.4

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (3 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 3.00 Uds

1.1.5

Conexion en tubo PVC SDR 41 de 12''
del filtrante al colector ( todo costo )
(incluidas las dos conexiones) 3.00 ML

1.1.6
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 Uds

1.1.7
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 Uds

II.-

C/ NICOLAS SILFA FRENTE CASA
#33, ENTRE C/ JOSE CABRERA Y C/
ACTIVO 20-30

2.1

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de H.
A) Frente a la casa #3 2.00 Uds

2.2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 1.00 Uds

III.-
C/ JOSE CABRERA ESQ. C/ NICOLAS
SILFA

3.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 4.00 Uds

3.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 4.00 Uds

IV.-

C/ JOSE CABRERA FRENTE A LA
CASA #45, ENTRE C/ BENITO
CASTILLO Y C/ 12A CURDESAC
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4.1
Construcción de canaleta especial -
estructura hidráulica (8.20x1.30)

4.1.
1 Movimientos de tierra

4.1.1
.1

Excavación (material no clasificado) para
const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X8.20) (roca/tierra ), con
equipo.(Incluye: Lados laterares y base
de losa)(1.30 Mts.=1.30)x(1.55
Mts.=1.00+0.35+0.20)x8.20 16.52 M³

4.1.1
.2

Extracción de material no calisificado, en
lados laterales de canaleta
(0.50x0.50x8.20) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo(1.55 Mts.=1.00+0.35+0.20)X
0.50x8.20) 2 uds 12.71 M³

4.1.1
.3

Extracción de material no calisificado,
para base de canaleta (2.30X0.20X8.20)
(roca/tierra), con equipo(2.30
Mts.=0.50+1.30+0.50)x(0.20Mts.=0.20)x
8.20 3.77 M³

4.1.1
.4

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (5.00 mt para ambos lado de
la canaleta?), con equipo
(8.20x0.35)(2.50 mt en cada lado de la
canaleta), 14.35 M³

4.1.1
.5

Bote de material extraído y existente, en
camión 63.93 M³

4.1.1
.6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (8.20x0.20),
para sub-base de capa de rodadura
(5.00 mt para ambos lado de la
canaleta?)(2.50 mt en cada lado de la
canaleta), 8.20 M³

4.1.1
.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para lados
laterales de la canaleta
(0.50x1.15x8.20)x2
lados(0.50x1.35x8.20)x2 11.07 M³

4.1.1
.8

Hormigón Ciclópeo, en formación de base
para construcción canaleta, f'c=180
Kg/cm², con ligadora (piedra de río)
formación de base de losa de la canaleta
(8.20x2.30x0.20)(2.30
Mts.=0.50+1.30+0.50) 3.77 M³

4.1.
2

Hormigón Armado en construcción
de canaleta  (1.30x1.00x8.20 )

4.1.2
.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm², Industrial
1/2" @ 0.15 (doble camada ) 1.60 M³
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4.1.2
.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en  canaleta de tres
conductos, f'c =210 Kg/cm², Industrial
Ø 3/4" @ 0.15  vertical y Ø 1/2" @ 0.25
horizontal (0.15x1.00x8.20)x2 2.46 M³

4.1.2
.3

Hormigón Armado en losa de base para
superficie de rodamiento, (8.20x0.15),
f'c= 210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20
A.D. (doble camada), (incluye ambos
lados) 6.15 M³

4.1.2
.4

Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½, est.
Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, 8.20 ml 0.55 M³

4.1.
3 Estructura metálica

4.1.3
.1

Construcción plataforma de rodamiento a
base de estructura metálica, viga "H"
W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10" x1/4" de
12', (incluye colocación de chanel de
6"x30', planchuela de 4"x1/2" y angular
de 2"x2"x1/4") (1.30x8.20) 10.66 M²

4.1.3
.2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 2.00 Uds

4.1.3
.3

Conexion en tubo PVC SDR 41 de 12''
del filtrante al colector (todo costo )
(incluidas las dos conexiones) 3.00 ML

4.1.3
.4

Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 4.00 Uds

4.1.3
.5

Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 Uds

V.-

C/ JOSE CABRERA ESQ. C/12 A
FRENTE A LA CASA #7 Y LA BANCA
LOTEKA

5.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 4.00 Uds

5.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 4.00 Uds

VI.- Misceláneos

6.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00

Mes
es

6.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%
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3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.28

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I MANZANA 3857.
1.1 CASA #6.

1.1.1
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 2.00 uds

1.2

Construcción de canaleta
especial - estructura hidráulica
(7.40x1.30)

1.2.1 Movimientos de tierra

1.2.1.
1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X7.40) (roca/tierra ), con
equipo. 12.99 M³

1.2.1.
2

Extracción de material no
calisificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x1.00x7.40) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 7.40 M³

1.2.1.
3

Extracción de material no
calisificado, para base de canaleta
(2.30X0.20X7.40) (roca/tierra), con
equipo 3.40 M³

1.2.1.
4

Extracción de material no
calisificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (2.50 mt
para ambos lado de la canaleta),
con equipo (7.40x0.35+0.20) 20.35 M³
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3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.28

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I MANZANA 3857.
1.1 CASA #6.

1.1.1
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 2.00 uds

1.2

Construcción de canaleta
especial - estructura hidráulica
(7.40x1.30)

1.2.1 Movimientos de tierra

1.2.1.
1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X7.40) (roca/tierra ), con
equipo. 12.99 M³

1.2.1.
2

Extracción de material no
calisificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x1.00x7.40) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 7.40 M³

1.2.1.
3

Extracción de material no
calisificado, para base de canaleta
(2.30X0.20X7.40) (roca/tierra), con
equipo 3.40 M³

1.2.1.
4

Extracción de material no
calisificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (2.50 mt
para ambos lado de la canaleta),
con equipo (7.40x0.35+0.20) 20.35 M³
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3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE No.28

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I MANZANA 3857.
1.1 CASA #6.

1.1.1
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 2.00 uds

1.2

Construcción de canaleta
especial - estructura hidráulica
(7.40x1.30)

1.2.1 Movimientos de tierra

1.2.1.
1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X7.40) (roca/tierra ), con
equipo. 12.99 M³

1.2.1.
2

Extracción de material no
calisificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x1.00x7.40) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 7.40 M³

1.2.1.
3

Extracción de material no
calisificado, para base de canaleta
(2.30X0.20X7.40) (roca/tierra), con
equipo 3.40 M³

1.2.1.
4

Extracción de material no
calisificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (2.50 mt
para ambos lado de la canaleta),
con equipo (7.40x0.35+0.20) 20.35 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 156

1.2.1.
5

Bote de material extraído y
existente, en camión 59.59 M³

1.2.1.
6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(7.40x0.35), para sub-base de capa
de rodadura  (2.50 mt para ambos
lado de la canaleta), 12.95 M³

1.2.1.
7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para
lados laterales de la canaleta
(0.50x1.00x7.40)x2 lados-para
ambos lado de la canaleta 7.40 M³

1.2.1.
8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(7.40x0.20x2.30), para sub-base de
base de losa 3.40 M³

1.2.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(1.30x1.00x10.00 )

1.2.2.
1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15 (doble
camada ) 1.44 M³

1.2.2.
2

Hormigón Armado en muros e=0.15
mts en  canaleta, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial Ø 3/4" @ 0.15  vertical y
Ø 1/2" @ 0.25 horizontal
(0.15x(1.00+0.15)x7.40)x2 2.55 M³

1.2.2.
3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento,
(7.40x0.15), f'c= 210 Kg/cm²,
Industrial, 1/2" @ 0.20 A.D. (doble
camada), (incluye ambos lados)
(2.50 mt para ambos lados de la
canaleta) 5.55 M³

1.2.2.
4

Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½,
est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm²,
con ligadora, 7.40 ml 0.50 M³

1.2.3 Estructura metálica

1.2.3.
1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de
30' y W6"x10" x1/4" de 12', (incluye
colocación de chanel de 6"x30',
planchuela de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4") (1.30x7.40) 9.62 M²

1.3 Limpieza en general

1.3.1
Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 2.00 Uds
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1.4
DESDE LA CASA #6 HASTA EL
BADEN.

1.4.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y
bote de material inservible,
Suministro de relleno  Caliche,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) (incluye
suministro) 274.77 M²

II
MANZANA 3857, ESQ.
C/PARALELA PRIMERA.

2.1 LADO (N-E)

2.1.1
Suministro y Colocación de Tapa de
H. A. para colector. 2.00 Uds

2.1.2
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 1.00 Uds

2.1.3
Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 1.00 Uds

2.1.4
Suministro y Colocación de Parrilla
en fibra de vidrio.(F.V.) 1.00 Uds

2.2 LADO (O-N)

2.2.1
Demolición de losa de colector
(1.90x1.70x0.10) 0.32 M³

2.2.2 Bote de material demolido 0.44 M³

2.2.3

Reconstrucción Losa Colector
(1.90x1.70), fc=180kg/cm², con
ligadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12
m 0.39 M³

2.2.4
Suministro y Colocación de Parrilla
en fibra de vidrio.(F.V.) 2.00 uds

2.2.5
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 1.00 uds

2.2.6
Suministro y Colocación de Tapa de
H. A. para colector. 2.00 Uds

III C/ ALFONZO RIJO.
3.1 CASA #17.

3.1.1
Suministro y Colocación de Tapa de
H. A. para colector. 2.00 Uds

3.1.2
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

3.1.3
Suministro y Colocación de Parrilla
en fibra de vidrio. 2.00 Uds

3.1.4
Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

3.2 CASA #32.

3.2.1
Suministro y Colocación de Tapa de
H. A. para colector. 2.00 Uds

3.2.2
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

3.2.3
Suministro y Colocación de Parrilla
en fibra de vidrio. 2.00 Uds
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3.2.4
Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

3.3 CASA #44. LADO NORTE.

3.3.1
Suministro y Colocación de Tapa de
H. A. para colector. 2.00 Uds

3.3.2
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

3.3.3
Suministro y Colocación de Parrilla
en fibra de vidrio. 2.00 Uds

3.3.4
Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

3.4 CASA #44. LADO SUR.

3.4.1
Suministro y Colocación de Tapa de
H. A. para colector. 2.00 Uds

3.4.2
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

3.4.3
Suministro y Colocación de Parrilla
en fibra de vidrio. 2.00 Uds

3.4.4
Limpieza de filtrante, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

3.5

Construcción de canaleta
especial - estructura hidráulica
(6.80x1.30)

3.5.1 Movimientos de tierra

3.5.1.
1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X6.80) (roca/tierra ), con
equipo. 11.93 M³

3.5.1.
2

Extracción de material no
calisificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x1.00x6.80) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 6.80 M³

3.5.1.
3

Extracción de material no
calisificado, para base de canaleta
(2.30X0.20X6.80) (roca/tierra), con
equipo 3.13 M³

3.5.1.
4

Extracción de material no
calisificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura,(2.50 mt
para ambos lado de la canaleta),
con equipo (6.80x0.35+0.20) 18.70 M³

3.5.1.
5

Bote de material extraído y
existente, en camión 54.76 M³

3.5.1.
6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con
rodillo,(6.80x0.35), para sub-base
de capa de rodadura  (2.50 mt para
ambos lado de la canaleta), 11.90 M³
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3.5.1.
7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para
lados laterales de la canaleta
(0.50x1.00x6.80)x2 lados-para
ambos lado de la canaleta 6.80 M³

3.5.1.
8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(6.80x0.20x2.30), para sub-base de
base de losa 3.13 M³

3.5.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(1.30x(1.00+0.15)x6.80 )

3.5.2.
1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15 (doble
camada ) 1.33 M³

3.5.2.
2

Hormigón Armado en construcción
de muros e=0.15 mts en  canaleta
de tres conductos, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial Ø 3/4" @ 0.15  vertical y
Ø 1/2" @ 0.25 horizontal
(0.15x(1.00+0.15)x6.80)x2 2.35 M³

3.5.2.
3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento,
(6.80x0.15), f'c= 210 Kg/cm²,
Industrial, 1/2" @ 0.20 A.D. (doble
camada), (incluye ambos lados)
(2.50 mt para ambos lados de la
canaleta) 5.10 M³

3.5.2.
4

Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½,
est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm²,
con ligadora, 6.80 ml 0.47 M³

3.5.3 Estructura metálica

3.5.3.
1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de
30' y W6"x10" x1/4" de 12', (incluye
colocación de chanel de 6"x30',
planchuela de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4") (1.30x6.80) 8.84 M²

IV C/2DA.
4.1 CASA #14. LADO NORTE.

4.1.1
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud

4.1.2
Suministro y Colocación de Tapa de
H. A. para colector. 2.00 Uds

4.2 CASA #14. LADO SUR.

4.2.1
Limpieza de colector, (incluye bote
de escombros). 1.00 Ud
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4.2.2
Suministro y Colocación de Tapa de
H. A. para colector. 2.00 Uds

4.3

Construcción de canaleta
especial - estructura hidráulica
(6.80x1.30)

4.3.1 Movimientos de tierra

4.3.1.
1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X6.80) (roca/tierra ), con
equipo. 11.93 M³

4.3.1.
2

Extracción de material no
calisificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x1.00x6.80) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 6.80 M³

4.3.1.
3

Extracción de material no
calisificado, para base de canaleta
(2.30X0.20X6.80) (roca/tierra), con
equipo 3.13 M³

4.3.1.
4

Extracción de material no
calisificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura,(2.50 mt
para ambos lado de la canaleta),
con equipo (6.80x0.35+0.20) 18.70 M³

4.3.1.
5

Bote de material extraído y
existente, en camión 54.76 M³

4.3.1.
6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con
rodillo,(6.80x0.35), para sub-base
de capa de rodadura (2.50 mt para
ambos lado de la canaleta) 11.90 M³

4.3.1.
7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para
lados laterales de la canaleta
(0.50x1.00x6.80)x2 lados-para
ambos lado de la canaleta 6.80 M³

4.3.1.
8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(6.80x0.20x2.30), para sub-base de
base de losa 3.13 M³

4.3.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(1.30x(1.00+0.15)x6.80)

4.3.2.
1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15 (doble
camada ) 1.33 M³
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4.3.2.
2

Hormigón Armado en construcción
de muros e=0.15 mts en canaleta
de tres conductos, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial Ø 3/4" @ 0.15  vertical y
Ø 1/2" @ 0.25 horizontal
(0.15x(1.00+0.15)x6.80)x2 2.35 M³

4.3.2.
3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento,
(6.80x0.15), f'c= 210 Kg/cm²,
Industrial, 1/2" @ 0.20 A.D. (doble
camada), (incluye ambos lados)
(2.50 mt para ambos lados de la
canaleta) 5.10 M³

4.3.2.
4

Viga de Amarre (0.15x0.20), 4 Ø ½,
est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm²,
con ligadora, 6.80 ml 0.47 M³

4.3.3 Estructura metálica

4.3.3.
1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de
30' y W6"x10" x1/4" de 12', (incluye
colocación de chanel de 6"x30',
planchuela de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4") (1.30x6.80) 8.84 M²

V Misceláneos

5.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

5.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL
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LOTE No.29

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Primera desde la C/3era.
Hasta la C/ Resp. 2da. Casa #
17

1.1

Construcción de canaleta
especial - estructura hidráulica
(8.00x1.30)

1.1.1 Movimientos de tierra

1.1.1.
1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X8.00) (roca/tierra ), con
equipo. 14.04 M³

1.1.1.
2

Extracción de material no
clasificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x0.50x8.00) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 11.96 M³

1.1.1.
3

Extracción de material no
clasificado, para base de canaleta
(2.30X0.20X8.00) (roca/tierra), con
equipo 2.00 M³

1.1.1.
4

Extracción de material no
clasificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (para ambos
lado de la canaleta), con equipo
(8.00x0.35) 14.00 M³

1.1.1.
5

Bote de material extraído y
existente, en camión 56.65 M³

1.1.1.
6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(8.00x0.20), para sub-base de capa
de rodadura  (5.00 mt para ambos
lado de la canaleta) 8.00 M³

1.1.1.
7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para
lados laterales de la canaleta
(0.50x1.15x8.00)x2 lados 9.20 M³

1.1.1.
8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, 3.68 M³
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LOTE No.29

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Primera desde la C/3era.
Hasta la C/ Resp. 2da. Casa #
17

1.1

Construcción de canaleta
especial - estructura hidráulica
(8.00x1.30)

1.1.1 Movimientos de tierra

1.1.1.
1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X8.00) (roca/tierra ), con
equipo. 14.04 M³

1.1.1.
2

Extracción de material no
clasificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x0.50x8.00) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 11.96 M³

1.1.1.
3

Extracción de material no
clasificado, para base de canaleta
(2.30X0.20X8.00) (roca/tierra), con
equipo 2.00 M³

1.1.1.
4

Extracción de material no
clasificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (para ambos
lado de la canaleta), con equipo
(8.00x0.35) 14.00 M³

1.1.1.
5

Bote de material extraído y
existente, en camión 56.65 M³

1.1.1.
6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(8.00x0.20), para sub-base de capa
de rodadura  (5.00 mt para ambos
lado de la canaleta) 8.00 M³

1.1.1.
7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para
lados laterales de la canaleta
(0.50x1.15x8.00)x2 lados 9.20 M³

1.1.1.
8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, 3.68 M³
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LOTE No.29

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Primera desde la C/3era.
Hasta la C/ Resp. 2da. Casa #
17

1.1

Construcción de canaleta
especial - estructura hidráulica
(8.00x1.30)

1.1.1 Movimientos de tierra

1.1.1.
1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X8.00) (roca/tierra ), con
equipo. 14.04 M³

1.1.1.
2

Extracción de material no
clasificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x0.50x8.00) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 11.96 M³

1.1.1.
3

Extracción de material no
clasificado, para base de canaleta
(2.30X0.20X8.00) (roca/tierra), con
equipo 2.00 M³

1.1.1.
4

Extracción de material no
clasificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (para ambos
lado de la canaleta), con equipo
(8.00x0.35) 14.00 M³

1.1.1.
5

Bote de material extraído y
existente, en camión 56.65 M³

1.1.1.
6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(8.00x0.20), para sub-base de capa
de rodadura  (5.00 mt para ambos
lado de la canaleta) 8.00 M³

1.1.1.
7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para
lados laterales de la canaleta
(0.50x1.15x8.00)x2 lados 9.20 M³

1.1.1.
8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, 3.68 M³
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(8.00x0.20), para sub-base de base
de losa (2.30x0.20x10.00)

1.1.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(1.30x1.00x10.00 )

1.1.2.
1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15 (doble
camada ) 1.56 M³

1.1.2.
2

Hormigón Armado en construcción
de muros e=0.15 mts en  canaleta
de tres conductos, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial Ø 3/4" @ 0.15 vertical y
Ø 1/2" @ 0.25 horizontal
(0.15x1.00x8.00)x2 2.40 M³

1.1.2.
3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento,
(8.00x0.15), f'c= 210 Kg/cm²,
Industrial, 1/2" @ 0.20 A.D. (doble
camada), (incluye ambos lados) 6.00 M³

1.1.2.
4

Viga de Amarre (0.10x0.20), 4 Ø ½,
est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm²,
con ligadora, 8.00 ml 0.32 M³

1.1.3 Estructura metálica

1.1.3.
1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de
30' y W6"x10" x1/4" de 12', (incluye
colocación de chanel de 6"x30',
planchuela de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4") (1.30x8.00) 10.40 M²

1.1.3.
2

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (3
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 3.00 uds

1.1.3.
3

Suministro y Colocación de tapa de
H. A. para colector 3.00 uds

1.1.3.
4

Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) medidas
desconocidas. 2.00 uds

1.1.3.
5 Demolición de acera alta y rampa 14.90 M³

II

Reconstrucción de acera y
contenes desde la casa #
hasta la casa # 23.

2.1
Reconstrucción de acera y
contenes (Lado Izq.).

2.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (13.20x2.15x0.10). 2.84 M³
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2.1.2

Demolición de contenes
deteriorados (a manos),(13.20x0.11
) 1.45 M³

2.1.3
Bote de material demolido, en
camión. 5.79 M³

2.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 28.38 M²

2.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 13.20 ML

2.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.42 M³

2.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H =0.05 mts 0.30 M³

2.2
Reconstrucción de acera y
contenes ( lado derecho).

2.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (13.20x2.15x0.10). 2.84 M³

2.2.2

Demolición de contenes
deteriorados (a
manos),(13.20x0.11). 1.45 M³

2.2.3
Bote de material  demolido, en
camión. 5.79 M³

2.2.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 28.38 M²

2.2.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 13.20 ML

2.2.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 1.42 M³

2.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H =0.05 mts 0.30 M³

III Frente a la casa # 10

3.1
Reconstrucción de losa de
colector

3.1.1
Demolición de losa de colector
(3.5x1.3x0.10) 0.46 M³

3.1.2 Bote de material demolido 0.61 M³

3.1.3

Reconstrucción Losa Colector
(3.50x1.30), fc=180kg/cm², con
ligadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12
m 0.46 M³

3.1.4
Suministro y Colocación de Parrilla
plástica (F.V.) 3.00 uds

3.1.5

Construcción de colector
(3.50x1x2), roca a compresor,
(incluye suministro y colocación de 1.00 uds
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2 tapas de H.A)

3.1.6

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (3
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 1.00 uds

IV C/3era esq. C/ 1era.

4.1

Suministro y colocación de
hormigón simple F'c 210kg/cm2,
para construir torta de nivelación en
la parte superior del badén,
(eliminación de
badén)(7.20x2.70).esp=0.30 m 5.83 M³

V C/3era esq. C/ 2.

5.1

Suministro y colocación de
hormigón simple F'c 210kg/cm2,
para construir torta de nivelación en
la parte superior del badén,
(eliminación de
badén)(9.00x2.00).esp=0.40 m 7.20 M³

VI Casa # 1.

6.1

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (3
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 1.00 uds

6.2

Construcción de colector
(3.50x1x2), roca a compresor,
(incluye suministro y colocación de
2 tapas de H.A) 1.00 uds

VII Casa # 6.

7.1

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (3
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 2.00 uds

72

Construcción de colector
(3.50x1x2), roca a compresor,
(incluye suministro y colocación de
2 tapas de H.A) 2.00 uds

VIII
C/Resp. 2da. Desde la C/1era.
hasta el final.
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8.1

Suministro y colocación de
hormigón simple F'c 210kg/cm2,
para construir torta de nivelación en
la parte superior del badén,
(eliminación de
badén)(9.70x1.80).esp=0.35 m 6.11 M³

IX Misceláneos

9.1
caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

9.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.30

No
. DETALLE

CANTI
DAD UD

P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I

C/ GREGORIO LUPERON DESDE LA C/
FRAY BARTOLOME DE LAS CASA HASTA EL
POSTE DE LUZ LUEGO DE LA ISLETA

1.1 Asfalto (165.00X7.57)
1.1
.1

Escarificación de material Contaminado
(165.00x7.57) 1,249.05 M²

1.1
.2 Bote de material contaminado, en camion, 62.45 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 166

8.1

Suministro y colocación de
hormigón simple F'c 210kg/cm2,
para construir torta de nivelación en
la parte superior del badén,
(eliminación de
badén)(9.70x1.80).esp=0.35 m 6.11 M³

IX Misceláneos

9.1
caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

9.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.30

No
. DETALLE

CANTI
DAD UD

P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I

C/ GREGORIO LUPERON DESDE LA C/
FRAY BARTOLOME DE LAS CASA HASTA EL
POSTE DE LUZ LUEGO DE LA ISLETA

1.1 Asfalto (165.00X7.57)
1.1
.1

Escarificación de material Contaminado
(165.00x7.57) 1,249.05 M²

1.1
.2 Bote de material contaminado, en camion, 62.45 M³
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8.1

Suministro y colocación de
hormigón simple F'c 210kg/cm2,
para construir torta de nivelación en
la parte superior del badén,
(eliminación de
badén)(9.70x1.80).esp=0.35 m 6.11 M³

IX Misceláneos

9.1
caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

9.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE No.30

No
. DETALLE

CANTI
DAD UD

P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I

C/ GREGORIO LUPERON DESDE LA C/
FRAY BARTOLOME DE LAS CASA HASTA EL
POSTE DE LUZ LUEGO DE LA ISLETA

1.1 Asfalto (165.00X7.57)
1.1
.1

Escarificación de material Contaminado
(165.00x7.57) 1,249.05 M²

1.1
.2 Bote de material contaminado, en camion, 62.45 M³
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1.1
.3

Suministro de relleno caliche regado, nivelado,
mojado y compactado c/equipo, e=0.20 249.81 M³

1.1
.4

Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 1,249.05 M²

1.1
.5 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 1,249.05 M²
1.1
.6 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 61.87 M³
1.1
.7 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 61.87 M³

1.1
.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2'' (0.0381
mts) de espesor, incluye riego de adherencia,
(1249.05x0.0381x1.30) 61.87 M³

II
C/ GREGORIO LUPERON DESDE LA C/
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

2.1

Reconstrucción de Baden (9.00x1.50x0.50),
incluye Demolicion, Excavacion y bote de
material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 6.75 M³

2.2 ROPA INTERIOR JOGENI

2.2
.1

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00),(incluye Suministro y
Colocación de 2 Tapas y 2 parrilas de fibras de
vidrios) Roca a Compresor 2.00 uds

2.2
.2

Construccion de Filtrante de 14'', encamisado en
12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41 (Para
drenaje Pluvial) 2.00 uds

III
C/ GREGORIO LUPERON DESDE LA BANCA
HASTA LA ISLETA

3.1 Asfalto (35.00X4.85)
3.1
.1

Escarificación de material Contaminado
(35.00x4.85) 169.75 M²

3.1
.2 Bote de material contaminado, en camion, 8.49 M³
3.1
.3

Suministro de relleno caliche regado, nivelado,
mojado y compactado c/equipo, e=0.20 33.95 M³

3.1
.4

Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 169.75 M²

3.1
.5 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 169.75 M²
3.1
.6 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 8.41 M³
3.1
.7 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 8.41 M³

3.1
.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2'' (0.0381
mts) de espesor, incluye riego de adherencia,
(169.75x0.0381x1.30) 8.41 M³
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IV
C/ GREGORIO LUPERON DESDE LA ISLETA
HASTA EL POSTE DE LUZ

4.1 Asfalto (12.00X7.00)
4.1
.1

Escarificación de material Contaminado
(12.00x7.00) 84.00 M²

4.1
.2 Bote de material contaminado, en camion, 4.20 M³
4.1
.3

Suministro de relleno caliche regado, nivelado,
mojado y compactado c/equipo, e=0.20 16.80 M³

4.1
.4

Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 84.00 M²

4.1
.5 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 84.00 M²
4.1
.6 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 4.16 M³
4.1
.7 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 4.16 M³

4.1
.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2'' (0.0381
mts) de espesor, incluye riego de adherencia,
(84.00x0.0381x1.30) 4.16 M³

V

C/ MARIA REYES DESDE DONDE TERMINA
LA ACERA EXISTENTE HASTA LA CASA EN
CONTRUCCION (AMBOS LADOS)

5.1 CONTRUCCION DE ACERA Y CONTENES
5.1
.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del terreno,
(incluye bote), (127.00x0.40) 50.80 M²

5.1
.2 Replanteo Topográfico 127.00 ML
5.1
.3

Excavación para contenes (0.45x0.15),
roca/tierra, a manos 8.57 M³

5.1
.4 Bote de material demolido, en camión 11.57 M³
5.1
.5

Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 50.80 M²

5.1
.6

Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15) F'c =
180 kg/cm2, C/ligadora 127.00 ML

5.1
.7

Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.10 mts 5.08 M³

5.1
.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y material de
demolición, (127.00X0.45X0.05) 5.72 M³

VI
C/ GREGORIO LUPERON ESQUINA C/
MARIA  REYES

6.1

Reconstrucción de Baden (6.55x1.50x0.50),
incluye Demolicion, Excavacion y bote de
material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 4.91 M³

VII C/ RESPALDO GREGORIO LUPERON
7.1 Asfalto (10.00X6.55)
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7.1
.1

Escarificación de material Contaminado
(10.00x6.55) 65.50 M²

7.1
.2 Bote de material contaminado, en camion, 3.28 M³
7.1
.3

Suministro de relleno caliche regado, nivelado,
mojado y compactado c/equipo, e=0.20 13.10 M³

7.1
.4

Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 65.50 M²

7.1
.5 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 65.50 M²
7.1
.6 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 3.24 M³
7.1
.7 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 3.24 M³

7.1
.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2'' (0.0381
mts) de espesor, incluye riego de adherencia,
(65.50x0.0381x1.30) 3.24 M³

VII
I C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ
8.1 Asfalto (25.40X7.65)
8.1
.1

Escarificación de material Contaminado
(25.40x7.65) 194.31 M²

8.1
.2 Bote de material contaminado, en camion, 9.72 M³
8.1
.3

Suministro de relleno caliche regado, nivelado,
mojado y compactado c/equipo, e=0.15 29.15 M³

8.1
.4

Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 194.31 M²

8.1
.5 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 194.31 M²
8.1
.6 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 9.62 M³
8.1
.7 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 9.62 M³

8.1
.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2'' (0.0381
mts) de espesor, incluye riego de adherencia,
(194.31x0.0381x1.30) 9.62 M³

IX Miscelaneos
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10
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%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL  GASTOS

GENERALES

TOTAL  GENERAL

NOTA:

1. No se permiten cambiar las Cantidades, Las Unidades, Los Porcentajes de los Gastos
Indirectos, Ni los Imprevistos Del Listado De Cantidades Presentado Anteriormente.
(NO SUBSANABLE).

2.9 Presentación de PropuestasTécnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”
Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE
COMITÉ COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0006
Dirección: Carretera Mella No.42, casi esquina Av. San Vicente de
Paul, Los Mina, Edif. Palacio Municipal ASDE
Teléfono: 809-788-7676 Ext: 4038 y 4039

Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta
Económica.

2.10 Lugar, Fecha y Hora

La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se recibirán en el Ayuntamiento Santo
Domingo Este (ASDE) en la Consultoría Jurídica, en la Carretera Mella No.42, casi esquina
Av. San Vicente de Paul, Sector Pidoca, Los Mina, Edif. Palacio Municipal ASDE, hasta hasta
las 10:00 a.m., del días indicado en el cronograma de la Comparación de Precios, que solo
podrá postergarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito definidos en el presente Pliego
de Condiciones.
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NOMBRE DEL OFERENTE
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Domingo Este (ASDE) en la Consultoría Jurídica, en la Carretera Mella No.42, casi esquina
Av. San Vicente de Paul, Sector Pidoca, Los Mina, Edif. Palacio Municipal ASDE, hasta hasta
las 10:00 a.m., del días indicado en el cronograma de la Comparación de Precios, que solo
podrá postergarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito definidos en el presente Pliego
de Condiciones.
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Domingo Este (ASDE) en la Consultoría Jurídica, en la Carretera Mella No.42, casi esquina
Av. San Vicente de Paul, Sector Pidoca, Los Mina, Edif. Palacio Municipal ASDE, hasta hasta
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Las propuestas deben ser entregadas por LOTES identificadas,  SOBRE “A” y SOBRE “B”.
Los oferentes solo podrán participar en  Dos (02) lotes como máximo, y deberá entregar cada
sobre por separado, cualquier oferente que tome la decisión de participar en más de un
proyecto deberá entregar cada sobre A y cada sobre B, separados. (No se aceptaran sobres que
tengan incluido más de una oferta).

No se recibirán sobres que no estén debidamente cerrados e identificados según lo
dispuesto anteriormente.

2.11 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente
marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con Dos (02) copia
simple de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El
original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal,
debidamente foliadas, deberán llevar el sello social  de la compañía, las mismas deben
presentar la información digitalizada y encuadernadas.

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA
Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0006
NO ABRIR ANTES DE LAS 10:30 AM DEL 02 DE MARZO 2018

2.12 Documentación a Presentar

A. Documentación legal

Persona Jurídica:

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
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3. Documentos Constitutivos de la Sociedad Comercial actualizados conforme a la Ley
de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada,
contentivo no limitado a los siguientes:

3.4 Copia del Certificado de Registro Mercantil Vigente.
3.5 Copia de Estatutos Sociales debidamente registrados en  la Camara de

Comercio y Producción correspondiente.
3.6 Asamblea o documento que acredite el poder o habilitación del

representante legal del Oferente para asumir obligaciones y derechos en su
nombre, conforme a su documentación societaria correspondiente, con
nomina de presencia (si corresponde), debidamente registrado en la
Camara de Comercio y Producción correspondiente.

4. Copia de su Registro Nacional de Contribuyente (RNC)
5. Certificado de Registro de Proveedor del Estado (RPE) emitido por la Dirección

General de Contrataciones Públicas, y actualizado, previo a la fecha de recepción de
propuestas "Sobre A".

6. Copia de Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la Empresa, o
en caso de ser extranjero de pasaporte.

7. Certificacion de la Direccion General de Impuestos Intrenos (DGII), donde haga
constar que están al dia en el pago de sus obligaciones fiscales.

8. Certificacion de la Tesoreria de la Seguridad Social, donde haga constar que están al
dia en el pago de sus obligaciones.

9. Declaración Jurada de que ellos no el personal directivo forman parte de las
personas inhabilitadas de contratar con el estado, conforme al Articulo 14 de la Ley
No. 340-06.

Persona Física:

1. Copia de Cédula de Identidad y Electoral, o en caso de ser extranjero de su
pasaporte.

2. Copia de su Registro Nacional del Contribuyente (RNC)
3. Copia de su Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del Estado de la

Dirección General de Contrataciones Publicas, acreditandolo como proveedor del
bien o servicio a ofertar.

4. Certificación de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde haga
constar que esta al dia en el pago de sus obligaciones fiscales.

5. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, donde haga constar que esta al
dia en pago de sus obligaciones.

6. Declaración Jurada de que ellos no el personal directivo forman parte de las
personas inhabilitadas de contratar con el estado, conforme al Articulo 14 de la Ley
No. 340-06.
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Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:
1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su

objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada
miembro del consorcio, así como sus generales.

2) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.

2.12.1 Oferta Técnica

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Oferta Técnica (Conforme a las Espesificaciones Técnicas suministradas)
4. Estado Financieros Autitados de los dos ultimos años de ejercicio fiscal firmado y

sellado por un Contador Público Autorizado.
5. Experiencia Específica de la Empresa/Contratista, mediante certificaciones emitidas por

la entidad contratante o copia de contratos registrados, en obras similares en los últimos
diez años, debe incluir el monto de los proyectos. (SNCC.D.049)

6. Experiencia previa en la realización de este tipo de actividad del personal propuesto y
Currículo. (SNCC.D.045 y SNCC.D.048). Las Certificaciones de experiencia debe
contener nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas
de inicio y finalización, el cargo desempeñado. Deberá anexar al currículo las copias de
las certificaciones o títulos allí citadas y certificación del CODIA.

7. Disponibilidad de equipos y relación de equipos mínimos mediante Formulario
(SNCC.F.36). En los casos de alquiler de equipos, presentar compromiso con el
propietario

8. Descripción de los trabajos a realizar (Metodología de Trabajo), incluyendo entre otros
aspectos, una explicación detallada de los trabajos de conformidad al pliego y al sitio de
obra, estrategias y métodos de ejecución, organización, frentes de trabajo.

9. Cronograma de trabajo: El proponente someterá un cronograma detallado en el cual se
muestren todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto.

10. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)

2.13 Presentación de la Documentación Contenida en el  “Sobre B”

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta,
junto con dos (2)fotocopia simple de la misma, debidamente marcadas, en su primera
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página, como “COPIA” y EN FORMATO MICROSOFT EXCEL. El original y las
copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal,
debidamente foliadas, deberán llevar el sello social  de la compañía, las mismas
deben presentar la información digitalizada y encuadernadas.

B) Presupuesto

C) Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en las partidas, materiales y
equipos). Estos análisis de costos deben corresponder a las partidas del presupuesto.

D) Garantía de la Seriedad de la Oferta.Correspondiente a la Póliza de Mantenimiento de
Oferta, por el 1% del monto total de la oferta económica.

E) Cronograma y Flujograma de Ejecución de Obra y EN FORMATO DIGITAL.

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
Firma
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
PRESENTACIÓN:OFERTA ECONÓMICA
REFERENCIA :ASDE-CCC-CP-2018-0006

NO ABRIR ANTES DE LAS 10:30 AM DEL 07 DE MARZO 2017

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al
efecto, (SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.

El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante lo cual deberá
presentarse detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio
unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada
partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta,
exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de
Obra que ordene la Entidad Contratante.

La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la ejecución de los
trabajos  para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán
comprendidas en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes.
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El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los
precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la
Obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato.  Si los defectos
fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera señalado en forma formular reclamo alguno.

La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en
dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todos los impuestos y gastos que
correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la
unidad de medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Comparación de Precios,
debe mantener durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el
momento de presentación de la Oferta.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se
auto-descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos
de Norteamérica (US$), El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) podrá considerar
eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%)
con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser
igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano
(US$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de
la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, el
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) se compromete a dar respuesta dentro de los
siguientes cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la
solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por
lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de
entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la
unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.
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Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las
unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio
consignado en la Oferta Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras
Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará
ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las
solicitadas.

Sección III
Apertura y Validación de Ofertas

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del  Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el
Cronograma de Comparación de Precios.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los
Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto
de apertura no se inicie a la hora señalada.

3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de  Propuestas Técnicas

El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de
llegada,  procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta
de conformidad con el listado que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá
rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los “Sobres A”,
haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las
observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.

El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por concluido el mismo,
indicando la hora de cierre.
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3.3 Validación y Verificación de Documentos

Los Peritos Especialistas, procederá a la validación y verificación de los documentos
contenidos en el referido “Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información presentada,
podrá comprobar, por los medios que considere adecuados, la veracidad de la información
recibida.

Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada
Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen
desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de
conformidad a lo establecido en el numeral 1.18 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o
tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en
respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad
Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.

Todos los datos y documentos correspondientes a la oferta económica son de naturaleza no
subsanable, excepto errores aritméticos (suma resta, multiplicación, división)

3.4 Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación se han establecido para un proceso Constructivo bajo la modalidad de
Comparación de Precios en dos (2) etapas (Sobre “A” o propuesta técnica y Sobre “B” o propuesta
económica). Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades combinada “CUMPLE/ NO
CUMPLE” y PUNTAJE.

Elegibilidad:
a) Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el
Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecución
considerado en su Oferta.
El cumplimiento de este criterio será evaluado conforme a la documentación legal y técnica requerida

en el numeral 2.15 del presente Pliego de Condiciones Específicas.
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3.4.1 Criterio de Evaluación para la Oferta Técnica
En el cuadro número 1 se presentan los Criterios y Subcriterios para la evaluación de la Oferta Técnica,
la cual se realizará bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE para lo relativo a la Capacidad
Económica, la Experiencia Especifica del Oferente y Personal Técnico y bajo la modalidad de
PUNTAJE para lo referente a Metodología de Trabajo de conformidad con lo establecido en el literal a y
b del título criterios de evaluación para la Oferta Técnica (3.4.1) del presente pliego.
La puntuación máxima de la Oferta Técnica, evaluada bajo la modalidad de puntaje es de setenta (70)
puntos, con una ponderación mínima para ser habilitado de un 70% (49 puntos mínimos).
En este proceso de evaluación, SOLO los oferentes que cumplan con las siguientes condiciones
quedarán habilitados según lo establecido en el artículo 88 y sus párrafos del reglamento de aplicación
No. 543-12 de la Ley 340-06, para los fines de evaluación de su Oferta Económica:
1. Que haya CUMPLIDO con los requisitos legales requeridos.
2. Que haya CUMPLIDO con los requerimientos de la propuesta técnica evaluada bajo la modalidad de
CUMPLE / NO CUMPLE, conforme el cuadro No.1. El no cumplimiento del criterio o uno de los
subcriterios de evaluación del presente proceso causará la descalificación de la oferta sin más trámite.
3. Que haya alcanzado una puntuación igual o mayor al setenta por ciento (70%) es decir un minimos de
cuarenta y nueve puntos en la Propuesta Técnica, evaluada bajo la modalidad de Puntaje.

a) Situación Financiera
El Oferente / Proponente deberá presentar toda la documentación que demuestre que cuenta con la
estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.
El oferente deberá presentar los Estados Financieros anuales de los dos (2) últimos periodos fiscales los
cuales deberán estar obligatoriamente firmados y sellados por un Contador Público Autorizado, siendo
causal de exclusión la no presentación de alguno de los mismos. Sobre los últimos Estados Financieros,
se aplicarán los análisis para determinar los siguientes indicadores: Indicie de Solvencia mayor de 1.20,
Índice de Liquidez Corriente igual o mayor de 0.90,  e Índice de Endeudamiento menor de 1.50.

b) Experiencia Específica del Oferente
El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en
proyectos u obras similares. De igual modo de presentar una experiencia acumulada igual o mayor al
monto expresado en el cuadro No.1 en ejecución de trabajos similares durante los últimos cinco (5)
años. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
La Actualización de los valores de las obras registradas y certificadas se actualizarán considerando el
Índice de precio del consumidor del mes y año (del contrato), si solo especifica el año se considerará el
IPC del mes de Diciembre del año especificado.

c) Experiencia del Personal Clave
El Oferente/Proponente deberá avalar que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección,
control y seguimiento de los trabajos, cuentan con la experiencia y capacidad necesaria para la adecuada
ejecución de la misma. En la evaluación del personal se considerará el nivel académico, la antigüedad
profesional y la experiencia en obras similares, las cuales deberán ser avaladas mediante títulos o
certificaciones emitidas por las entidades correspondientes, conforme se establece en el Numeral 2.15.2
del presente Pliego de Condiciones Específicas. (Ver formularios SNCC.D.045 y SNCC.D.048, sobre
Experiencia previa en la realización de este tipo de trabajo y currículum). (Observar cuadro No.1).
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Cuadro No. 1

DE EVALUACION OFERTA TECNICA BAJO LA MODALIDAD CUMPLE / NO CUMPLE

CRITERIOS SUB CRITERIOS CUMPLE NO
CUMPLE

Capacidad
económica

Índice de Solvencia IS (Activo Total/Pasivo Total)
≥ 1.2

Índice de Liquidez Corriente IL (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) ≥ 0.9

Índice de Endeudamiento IE (Pasivo Total /
Patrimonio Neto) ≤ 1.5

Credenciales
Todas las documentaciones credenciales,
solicitadas en los numerales 2.12 y 2.12.1 del
presente pliego de condiciones.

Los siguientes criterios serán evaluados en base a la modalidad de “PUNTUACIÓN”.

1) Capacidad y Experiencia de la Persona Física ó Jurídica
2) Experiencia del Personal Clave Propuesto por la Persona Física ó Jurídica.
3) Enfoque Técnico, Metodología Propuesto por la Persona Física ó Jurídica.
4) Cronograma de Ejecución Propuesto por la Persona Física ó Jurídica.

1) Capacidad y Experiencia de la empresa: Este criterio será refrendado con el Formulario
(SNCC.D.048), el cual deberá estar abalado por las CERTIFICACIONES expedidas por las
empresas en donde los Oferentes/Proponentes hayan realizado dichos trabajos. Estas certificaciones
deberán estar debidamente firmadas y selladas, indicar el número de contrato adjudicado, la fecha de
suscripción, el monto del mismo, además deberá describir los trabajos ejecutados mediante ese
contrato.

a) Tiempo de Experiencia de la Persona Física ó Jurídica: Se evaluará, tomando en
consideración la cantidad acumulada de tiempo que la empresa se ha mantenido
ejecutando contratos similares al objeto del presente proceso, durante los últimos 10
años.
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b) Experiencia en Montos Acumulados de la Persona Física ó Jurídica: Se evaluará
tomando en consideración los montos acumulados en pesos dominicanos RD$, en  las
ejecuciones de proyectos similares al objeto del presente proceso.

c)  Experiencia en la Ejecución de Trabajos iguales o similares de la Persona Física
ó Jurídica: Se tomará en consideración la cantidad de proyectos iguales o similares
ejecutados por los Oferentes/Proponentes.

2) Experiencia del Personal Clave Propuesto: En este criterio se constatará la experiencia del
personal Clave Propuesto en la Ejecución de proyectos iguales o similares al del presente proceso.

a) Experiencia: El Oferente/Proponente deberá presentar una Relación de los Trabajos
donde se haya desempeñado el Personal Clave Propuesto.

b) Nivel Académico: Deberá incluirse los DIPLOMAS y CERTIFICADOS que
acrediten el nivel académico que ostente el personal clave propuesto.

c) Tiempo en el Ejercicio: Será considerado el tiempo en el ejercicio profesional con el
que cuenta el personal clave propuesto.

4) Enfoque Técnico, Metodología y Cronograma de Ejecución: El Oferente/Proponente deberá
presentar la Metodología de Trabajo a emplear para la ejecución de los trabajos correspondientes al
cumplimiento del contrato suscrito de lugar, la cual deberá guardar estrecha relación con el
cronograma de ejecución presentado y los valores incluidos en su propuesta económica.

a) Enfoque Técnico y Metodología: El Oferente/Proponente deberá explicar su
comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para
llevar a cabo las actividades y obtener los resultados esperados, y el grado de detalle de
los mismos.

b) Cronograma de Ejecución: El Oferente/Proponente deberá presentar un Cronograma de
Ejecución (Gráfica de Gantt) que incluya todas las actividades a ser realizadas en el
desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso licitatorio, debiendo calendarizarlas
de manera coherente, claras y precisas con el
plan de trabajo y la metodología propuesta.

5) Sistema de Evaluación

La evaluación de los Oferentes/Proponentes se hará mediante el análisis de los criterios enumerados en
los artículos No.3.4 de estos documentos, según el puntaje máximo indicado a continuación en el
siguiente cuadro:
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1.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA PERSONA FÍSICA Ó
JURÍDICA
Con los datos suministrados por los Oferentes/Proponentes en los Formularios anexos, previa
verificación de dichas informaciones, se procederá a evaluar los tres factores señalados de acuerdo con
el siguiente puntaje.

 Tiempo de Experiencia de la persona Física\jurídica.

 Experiencia Acumulada de la personaFisica\juridica en la Ejecución de Proyectos
Similares

 Experiencia de la persona Fisica\juridica en la Ejecución de Proyectos iguales o similares

2.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTOPERSONA FÍSICA    Ó JURÍDICA

Está puntuación será asignada de manera individual a cada uno de los integrantes del personal técnico-
profesional clave propuesto, promediando estos resultados para asignar la puntuación obtenida en
conjunto.

No. CRITERIOS A EVALUAR PARA
EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PUNTUACIÓNMÁXIM
A ASIGNADA

1 Capacidad y Experiencia de la Persona Física ó Jurídica 25

2 Experiencia del Personal Clave Propuesto por la Persona
Física ó Jurídica 25

3 Enfoque Técnico, Metodología 10
4 Cronograma de Ejecución. 10

TOTAL 70

Cantidad acumulada de tiempo ejecutando contratos similares al objeto
de la licitación, en los últimos 5 años Puntaje Selectivo

Más de 5 años acumulados 12
De 3 a 4 años acumulados 10
De 2 a 3 años acumulados 8
De 1 a 2 años acumulados 6
Menos de 1  año acumulado 2

Monto Acumulado en RD$ en Trabajos Similares durante los últimos 5 años Puntaje

Más de 20,000,000 acumulados 10
De 15,000,001 a 20,000,000 acumulados 8
De 10,000,001 a 15,000,000 acumulados 6
De 5,000.001 a 10,000,000 acumulados 4
De 1,000,000 a 5,000,000.00 acumulados 2
Menos de 1 ó cantidades no ponderadas 1

Cantidad de Proyectos Puntaje
Más de 5 Proyectos comprobable 3
De 2 a 4Proyectos comprobable 2
Menos de 2 Proyectos comprobable 1
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(Para fines de Consorcio solo se tomará en cuenta una de las empresas, es decir la que esté más
vinculada con el objeto contractual y que haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el
presente pliego de condiciones técnicas.)

 Experiencia

 Nivel Académico

 Tiempo en ejercicio

3.

EVALUACIÓN DEL ENFOQUE TÉCNICO, METODOLOGÍA PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

 Evaluación del Enfoque Técnico y la Metodología Para Realizar los Trabajos

EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.

Cantidad de Proyectos en los que ha participado iguales o similares,
Vinculado de Manera Directa con la Empresa Puntaje Selectivo

Más de 7 Proyectos 11
De 3 a 6  Proyectos 9
Menos de 3  Proyectos 8

Nivel Académico Alcanzado por el Personal Clave Propuesto,
Vinculado de Manera Directa con la Empresa Puntaje Selectivo

Maestría o Post-Grado 7
Ingeniería 5
Técnico 2

Tiempo Ejerciendo la Profesión u Oficio Puntaje
Más de 10 años 7
De 5 a 10 años 5
De 3 a 5 años 4
De 1 a 3 años 2
Menos de 1 año 1

Criterios Puntaje
Excelente 10
Bueno 7
Regular 5
Deficiente 0

Criterios Puntaje
Excelente 10
Bueno 7
Regular 5
Deficiente 0
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3.4.2 Evaluación de la Oferta Económica
Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas “Sobre A” se procederá a evaluar
exclusivamente las respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan quedado
habilitados, por haber CUMPLIDO con todos los requerimientos establecidos en los Criterios de
Evaluación para las Ofertas Técnicas. Equivale decir; los oferentes que cumplieron con todos los
requisitos legales exigidos, los que cumplieron con todos los requerimientos técnicos evaluados bajo la
modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE y los que alcanzaron una puntuación igual o mayor al setenta
por ciento (70%) en la evaluación de la Propuesta Técnica bajo la modalidad de puntaje. La puntuación
máxima posible para dicha Oferta Económica será de 30 (treinta) puntos.

La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar 30 Puntos, establecidos a la Oferta
Económica de menor monto y que cumpla las documentaciones requeridas en el numeral 2.13 del
presente pliego de condiciones (No subsanables) además con las demás variables plasmadas en el
esquema de evaluación económica.
Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE

Oi
Donde:
I = Propuesta
Pi = Puntaje de la Propuesta Económica
Oi = Propuesta Económica
Om = Propuesta Económica más baja
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.
El puntaje de la Propuesta Económica se calculará tomando en consideración el puntaje máximo para la
Propuesta Económica de 30 puntos.
NOTA: En caso de que haya resultado habilitada solamente una Oferta Económica en la primera fase
del proceso (Oferta Técnica), ésta será evaluada comparándola con el Presupuesto Base.

3.4.3 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica

Las evaluaciones Técnicas y Económicas se calificarán con un máximo de cien (100) puntos. El
puntaje total de la Oferta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (0.30 x Pti) + (0.70 x Pei)

Dónde:
PTOi = Puntaje Total del Oferente “i”
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente “i”
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente “i”.
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Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se declarará como ganador al Oferente
que haya alcanzado la mayor puntuación ponderada en la evaluación combinada de las ofertas
Técnica y Económica.
le considera conveniente a los intereses de la Institución.

3.5  Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las
Ofertas Económicas, “Sobre B”, conforme a la fecha, hora y en el lugar indicado.

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado
habilitados en la  primera etapa del proceso. Las demás serán devueltas sin abrir.  De igual
modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de
evaluación de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Comparación de Precios,  el Consultor Jurídico de la
institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará
entrega formal al  Notario actuante, en presencia de los  Oferentes, de las Propuestas
Económicas, “Sobre B”, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento
de apertura y lectura de las mismas.

En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la
apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando
cada página contenida en el “Sobre B”.

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o
calificativos peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Comparación de
Precios tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún
producto o compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad
de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente,
debidamente recepcionado por el Notario Público actuante y la lectura de la misma,
prevalecerá el documento escrito.
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3.6 Confidencialidad del Proceso

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las
recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Oferentes ni
a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el
nombre del Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio
Oferente. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o
decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta
de ese Oferente.

3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de sesenta (60) días
hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura, (días hábiles son de lunes a viernes,
no se toman en cuenta los sábados, domingos, días feriados).

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una
prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del
plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto
que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la
devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no
podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta
oportunamente constituida.

Sección IV
Adjudicación

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los
principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la
actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido.
Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales,
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.
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Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación,
si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera
conveniente a los intereses de la Institución.

4.2 Declaración de Desierto

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o
parcialmente, en los siguientes casos:

 Por no haberse presentado Ofertas.
 Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los

intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso
fallido.

4.3 Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del
informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el
mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.

Ordena la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes,
conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de
Condiciones Específicas.

Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la
Resolución Definitiva de Adjudicación y Notifica de la Adjudicación y sus anexos a todos los
Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de
Actividades del Pliego de Condiciones.
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PARTE 2
CONTRATO

Sección V
Disposiciones Sobre los Contratos

5.1 Condiciones Generales del Contrato

5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto
definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
sean cumplidos.

5.1.2 Plazo para la Suscripción del Contrato

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de
Condiciones Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de
veinte (20) días hábiles, contados a partir de  la fecha de Notificación de la Adjudicación.

5.1.3 Finalización del Contrato

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las
siguientes causas de resolución:

 Incumplimiento del Contratista.
 Incursión sobrevenida del Contratista en alguna de las causas de prohibición de

contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en
especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones
Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

5.2 Condiciones Específicas del Contrato

5.2.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato será hasta de seis (6) meses,a partir de la fecha de la suscripción del
mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual
formará parte integral y vinculante del mismo. La Entidad contratante estima que dicho
cronograma de ejecución de obra es de seis (6) meses.
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Sección VI
Incumplimiento del Contrato

6.1 Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

a. La mora del Contratista en la entrega de las Obras.
b. La falta de calidad de las Obras entregadas.

6.2 Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y
supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato,
procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

6.3 Tipos de Incumplimientos

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en
leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

a. Incumplimientos leves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.

b. Incumplimientos graves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.

c. Incumplimientos gravísimos
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.
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6.4 Sanciones

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de
la aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas
complementarias.

En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin
perjuicio de las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio
causado.

La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los
plazos previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.

PARTE 3
Obligaciones de las Partes

Sección VII

7.1 Obligaciones del Contratista

7.1.1 Normas Técnicas

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización
de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y
conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo
de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la
ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de
responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la
estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial.   La falta de notificación a la
administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al
Contratista.  De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el
Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad
Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los
Pliegos u ordenados por aquella.
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Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son
responsabilidad del Contratista.

La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del
Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la
Construcción de Obra Civil del Ministerio de Obras Públicas, MOPC.

Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido
previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante.

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la
provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.

El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la
dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas
justificadas, las expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea
motivo para que se suspendan los trabajos.
El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios
de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala
calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en
el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en forma
definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento
en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la
dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá
deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado
Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a
las que en adelante se impusieran.  Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones
podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del
Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.

7.2.2 Seguridad

El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en
la Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u
ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las
personas.
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Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección,
cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El
Director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentación vigente, para la protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del
público en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del
estudio previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como
fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes
públicos resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de  residuos
peligrosos u otros inconvenientes producidos por  los  métodos utilizados para la realización
de la Obra.

La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a
las disposiciones vigentes.

El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones
que en su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el
cumplimiento de normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo
ambiental.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos
adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar
su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción
permanezcanprestando servicio público.

7.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales

Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y
conservación de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
Proyecto, tales como: vías  provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y
lubricantes; las Obras necesarias  para la protección del medio ambiente y de propiedades y
bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de
los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y
distribución  temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se
requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como
para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá
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autorizar  la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización
y consumo de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los
recibos de pago correspondientes debidamente cancelados.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vías públicas usadas por él o en las vías  de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas.

Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud
relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como
dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente
condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de
riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
Adjudicación del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los
trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden.  Así mismo, será
responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras
provisionales y permanentes.

7.2.4  Responsabilidad de  Seguros

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante
frente a cualquier reclamación  de  terceros por concepto de indemnización por daños de
cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del
presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación
vigente, para la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho
de objetar aquellas pólizas de seguros  que no cumplan con sus requerimientos o que entienda
de una cobertura insuficiente.  A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes
correspondientes.

7.2.5 Seguro contra daños a terceros

Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista
suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos.
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La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de
Obra, así  como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

7.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentación vigente.  El Contratista mantendrá indemne a la Entidad
Contratante frente a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este
sentido.

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes
durante toda la vigencia del Contrato

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso
previo a la compañía de seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la
Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad
solidaria. En caso de que la acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la
condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo,
pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones
pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco
(5) días.

7.2.7  Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo

El Contratista deberá,  salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación
de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así
como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente
a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo
en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al
conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo
será directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto
de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social,
seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia
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la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato,
que con ocasión de esta Licitación se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la
mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al  Director de Obra, a petición de éste, la lista
actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas
calificaciones.

La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista
el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia  o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la
buena ejecución de la Obra.

El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o
defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

7.2.8 Seguridad Industrial

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y
Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la
legislación vigente de Seguridad Social.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su
cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo  con las reglamentaciones vigentes en el país.
Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las
recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria.
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el
Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo
que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar
que se repitan.  Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo
deberá estar cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los
accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado
de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente,
todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.  El Supervisor podrá
ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las
Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los
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requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

7.2.9 Contabilidad del Contratista

El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y
fehacientemente las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación
vigente que rige en la materia.

A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en
cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicación.

Sección VIII
Formularios

8.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios
determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como
parte integral del mismo.

8.2 Anexos

1. Descripción del Enfoque, la Metodología y el Plan de Actividades para la Ejecución del
Trabajo. (SNCC.D.044).

2. Formulario Información sobre Oferente (SNCC.F.042).
3. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).
4. Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
5. Estructura para brindar Soporte Técnico (SNCC.F.035).
6. Equipos del Oferente (SNCC.D.036).
7. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037).
8. Currículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045.
9. Experiencia como contratista (SNCC.D.049).
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia,
incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios
conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del
Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO
POR CIENTO (4%) del monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de
ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier
parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia,
incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios
conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del
Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO
POR CIENTO (4%) del monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de
ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier
parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia,
incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios
conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del
Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO
POR CIENTO (4%) del monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de
ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier
parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación
de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato
formal.

g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna
otra de las Ofertas que reciba.

(Nombre y apellido) __________________________________________________en calidad de

____________________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y

representación de (poner aquí nombre del Oferente).

Firma ____________________________________

Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)
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[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el
nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante
autorizado]

Seleccione la fecha

Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el
nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante
autorizado]

Seleccione la fecha

Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el
nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante
autorizado]

Seleccione la fecha

Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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Fecha: ________________________________
Nombre del
Oferente:…………………….………………………………………………………………………………………
………………………………

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [Incluir en
números] años.

Título del
proyecto

Valor total
del

proyecto
del que ha

sido
responsabl

e el
contratista

Periodo
del

contrat
o

Fecha de
comienz

o

% del
proyecto

completad
o

Órgano de
contratació

n y lugar

Titular
principal (P) o
Subcontratist

a (S)

¿Certificació
n definitiva
expedida?

-Sí –Aún No
(contratos en

curso)-No

A) Nacionales

B)
Internacionale
s

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación
correspondientes en………..… folios adjuntos.

Firma
Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.049
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Fecha: ________________________________
Nombre del
Oferente:…………………….………………………………………………………………………………………
………………………………

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [Incluir en
números] años.

Título del
proyecto

Valor total
del

proyecto
del que ha

sido
responsabl

e el
contratista

Periodo
del

contrat
o

Fecha de
comienz

o

% del
proyecto

completad
o

Órgano de
contratació

n y lugar

Titular
principal (P) o
Subcontratist

a (S)

¿Certificació
n definitiva
expedida?

-Sí –Aún No
(contratos en

curso)-No

A) Nacionales

B)
Internacionale
s

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación
correspondientes en………..… folios adjuntos.

Firma
Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.049
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Fecha: ________________________________
Nombre del
Oferente:…………………….………………………………………………………………………………………
………………………………

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [Incluir en
números] años.

Título del
proyecto

Valor total
del

proyecto
del que ha

sido
responsabl

e el
contratista

Periodo
del

contrat
o

Fecha de
comienz

o

% del
proyecto

completad
o

Órgano de
contratació

n y lugar

Titular
principal (P) o
Subcontratist

a (S)

¿Certificació
n definitiva
expedida?

-Sí –Aún No
(contratos en

curso)-No

A) Nacionales

B)
Internacionale
s

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación
correspondientes en………..… folios adjuntos.

Firma
Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.049
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1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:

_________________________________________________________________________

2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]:

_________________________________________________________________________

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:
_________________________________________________________________________

4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los
nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en
el 5 – Dónde obtuvo la educación]:

_________________________________________________________________________

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los
últimos diez años]:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, leerlo y
escribirlo]:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.045
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1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:

_________________________________________________________________________

2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]:

_________________________________________________________________________

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:
_________________________________________________________________________

4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los
nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en
el 5 – Dónde obtuvo la educación]:

_________________________________________________________________________

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los
últimos diez años]:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, leerlo y
escribirlo]:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.045
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1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:

_________________________________________________________________________

2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]:

_________________________________________________________________________

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:
_________________________________________________________________________

4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los
nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en
el 5 – Dónde obtuvo la educación]:

_________________________________________________________________________

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los
últimos diez años]:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, leerlo y
escribirlo]:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.045
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10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha
desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente):
fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]:

Desde [Año]: __________ Hasta [Año] _________ Empresa: ________________________

Cargos desempeñados: ______________________________________________________

11. Detalle de las actividades
asignadas:

[Enumere todas las tareas que
desempeñará bajo este trabajo]

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado,
complete la siguiente información para aquellos que mejor
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas
bajo el punto 11.]

Nombre de la tarea o proyecto: ___________________

Año:  ________________________________________

Lugar: _______________________________________

Contratante: ___________________________________

Principales características del proyecto: ____________

Actividades desempeñadas:_______________________

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera
contratado.

________________________________________________ Fecha: ___________________
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Día / Mes / Año

Nombre completo del representante autorizado: ___________________________________
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Currículum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos:

2. Nombre:

3. Fecha y Lugar de Nacimiento:

4. Nacionalidad:

5. Estado Civil:

6. Formación:

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:

Instituciones Fecha Titulación
De (mes/año)
A (mes/año)

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito
Lengua Materna

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombredel Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.048
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Currículum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos:

2. Nombre:

3. Fecha y Lugar de Nacimiento:

4. Nacionalidad:

5. Estado Civil:

6. Formación:

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:

Instituciones Fecha Titulación
De (mes/año)
A (mes/año)

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito
Lengua Materna

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombredel Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.048
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Currículum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos:

2. Nombre:

3. Fecha y Lugar de Nacimiento:

4. Nacionalidad:

5. Estado Civil:

6. Formación:

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:

Instituciones Fecha Titulación
De (mes/año)
A (mes/año)

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito
Lengua Materna

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombredel Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.048
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9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

11. Otras competencias. (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional:

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País Fecha Título y breve descripción del
proyecto

De (mes/año) a (mes/año)

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar Empresa/Organiz
ación Cargo Descripción del

trabajo
De (mes/año)
a (mes/año)

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del organismo contratante)
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra
(denominación de la obra) contratada a través del proceso (Indicar Procedimiento de Contratación) de
esa Institución.

i- Total de personal

a. Personal de dirección y gestión
b. Personal administrativo
c. Personal técnico

- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Total

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
a. Gestión de obra
b. Personal administrativo
c. Personal técnico

- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Tota

Firma _____________________________________

Sello
(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

MODELO DE CONTRATO

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

SNCC.F.037

Click here to enter
text.
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra
(denominación de la obra) contratada a través del proceso (Indicar Procedimiento de Contratación) de
esa Institución.

i- Total de personal

a. Personal de dirección y gestión
b. Personal administrativo
c. Personal técnico

- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Total

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
a. Gestión de obra
b. Personal administrativo
c. Personal técnico

- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Tota

Firma _____________________________________

Sello
(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

MODELO DE CONTRATO

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

SNCC.F.037

Click here to enter
text.
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra
(denominación de la obra) contratada a través del proceso (Indicar Procedimiento de Contratación) de
esa Institución.

i- Total de personal

a. Personal de dirección y gestión
b. Personal administrativo
c. Personal técnico

- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Total

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
a. Gestión de obra
b. Personal administrativo
c. Personal técnico

- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Tota

Firma _____________________________________

Sello
(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

MODELO DE CONTRATO

Seleccione la fecha
Página 196 de
196

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

SNCC.F.037

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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CONTRATO DE OBRA PARA LA ADJUDICACION POR COMPARACION DE PRECIOS
PARA LA CONSTRUCCION DE                      , SECTOR                    .

REF-ASDE-CCC-CP-2018-0006 C.O. No. -2018.

Entre de una parte: El AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE, Entidad Autónoma del
Estado, Constituida y Funcionando de conformidad con la Ley No.176-07,  del 17 de
Julio del 2007, con su domicilio en esta ciudad, y oficinas principales en la Carretera Mella No.82
Sector Pidoca, del municipio santo domingo este, provincia santo domingo, R. D., debidamente
representado por el Señor Alcalde ALFREDO MARTÍNEZ, Dominicano, mayor de edad, Funcionario
Municipal, identificado por la cédula de identidad y electoral No. 001-0628875-6, de este domicilio y
residencia,  facultado por el Honorable Consejo Municipal, quien en lo que sigue se denominara, EL
AYUNTAMIENTO.

Y de la otra parte la , dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y
electoral No. , colegiatura No. , domiciliado y residente en la ,
República Dominicana, y quien en lo que sigue se denominara LA CONTRATISTA.

PREAMBULO:

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior
modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006),
establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación por comparación de precio.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 04,  establece además que la
Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el
registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la
Compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y
Obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la
Presente ley, será aplicable al caso de compras menores.

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores
mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento
a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: A que de conformidad con la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios,
los Ayuntamientos poseen autonomía administrativa y la capacidad jurídica para contraer obligaciones
en las formas y condiciones que se establecen.

POR CUANTO: A que EL AYUNTAMIENTO, conforme lo establecido en la  Ley No. 176-07, de
fecha 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios, está investido de cuantas atribuciones
fueren necesarias para el cumplimiento de la Ley que regula y, especialmente, para dictar cualquier
medida que estime necesaria y útil para el ornato, la higiene, la seguridad o la conformidad de los
habitantes del Municipio.

POR CUANTO: A que EL AYUNTAMIENTO constituye la entidad política administrativa básica del
Estado Dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio, como tal es
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una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, física, administrativa y funcional,
gestora de los intereses  propios de la colectividad local, con patrimonio propio y capacidad para realizar
todos

los actos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el
cumplimiento de sus fines en la forma y las condiciones que la Constitución y las Leyes lo determinen.

POR CUANTO: A que el Ayuntamiento es una persona jurídica descentralizada  que goza de
autonomía política, fiscal, administrativa y funcional gestora de los intereses propios de la colectividad
local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren
necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus
fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las Leyes lo determinen.

POR CUANTO: A que los Ayuntamientos tendrán capacidad jurídica para concertar contratos para la
adquisición de bienes y servicios, siempre que los mismos no sean

Contrarios al interés público al ordenamiento jurídico vigente y a los principios de  buena
administración.

POR CUANTO: A que el Alcalde está encargado, bajo la vigilancia del Ayuntamiento; de firmar en
representación del Ayuntamiento los contratos que hayan sido debidamente autorizados y velar por su
fiel cumplimiento.

POR CUANTO: A que en fecha veintisiete (27) del mes de marzo del año 2017, según el proceso de
licitación por comparación de precio identificado como REF-ASDE-CCC-CP-2018-0006, donde resulto
ganadora LA ING.

POR CUANTO: A que en fecha ( ) de del año 2018, fue requerido la Dra.
,  a los fines de que compareciera en calidad de Notario Público matricula No. , para certificar
mediante acta autentica los resultados del proceso de adjudicación del contrato a la empresa o persona
física Ganadora, de la licitación por comparación de precios, para la CONSTRUCCION DE
, en la que resulto ganadora:

EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ANTERIOR PREÁMBULO FORMA PARTE INTEGRA
DEL PRESENTE CONTRATO:

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO DE BUENA FE EL SIGUIENTE CONTRATO
DE OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1.- EL AYUNTAMIENTO por medio del presente contrato, autoriza a AL
CONTRATISTA a realizar las obras que se describen a continuación:
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DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE                                                 .

PRESUPUESTO: No.           , el cual detallan las partidas, cantidades y el valor total de la obra, se
anexa al presente contrato y forma parte integra del mismo.

PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO.

2.- El precio justo convenido y pactado por las partes para la ejecución de las obras descritas
anteriormente, es por la suma de Pesos Dominicano con 12/100 Centavos (RD$ ), que
EL AYUNTAMIENTO se compromete a pagar de la siguiente forma.

Párrafo 1: Un primer avance consistente en un  Veinte (20%) por ciento del monto de la obra,  a la
firma del presente contrato.

Párrafo 2: El resto del monto, será pagado contra cubicaciones, o sea por trabajo terminado, para lo
cual EL AYUNTAMIENTO le concede a EL CONTRATISTA un plazo de Ciento Vente (120) días,
para la entrega de la obra, a partir de la fecha de la entrega del primer avance, entendiéndose que si EL
CONTRATISTA, entrega las obras terminada antes del vencimiento del plazo acordado, así como en el
plazo acordado, será realizado un solo pago por la suma restante del monto de las obras.

3.- El Ayuntamiento como entidad Autónoma del Estado Dominicano y en virtud de lo que establece ley
No.288–04 sobre reforma tributaria modificada por la Ley No. 557-05, párrafo: Actuará  como agente de
retención del 5% sobre los  pagos realizados por el Estado y sus dependencias incluyendo las empresas
estatales y los organismos descentralizados y Autónomo o personas física y Jurídicas por la
adquisiciones de bienes y servicios en general ejecutados.

RESPONSABILIDAD LABORAL.

4.- EL CONTRATISTA: Puede elegir libremente el personal más idóneo para la ejecución de la obra, y
es responsable del pago de sus salarios, de los accidentes de trabajo y de cualquier daño que en la
ejecución de la obra o en ocasión de esta, pueda sufrir dicho personal, quedando EL
AYUNTAMIENTO totalmente liberado de las mismas.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

5.- EL CONTRATISTA: Por medio del presente contrato, asume plenamente la responsabilidad civil
frente a terceros por cualquier daño que cause por la ejecución o en ocasión de la ejecución de las obras
liberando de manera total a EL AYUNTAMIENTO.

Párrafo I: A dichos fines, EL CONTRATISTA declara que conoce las disposiciones de los Arts.1382,
1383 y 1384 del Código Civil Dominicano, por lo que se compromete y obliga a suscribir una Póliza de
Seguros, con una compañía que tenga suficiente solvencia económica, cuya prima debe cubrir la
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responsabilidad civil por daños a terceros, y también tener cobertura de garantía por la obra, cobertura
de avances,  de fiel cumplimiento y cobertura por vicios ocultos.

PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

En caso de incumplimiento en el servicio contrato, EL CONTRATISTA será penalizado con el Tres
por ciento (3%) de descuento diario,  valor que será descontado, al realizarse el pago final del restante
del pago de las obras.

7.- EL CONTRATISTA: Acepta plenamente la aplicación de la Ley No. 3143 del 11 de Diciembre del 1951, DE
TRABAJO REALIZADO  Y NO PAGADO, PAGADO Y NO REALIZADO, en caso de que por cualquier
circunstancia no pueda terminar las obras descritas anteriormente.

8.- EL AYUNTAMIENTO podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un Veinticinco (25%), del monto del
contrato original de las obras, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que
fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer
plenamente el interés Público.

9.- EL CONTRATISTA: Conviene y acepta que EL AYUNTAMIENTO, se reserva el derecho de rescindir de
manera administrativa y unilateral  el presente contrato, en el momento que lo considere pertinente, sin
responsabilidad legal y sin necesidad de notificárselo previamente a EL CONTRATISTA, y  sin ningún otro
tramite.

10.- EL CONTRATISTA: Se compromete a reembolsar a EL AYUNTAMIENTO la suma que se le haya
pagado en exceso a las cubicaciones, en caso que no pueda concluir las obras.

11.- COMPETENCIA EN CASO DE DIFICULTADES O DIFERENCIA.

Para los fines de competencia, las Partes declaran que es la de la jurisdicción de EL AYUNTAMIENTO y que
corresponde a donde se encuentre ubicado el Despacho del Señor ALCALDE del Municipio Santo Domingo
Este, a cuya jurisdicción se acoge EL CONTRATISTA.

12.- Las Partes aceptan como anexo del presente contrato, la póliza de avance por el monto total del 20% del
avance, y la de vicios ocultos, por un valor del 4% del monto total de la adjudicación de la obra en virtud, de los
estipulado en el reglamento No. 523/012, de aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras.

Hecho, pasado, leído, encontrado conforme y firmado por las partes en Tres (3) originales del mismo tenor, uno
para cada una de las partes, en el Municipio Santo Domingo Este, Cabecera de la Provincia Santo Domingo, R; a
los Cinco (5) días del mes abril del año dos mil diecisiete  (2017).

Por el Ayuntamiento Sto. Dgo. Este.

SR. ALFREDO MARTÍNEZ ING.
Alcalde Municipal. Contratista.

Yo: DRA. , Abogado, Notario Público de los del No. del Distrito Nacional, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral No. , Matricula No. , CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi presencia
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libre y voluntariamente firmaron el presente documento los Señores ALFREDO MARTINEZ y ING.
, de generales, calidades y datos personales que constan, y me declararon dichos firmantes, BAJO LA FE DEL
JURAMENTO, SER ESAS SUS FIRMAS, las que usan en todos los actos de sus vidas y que el presente
documento lo otorgan voluntariamente y de buena fe. En Santo Domingo Este, Municipio cabecera de la
Provincia Santo Domingo, R. D; a los ( ) días del mes del año dos mil diecisiete  (2017).

_________________________________
DRA.

Notario Público
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AYUNTAMINETO SANTO DOMINGO ESTE

Formulario de inscripción de Oferentes/Proponentes
ASDE-CCC-CP-2017-0000

Nombre
(Especificar si es
persona Física o
Persona Jurídica.)
Representante
Legal
Cedula/RNC

Dirección

Teléfono

Fecha de
Inscripción
Firma
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