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GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación
Obras, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser
utilizado en los Procedimientos de Comparación de Precios,regidos por la Ley No. 340-06, de
fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificación contenida en la Ley No. 449-06, de
fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido
mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación se incluye una breve descripción de su contenido:

PARTES 1 – PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de
Comparación de Precios. Las disposiciones de esta sección son de uso obligatorio
en todos los procedimientos de para la Contratación de Obras regidos por la Ley
No.  340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No.  449-
06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Sección II. Datos de la Comparación de Precios (DDCP)

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y
proporciona información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas,
Técnicas y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de
Estudio de Precios.

Sección IV.   Adjudicación

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para
Adjudicaciones Posteriores.
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PARTE 2 – CONTRATO

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos

Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser
modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que
se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las
Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.

Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los
contratos.

Sección VI. Incumplimiento de Contrato

Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento
y las sanciones que devienen de estos.

PARTE 3 – OBRAS

Sección VII. Obligaciones de las Partes

Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del
contratista.

Sección VIII. Formularios Tipo

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente,
presentación de oferta y garantías que el oferente deberá presentar
conjuntamente con la oferta.
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PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACION DE PRECIOS

Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas,
económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los
requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas fisicas o jurídicas,
que deseen participar en la Comparación de Precios para“EJECUTAR CUARENTA Y UNA
(41) OBRAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, OFERTADAS  POR  EL

AYUNTAMIENTO  SANTO DOMINGO  ESTE, (Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0024).

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el
Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el
presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste
sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado
podrá ser el rechazo de su Propuesta.

1.2 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se
inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida.

Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según
las exigencias del presente Pliego de Condiciones Específicas.

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido
evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Contratante al
Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales.
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Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las
consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de
Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los
Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente
responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del
bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones
Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados
para evaluar ofertas.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para
recibir información de la Comparación de Precios.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se
organizan para participar en un procedimiento de contratación.

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al
procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración,
interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de
Condiciones.

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de
conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en
la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Comparación de Precios,
resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un
Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en
el Pliego de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que
posteriormente pasa a la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad
contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su
Oferta Económica Sobre B.

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Comparación de Precios.

Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las
actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Comparación de Precios.
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Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto
Detallado.

Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una
empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a
otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son
aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su participación directa o
indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento
(50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas
subsidiarias.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe
ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de
aplicación de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un
Contrato.

Estado: Estado Dominicano.

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar
el contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que
se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas
requeridas.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante,
imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Interesado: Cualquier persona Fisica o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento
de contratación que se esté llevando a cabo.
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Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el
registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones
estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un
reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras menores.

Líder del Consorcio: Persona Fisica o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal,
conforme al contrato de consorcio.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o
quien tenga la autorización para celebrar Contrato.

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás
participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Comparación de Precios,
dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación, la
cual puede ser hecha mediante comunicación electronica.

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, rehabilitación,
demolición, reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o
instalaciones, la preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación
de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la
perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros
servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las
propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de la
Comparación de Precios ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria
para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto
adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado.

Oferente/Proponente: Persona Fisica o jurídica legalmente capacitada para participar en el
proceso de Comparación de Precios.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Comparación de
Precios y resulta Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.
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Peritos:Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad
Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán
asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los
resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y
Contrataciones.

Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un
propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.

Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o
indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la
actuación de una parte.

Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas
importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación
o formular declaraciones falsas a los investigadores con la intensión de impedir
sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre
prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a
una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un
contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que
habrán de regirse las partes en la presente Comparación de Precios.

Representante Legal: Persona física o natura acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras
y Contrataciones procede a la adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del
procedimiento de compra o contratación.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas
Técnicas o Económicas.

Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la
ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y
especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra.
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Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte
operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones
Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

 Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural
y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

 El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de
recepción.

 Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o
anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de
CondicionesEspecíficas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de
capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos
indicativos y no afectarán su interpretación.

 Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en
este documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.

 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la
Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

 Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que
expresamente se utilice la expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días
hábiles de acuerdo con la legislación dominicana.

1.3 Idioma

El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la
correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el
Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en
este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español
realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.4 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica
deberán ajustarse a los requerimientos que se indican en los planos, especificaciones y en el
listado de partidas.

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de
Presentación de Oferta Económica (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Económica
detalla partidas pero no las cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta.
Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de Oferta Económica se
asumirá de igual manera, que está incluida en el precio total de la Oferta.
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Los presupuestos con el desglose de los precios unitarios utilizados para las diferentes
partidas deben corresponder con los análisis de costos unitarios presentados. Los análisis
deben contener las especificaciones de lo ofertado. Siendo lo contrario causa de descalificación
de su oferta.

Los análisis de costos unitarios deben presentarse con el ITBIS transparentado en las partidas
materiales y equipos.Dichos análisis deben cumplir con todas las especificaciones técnicas
señaladas en los planos y en el listado de partidas. El no cumplimiento de esto es causa de
descalificación.

Será causa de descalificación la variación del listado oficial de partidas con volumetría
entregado.

El oferente será responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes
que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y
fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser
suministrados.

1.5 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$).

1.6 Normativa Aplicable

El proceso de Comparación de Precios, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la
Constitución de la República Dominicana,  Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006,  su
modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;  y su
Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No.543-12, de fecha seis (06) de
septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el
presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente
explicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se
seguirá el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;
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2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No.
449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-
12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012;

4) El Pliego de Condiciones Específicas;
5) La Oferta;
6) La Adjudicación;
7) El Contrato.

1.7 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a
intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al
Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Leyque
instituye el Tribunal Superior Administrativo.

1.8 Proceso Arbitral

De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial
de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de
fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

1.9 De la Publicidad

La convocatoria a presentar ofertas en los procesos por Comparación de Precios deberá
efectuarse mediante la publicación de avisos en la página Web de la Institución
www.alcaldia@asde.gov.do y en la página del órgano rector,
www.comprasdominicanas.gob.do, con un mínimo de cinco días (5) hábiles de anticipación a
la fecha fijada para la presentación de ofertas computados a partir del día siguiente de la
última convocatoria.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso
fallido.

La comprobación de que en un llamado a Comparación de Precios se hubieran omitido los
requisitos de publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de
la autoridad de aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre.
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1.10 Órgano de Contratación

El órgano administrativo competente para la contratación de las obras a ser contratadas es la
Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución.

1.11 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la   gestión.
b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario

vinculado al proceso.
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Comparación de Precios, por

las causas que considere pertinentes.  En consecuencia, podrá efectuar otras
Comparaciones de Precios en los términos y condiciones que determine.

1.12 Órgano Responsable del Proceso

El Órgano responsable del proceso de Comparación de Precios es el Comité de Compras y
Contrataciones.  El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05)
miembros:

 El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo
presidirá;

 El Director Financiero de la entidad, o su delegado;
 El  Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;
 El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;
 El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

1.13 Exención de Responsabilidades

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o
Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u
Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones Específicas.
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1.14 Prácticas Corruptas o Fraudulentas

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros,
que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del
rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión
del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado.A los efectos anteriores se entenderá por:

a) “práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier
cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto
al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,

b) “práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un
proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio
del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con
anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las
ventajas de la competencia libre y abierta.

1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles

Toda persona natural o jurídica, nacional que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá
derecho a participar en la presente Comparación de Precios, siempre y cuando reúna las
condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en
el presente Pliego de Condiciones.

1.16 Prohibición de Contratar

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas
físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Ministros yVice Ministros de
Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados
de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la
Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y

Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el
Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y
Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador
General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero
Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de
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jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No.
340-06;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y
subjefes de la Policía Nacional;

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del
procedimiento de contratación administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el
segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación
cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las
personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que
hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los
Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del
capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los
contratos de supervisión;

8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de
información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito
contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será
perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las
convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
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10) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas en virtud de
cualquier ordenamiento jurídico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en
actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con
entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus
reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan
las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se
extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal
referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que
estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO
podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus
datos en el Registro de Proveedores del Estado.

14) Así mismo, no podrán participar en esta comparación de precio:

A. Aquellos socios de empresas inscritas en la comparación de precios que tengan
participación superior al diez (10%) del capital social de la empresa, no podran
inscribirse como persona física, y viceversa. En caso de confirmarse dualidad de
participación, el oferente será descalificado en cualquier fase del proceso.

B. Tambien queda limitado la participación de oferente, únicamente como persona física
(profesional independiente) o como persona jurídica (empresas constructoras) con un
Representante Técnico.
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1.17 Demostración de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los
recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia
y el personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus
negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades
comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su
contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de
antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de
licitaciones públicas nacionales;

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

1.18 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente
Comparación de Precios deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente
facultado al efecto.

1.19 Subsanaciones

A los fines de la presente Comparación de Precios se considera que una Oferta se ajusta
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y
especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores
significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre
subsanable.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben
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ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar
que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la
sustancia de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de
Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.20 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:
a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida

multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total
será corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual
manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado
en palabras.

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

1.21 Garantías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada
para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la
presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

1.21.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá
incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la
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Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la
desestimación de la Oferta sin más trámite.

1.21.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Corresponde al CUATRO POR CIENTO (4%)del monto total del Contrato a intervenir,
deberá ser depositada en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
Notificación de la Adjudicación, a disposición del Ayuntamiento Santo Domingo Este
(ASDE). La misma debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la
República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento
de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la
Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), como Órgano de Ejecución del Contrato,
notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido
la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares
Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de
acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación
formal.

1.22 Garantía de Buen Uso del Anticipo

Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de
anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual
o menor al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y que será amortizada en
igual proporción en cada certificado o avance de obra.

1.23 Devolución de las Garantías

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás
oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a
satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de
multa o penalidad alguna.
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1.24 Consultas

Los interesados podrán solicitar al Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) aclaraciones
acerca del Pliego de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del plazo para la  presentación de las Ofertas. Las consultas las
formularánpor escrito, en el plazo previsto, los Oferentes,sus representantes legales o quien
éstos identifiquen para el efecto, a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información
Pública, adscrita a la Secretaria General, la cual se encargará de obtener las respuestas
conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este

Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0024
Dirección: Carretera Mella No.49, Sector Pidoca, Los Mina.
Edificio Palacio Municipal Ayuntamiento Santo Domingo Este
Teléfonos: 809-788-7676 Ext: 4038 y 4039
Correos: secretariageneral@asde.gov.do

1.25 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta
a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del
presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos.Dichas circulares
deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en
un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)
del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a  todos los
Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal
institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.26 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el
Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de
Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de
conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicaran en el portal institucional y en
el administrado por el Órgano Rector.
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Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones
pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de
cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

1.27 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes, si lo desean, podrán realizar una visita de inspección al lugar de
Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y
otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones
de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo
del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los
permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

1.28 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de
Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de
Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo
no mayor de diez días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha
en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad
pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a
la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas
como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su
consentimiento.

2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el
mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de
Condiciones Específicas.

3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará
valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso
deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad
Contratante.
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4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro
de un plazo de dos (2) días hábiles.

5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días
calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario
quedarán excluidos de los debates.

6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en
un plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del
recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se
encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la
oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus
reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un
Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas,
cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano
Rector, dando por concluida la vía administrativa.

Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la
Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente
completo.

Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no
perjudicará la participación de éste en Comparaciones de Precios en curso o futuras, siempre
que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anteriorserán
sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje.

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Comparación de
Precios,  o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada
como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese
perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la
competencia leal entre los Proveedores.
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Sección II

Datos de la Comparación de Precios (DDCP)

2.1 Objeto de la Comparación de Precios

Constituye el objeto de la presente convocatoria la “EJECUCION DE CUARENTA Y UNA
(41) OBRAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, OFERTADAS  POR  EL
AYUNTAMIENTO  SANTO DOMINGO  ESTE (ASDE)”,de acuerdo con las condiciones
fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

2.2 Procedimiento de Selección

El procedimiento de Selección será Comparación de Precios de EtapaMúltiple.

2.3 Fuente de Recursos

El AYUNTAMIENTO  SANTO DOMINGO  ESTE (ASDE),de conformidad conel Artículo 32
del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras,
toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos
correspondiente, dentro del Presupuesto del año2018, que sustentará los pagos de las Obras
adjudicadasmediante la presente Comparación de Precios. Las partidas de fondos para
liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto
de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de
ejecución delas mismas.

2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el
cual será máximo de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con
la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que
cubra la totalidad del Avance Inicial.

Las sumas restantes serán pagadas en pagos parciales a los Contratistas, mediante
cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión.
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2.5Cronograma de la Comparación de Precios

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

1. Publicación llamado a participar en la
licitación

Martes 19 de Junio 2018.

2. Período para realizar consultas por
parte de los interesados

Desde Martes 19 de Junio hasta el
Viernes 22 de Junio 2018,

3. Plazo para emitir respuesta por parte
del Comité de Compras y
Contrataciones

Hasta el Martes 26 de Junio 2018

4. Recepción  de Propuestas: “Sobre A”
y “Sobre B”.

Hasta el Jueves 28 de Junio a las 10:00
A.M., en la Consultoría Jurídica del
ASDE.

5. Apertura de “Sobre A” Propuestas
Técnicas

Jueves 28 de Junio, a las 10:30 AM, en
el Salón de Reuniones del ASDE,
ubicado en el 4to. Nivel del Palacio
Municipal.

6. Verificación, Validación y Evaluación
contenido de las Propuestas Técnicas
“Sobre A”.

Desde el Jueves 28 de junio hasta el
Lunes 02 de Julio del 2018.

7. Notificación de errores u omisiones de
naturaleza subsanables.

Lunes 02 de Julio del 2018.

8. Periodo de subsanación de ofertas Martes 03 de Julio del 2018.

9. Publicación de lista de habilitados Miercoles 04 de Julio del 2018.

10. Apertura y lectura de Propuestas
Económicas “Sobre B”

Jueves 05 de julio del 2018, a las 10:30
AM, en el Salón de Reuniones del
ASDE, ubicado en el 4to. Nivel del
Palacio Municipal.

11. Evaluacion Oferta Economica Viernes 06 de Julio del 2018

12. Acto Administrativo de Adjudicación Viernes 06 de Julio del 2018

13. Notificacion de Adjudicación Viernes 13 de Julio del 2018
14. Plazo para la constitución de la

Garantía Bancaria de Fiel
Cumplimiento de Contrato

Hasta el Viernes 20 de julio del 2018.



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 27

15. Suscripción del Contrato Hasta el Jueves 09 de Agosto del 2018.

2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite,  en la página Web de la
Institución www.alcaldia@asde.gov.do y en el portal administrado por el Órgano Rector,
www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados. El Oferente que adquiera el
Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, www.alcaldia@asde.gov.do
o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, deberá
llenar el Formulario de Inscripción (Anexo Formulario de Inscripción), el cual debe ser
depositado por la persona física o juridica, en la Consultoria Juridica, ubicada el el 4to. Nivel
del Palacio Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), a los fines de que la
Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de Precios implica
pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su
Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin
excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter
jurídicamente obligatorio y vinculante.

2.8 Descripción de Obras

2.8.1 Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

LOTE No.1

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ RUDECINDO VASQUEZ,
DESDE LA CARRETERA DE
MENDOZA.

1.1 ASFALTADO.

1.1.1
Escarificación de material
Contaminado (194.00x4.80) 931.20 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 62.86 M³
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1.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.20 mts con maquito 186.24 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 931.20 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 931.20 M²

1.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente, 46.12 M³

1.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente 46.12 M³

1.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de
1.5'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 46.12 M³

1.2
Reconstrucción de acera y
contenes. Lado Derecho.

1.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(194.00x0.50) 9.70 M³

1.2.2

Demolicion de contenes
deteriorados (a manos),(6.00x0.11
) 21.34 M³

1.2.3
Bote de material  demolido, en
camion. 41.90 M³

1.2.4 Replanteo Técnico en general 97.00 ML

1.2.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 97.00 M²

1.2.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 97.00 ML

1.2.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.05mt 4.85 M³

1.2.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 2.18 M³

1.3
Reconstrucción de acera y
contenes. Lado Izquierdo.

1.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(194.00x0.50) 9.70 M³

1.3.2

Demolicion de contenes
deteriorados (a
manos),(194.00x0.11 ) 21.34 M³

1.3.3
Bote de material  demolido, en
camion. 41.90 M³

1.3.4 Replanteo Técnico en general 97.00 ML

1.3.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 97.00 M²

1.3.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 97.00 ML
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1.3.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.05mt 4.85 M³

1.3.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 2.18 M³

II

C/ RESP.  RUDECINDO
VASQUEZ, DESDE LA C/
RUDECINDO VASQUEZ HASTA
EL FINAL.

2.1 ASFALTADO.

2.1.1
Escarificación de material
Contaminado (82.00x3.87) 317.34 M²

2.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 21.42 M³

2.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.20 mts con maquito 63.47 M³

2.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 317.34 M²

2.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 317.34 M²

2.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente, 15.72 M³

2.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente 15.72 M³

2.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.72 M³

2.2
Reconstrucción de acera y
contenes. Lado Derecho.

2.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(82.00x0.50) 4.10 M³

2.2.2

Demolicion de contenes
deteriorados (a manos),(82.00x0.11
) 9.02 M³

2.2.3
Bote de material  demolido, en
camion. 17.71 M³

2.2.4 Replanteo Técnico en general 41.00 ML

2.2.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 41.00 M²

2.2.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 41.00 ML

2.2.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.05mt 2.05 M³

2.2.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.92 M³
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2.3
Reconstrucción de acera y
contenes. Lado Izquierdo.

2.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(82.00x0.50) 4.10 M³

2.3.2

Demolicion de contenes
deteriorados (a manos),(82.00x0.11
) 9.02 M³

2.3.3
Bote de material  demolido, en
camion. 17.71 M³

2.3.4 Replanteo Técnico en general 41.00 ML

2.3.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 41.00 M²

2.3.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 41.00 ML

2.3.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.05mt 2.05 M³

2.3.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.92 M³

III CUL DE SAC. 1
3.1 ASFALTADO.

3.1.1
Escarificación de material
Contaminado (25.6x3.35) 85.76 M²

3.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 5.79 M³

3.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.20 mts con maquito 17.15 M³

3.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 85.76 M²

3.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 85.76 M²

3.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente, 4.25 M³

3.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente 4.25 M³

3.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 4.25 M³

3.2
Reconstrucción de acera y
contenes. Lado Derecho.

3.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(25.00x0.50) 1.25 M³

3.2.2

Demolicion de contenes
deteriorados (a manos),(25.00x0.11
) 2.75 M³

3.2.3
Bote de material  demolido, en
camion. 5.40 M³
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3.2.4 Replanteo Técnico en general 12.50 ML

3.2.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 12.50 M²

3.2.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 12.50 ML

3.2.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.05mt 0.63 M³

3.2.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.28 M³

3.3
Reconstrucción de acera y
contenes. Lado Izquierdo.

3.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(25.00x0.50) 1.25 M³

3.3.2

Demolicion de contenes
deteriorados (a manos),(25.00x0.11
) 2.75 M³

3.3.3
Bote de material  demolido, en
camion. 5.40 M³

3.3.4 Replanteo Técnico en general 12.50 ML

3.3.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 12.50 M²

3.3.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 12.50 ML

3.3.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.05mt 0.63 M³

3.3.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.28 M³

IV CUL DE SAC. 2
4.1 ASFALTADO.

4.1.1
Escarificación de material
Contaminado (56.10x3.93) 220.47 M²

4.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 14.88 M³

4.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.20 mts con maquito 44.09 M³

4.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 220.47 M²

4.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 220.47 M²

4.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente, 10.92 M³

4.1.7 Transporte de hormigón Asfaltico 10.92 M³
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caliente

4.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 10.92 M³

4.2
Reconstrucción de acera y
contenes. Lado Derecho.

4.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(56.10x0.50) 2.81 M³

4.2.2

Demolicion de contenes
deteriorados (a manos),(56.10x0.11
) 6.17 M³

4.2.3
Bote de material  demolido, en
camion. 12.12 M³

4.2.4 Replanteo Técnico en general 28.05 ML

4.2.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 28.05 M²

4.2.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 28.05 ML

4.2.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.05mt 1.40 M³

4.2.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.63 M³

4.3
Reconstrucción de acera y
contenes. Lado Izquierdo.

4.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(56.10x0.50) 2.81 M³

4.3.2

Demolicion de contenes
deteriorados (a manos),(56.10x0.11
) 6.17 M³

4.3.3
Bote de material  demolido, en
camion. 12.12 M³

4.3.4 Replanteo Técnico en general 28.05 ML

4.3.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 28.05 M²

4.3.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180
kg/cm2, C/ ligadora 28.05 ML

4.3.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.05mt 1.40 M³

4.3.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.63 M³

V CALLEJON DON CHICHO.

5.1
Destronque de arboles grandes,
incluye bote 1.00 uds

5.2 Destronque de arboles pequeños, 1.00 uds
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incluye bote

5.3
TRAMO 1, RECONSTRUCCION
DE PISO DE CALLEJON.

5.3.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 3.46 M³

5.3.2 Bote de material  demolido. 4.67 M³

5.3.3

Construcción de Piso de callejon
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 34.60 M²

5.3.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito,
e = 0.30 mts. 10.38 M³

5.3.5 Acarreo interno en carretilla. 8.13 M³

VI Misceláneos
6.1 Limpieza Final 1.00 P.A

6.2
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mes
es

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALE
S
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LOTE No.2

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJÓN 13, C/ INTERIOR A #72
1.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

1.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(9.00x3.12x0.10)+(10.70x1.80x0.10)+(18.10x1.
20x0.10)+(46.80x3.074x0.10)+(6.50x2.80x0.10) 23.11 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 31.20 M³

1.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 231.12 M²

1.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 23.11 M³

II.-
CALLEJÓN JUAN FRÍAS, C/1RA #233,
COLMADO ROSITA

2.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

2.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(0.10) 28.45 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 38.4 M³

2.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 284.46 M²

2.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 28.45 M³

2.2 RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES

2.2.1

Reconstrucción de escalones de hormigón,
(0.30x0.20),  (2 esc. x 3 uds), Incluye
(Excavación y bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, frotado y terminado) 23.65 ML

2.3 Reconstrucción de Contén L=3.00mts.

2.3.1
Demolición de contenes viejos deteriorados ( a
manos), (3.00x0.11) 0.33 M³

2.3.2
Bote de material, demolido y depositado en
sitios, en camión 0.44 M³

2.3.3
Telford (tipo III), a base de H.S. y material
demolición (3.00x0.45x0.05) 1.00 M³

2.3.4
Construcción de contenes (0.45x0.35x0.15), f'c
= 180 Kg/cm², c/ligadora. 3.00 ML

III.-
CALLEJÓN PIRO, C/1RA. #264, PRÓXIMO
A LA FERRETERÍA

3.1 Reconstrucción de Contén
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LOTE No.2

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJÓN 13, C/ INTERIOR A #72
1.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

1.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(9.00x3.12x0.10)+(10.70x1.80x0.10)+(18.10x1.
20x0.10)+(46.80x3.074x0.10)+(6.50x2.80x0.10) 23.11 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 31.20 M³

1.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 231.12 M²

1.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 23.11 M³

II.-
CALLEJÓN JUAN FRÍAS, C/1RA #233,
COLMADO ROSITA

2.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

2.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(0.10) 28.45 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 38.4 M³

2.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 284.46 M²

2.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 28.45 M³

2.2 RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES

2.2.1

Reconstrucción de escalones de hormigón,
(0.30x0.20),  (2 esc. x 3 uds), Incluye
(Excavación y bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, frotado y terminado) 23.65 ML

2.3 Reconstrucción de Contén L=3.00mts.

2.3.1
Demolición de contenes viejos deteriorados ( a
manos), (3.00x0.11) 0.33 M³

2.3.2
Bote de material, demolido y depositado en
sitios, en camión 0.44 M³

2.3.3
Telford (tipo III), a base de H.S. y material
demolición (3.00x0.45x0.05) 1.00 M³

2.3.4
Construcción de contenes (0.45x0.35x0.15), f'c
= 180 Kg/cm², c/ligadora. 3.00 ML

III.-
CALLEJÓN PIRO, C/1RA. #264, PRÓXIMO
A LA FERRETERÍA

3.1 Reconstrucción de Contén
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LOTE No.2

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJÓN 13, C/ INTERIOR A #72
1.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

1.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(9.00x3.12x0.10)+(10.70x1.80x0.10)+(18.10x1.
20x0.10)+(46.80x3.074x0.10)+(6.50x2.80x0.10) 23.11 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 31.20 M³

1.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 231.12 M²

1.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 23.11 M³

II.-
CALLEJÓN JUAN FRÍAS, C/1RA #233,
COLMADO ROSITA

2.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

2.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(0.10) 28.45 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 38.4 M³

2.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 284.46 M²

2.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 28.45 M³

2.2 RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES

2.2.1

Reconstrucción de escalones de hormigón,
(0.30x0.20),  (2 esc. x 3 uds), Incluye
(Excavación y bote de material, suministro de
relleno P/nivelación hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, frotado y terminado) 23.65 ML

2.3 Reconstrucción de Contén L=3.00mts.

2.3.1
Demolición de contenes viejos deteriorados ( a
manos), (3.00x0.11) 0.33 M³

2.3.2
Bote de material, demolido y depositado en
sitios, en camión 0.44 M³

2.3.3
Telford (tipo III), a base de H.S. y material
demolición (3.00x0.45x0.05) 1.00 M³

2.3.4
Construcción de contenes (0.45x0.35x0.15), f'c
= 180 Kg/cm², c/ligadora. 3.00 ML

III.-
CALLEJÓN PIRO, C/1RA. #264, PRÓXIMO
A LA FERRETERÍA

3.1 Reconstrucción de Contén
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3.1.1
Demolición de contenes viejos deteriorados ( a
manos), (6.00x0.11) 0.66 M³

3.1.2
Bote de material, demolido y depositado en
sitios, en camión 0.09 M³

3.1.3
Telford (tipo III), a base de H.S. y material
demolición (6.00x0.45x0.05) 0.41 M³

3.1.4
Construcción de contenes (0.45x0.35x0.15), f'c
= 180 Kg/cm², c/ligadora. 6.00 ML

3.2 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

3.2.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(0.10) 15.49 M³

3.2.2 Bote de Material demolido, en camión 20.91 M³

3.2.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 154.90 M²

3.2.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 15.49 M³

IV.- CALLEJÓN DE ORI, C/1RA. #258
4.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

4.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(0.10) 11.67 M³

4.1.2 Bote de Material demolido, en camión 15.75 M³

4.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 116.69 M²

4.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 11.67 M³

V.- CALLEJÓN GLORIA C/1RA. #215 A
5.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

5.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(0.10) 9.05 M³

5.1.2 Bote de Material demolido, en camión 12.22 M³

5.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 90.53 M²

5.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 9.05 M³

VI.-
CALLEJONES MAMI BERIGUETE AL FINAL,
C/ INTERIOR A #54, COLMADO RADAME

6.1 Reconstrucción de Piso del Callejón en H.S

6.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(0.10) 7.53 M³

6.1.2 Bote de Material demolido, en camión 10.17 M³

6.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 75.31 M²

6.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelación y
compactado, c/maquito, e=0.10 7.53 M³

VII.- Misceláneos
7.1 Acarreo de Bote de Material (2 hombres por día) 30.00 Día
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s

7.2 Acarreo de material (Acopio) (2 hombres por día) 45.00
Día
s

7.3
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Me
ses

7.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL

GASTOS
GENERAL

ES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.3

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
CALLEJÓN #14, DESDE LA ENTRADA
C/1RA. HASTA CASA JUALQUIDIA

1.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(49.40x2.50x0.10)+(10.00x1.80x0.10)+(6.00x 17.45 M³
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s

7.2 Acarreo de material (Acopio) (2 hombres por día) 45.00
Día
s

7.3
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Me
ses

7.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL

GASTOS
GENERAL

ES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.3

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
CALLEJÓN #14, DESDE LA ENTRADA
C/1RA. HASTA CASA JUALQUIDIA

1.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(49.40x2.50x0.10)+(10.00x1.80x0.10)+(6.00x 17.45 M³
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s

7.2 Acarreo de material (Acopio) (2 hombres por día) 45.00
Día
s

7.3
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Me
ses

7.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL

GASTOS
GENERAL

ES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.3

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
CALLEJÓN #14, DESDE LA ENTRADA
C/1RA. HASTA CASA JUALQUIDIA

1.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(49.40x2.50x0.10)+(10.00x1.80x0.10)+(6.00x 17.45 M³
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5.50x0.10)

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 23.56 M³

1.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 174.50 M²

1.1.4
Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 17.45 M³

1.1.5

Canaleta de (0.50x0.20), en el centro del
callejón   (Incluye: Excavación, Zabaleta y
enlucido de piso) 35.00 ML

1.2
Reconstrucción de Acera y  Contenes,
Callejón #14

1.2.1
Demolición de acera deterioradas, a manos,
(6.00x2.50x0.10) 1.50 M³

1.2.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 0.66 M³

1.2.3 Bote de material demolido, en camión 2.92 M³

1.2.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 15.00 M²

1.2.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c = 180 kg/cm², C/ligadora 6.00 ML

1.2.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05
mts 0.75 M³

1.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales
demolidos, , e = 0.05 mts 0.14 M³

II.-

CALLEJÓN JUALQUIDEA II, EN
HORMIGÓN DESDE CASA JUALQUIDEA
HASTA CALLEJÓN #12

2.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

2.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(5.00x2.66x0.10)+(27.00x1.10x0.10)+(3.90x3
.60x0.10) 5.70 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 7.70 M³

2.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 57.04 M²

2.1.4
Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 5.70 M³

III.-
CALLEJÓN #12 DESDE C/1RA. HASTA EL
FINAL

3.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

3.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(33.00x1.91x0.10)+(38.00x2.95x0.10)+(18.0
0x3.65x0.10) 24.08 M³

3.1.2 Bote de Material demolido, en camión 32.51 M³

3.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 240.83 M²
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3.1.4
Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 24.08 M³

3.2 Entrada Callejón #12

3.2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

3.2.2
Suministro y Colocación de tapa de H. A. para
colector 1.00 uds

3.2.3 Suministro y Colocación de Parrilla plástica 1.00 uds

IV.-

CALLEJÓN JUALQUIDIA #1, DESDE
CALLEJÓN #14 HASTA EL CALLEJÓN
#16

4.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

4.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(3.23x2.42x0.10)+(12.00x1.00x0.10)+(2.70x2
.30x0.10)+(15.30x0.90x0.10) 3.98 M³

4.1.2 Bote de Material demolido, en camión 5.37 M³

4.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 39.80 M²

4.1.4
Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 3.98 M³

V.-
CALLEJÓN #16, DESDE LA C/ 1RA.
HASTA CASA MARÍA MATEO #35

5.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

5.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(47.00x4.53x0.10)+(5.00x1.90x0.10)+(8.00x1
.43x0.10) 23.39 M³

5.1.2 Bote de Material demolido, en camión 31.57 M³

5.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 233.85 M²

5.1.4
Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 23.39 M³

VI.-
CALLEJÓN COLMADO KATY HASTA CASA
ARELIS (CALLEJÓN #16)

6.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

6.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(20.00x1.20x0.10) 2.40 M³

6.1.2 Bote de Material demolido, en camión 3.24 M³

6.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 24.00 M²

6.1.4
Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 2.40 M³

6.2 CALLEJÓN #11, FRENTE CASA LUZ

6.2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

6.2.2 Suministro y Colocación de Parrilla plástica 2.00 uds
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6.3 Reconstrucción de losa de colector

6.3.1
Demolición de losa de colector
(2.20x1.60x0.10) 0.35 M³

6.3.2 Bote de material demolido 0.48 M³

6.3.3

Reconstrucción Losa Colector (2.20x1.60),
fc=180kg/cm², con ligadora, Ø3/8@0.15 A.D.
esp=0.12 m 0.42 M³

6.4
Reconstrucción de Acera y  Contenes,
Callejón #12

6.4.1
Demolición de acera deterioradas, a manos,
(5.00x2.50x0.10) 1.25 M³

6.4.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 0.55 M³

6.4.3 Bote de material demolido, en camión 2.24 M³

6.4.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 12.50 M²

6.4.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c = 180 kg/cm², C/ligadora 5.00 ML

6.4.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05
mts 0.63 M³

6.4.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales
demolidos, , e = 0.05 mts 0.11 M³

VII.-
CALLEJÓN AL LADO BANCA SOÑADORA
Y POLLO PARQUE DEL ESTE

7.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

7.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a manos
(12.00x3.00x0.10) 3.60 M³

7.1.2 Bote de Material demolido, en camión 4.86 M³

7.1.3
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 36.00 M²

7.1.4
Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 3.60 M³

7.2 Reconstrucción de Acera y  Contenes

7.2.1
Demolición de acera deterioradas, a manos,
(5.00x2.00x0.10) 1.00 M³

7.2.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 0.55 M³

7.2.3 Bote de material demolido, en camión 2.09 M³

7.2.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 10.00 M²

7.2.5
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c = 180 kg/cm², C/ligadora 5.00 ML

7.2.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e = 0.05
mts 0.50 M³

7.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales
demolidos, , e = 0.05 mts 0.11 M³
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VIII.-
CALLEJÓN C/11 HASTA EL FINAL EN LA
CASA WILLY

8.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

8.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(21.90x4.15x0.10)+(24.50x3.66x0.10)+(6.80x
6.00x0.10)+(10.50x5.60x0.10) 28.02 M³

8.1.2 Bote de Material demolido, en camión 37.82 M³

8.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 280.16 M²

8.1.4
Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 28.02 M³

8.1.5

Construcción de colector (3.50x1.00x2.00),
,(incluye Suministro y Colocación de 2 Tapas
de H. A) Roca a Compresor 1.00 uds

8.1.6

Construcción de Filtrante de 14'', encamisado
en 12'', prof. 19' (1 tubos), PVC, SDR-41
(Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

8.2 CALLEJÓN JUANA

8.2.1
Reconstrucción de Piso del Callejón en
H.S

8.2.1.
1

Demolición de piso existen en H. S, a manos
(16.20x1.10x0.10)+(3.50x1.90x0.10) 2.45 M³

8.2.1.
2 Bote de Material demolido, en camión 3.30 M³
8.2.1.
3

Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 24.47 M²

8.2.1.
4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10 2.45 M³

IX.- Misceláneos

9.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mes
es

9.2
Acarreo de Bote de Material (hombres por
día) 32.00 Dias

9.3
Acarreo de material (Acopio) (hombres por
día) 56.00 Dias

9.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
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8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.4

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

RECONSTRUCCION DE CALLEJON BANCA
GOMEZ (CALLEJON RESPALDO OVIEDO
DESDE CALLEJON OVIEDO HASTA
CALLEJON CHEA)

1.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 17.79 M³
1.2 Bote de Material demolido, en camion 24.01 M³

1.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 8.89 M³

1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 177.86 M²

II
RECONSTRUCCION DE CALLEJON BANCA
GOMEZ

2.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 1.50 M³
2.2 Bote de Material demolido, en camion 2.02 M³

2.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.75 M³

2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 14.95 M²

III RECONSTRUCCION DE CALLEJON CHEA
3.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 17.38 M³
3.2 Bote de Material demolido, en camion 23.47 M³

3.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 8.69 M³

3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 173.84 M²

IV
RECONSTRUCCION DE CALLEJON CASA
# 70 EN EL CALLEJON CHEA

4.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 2.03 M³
4.2 Bote de Material demolido, en camion 2.73 M³
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8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.4

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

RECONSTRUCCION DE CALLEJON BANCA
GOMEZ (CALLEJON RESPALDO OVIEDO
DESDE CALLEJON OVIEDO HASTA
CALLEJON CHEA)

1.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 17.79 M³
1.2 Bote de Material demolido, en camion 24.01 M³

1.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 8.89 M³

1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 177.86 M²

II
RECONSTRUCCION DE CALLEJON BANCA
GOMEZ

2.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 1.50 M³
2.2 Bote de Material demolido, en camion 2.02 M³

2.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.75 M³

2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 14.95 M²

III RECONSTRUCCION DE CALLEJON CHEA
3.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 17.38 M³
3.2 Bote de Material demolido, en camion 23.47 M³

3.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 8.69 M³

3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 173.84 M²

IV
RECONSTRUCCION DE CALLEJON CASA
# 70 EN EL CALLEJON CHEA

4.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 2.03 M³
4.2 Bote de Material demolido, en camion 2.73 M³
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8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.4

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

RECONSTRUCCION DE CALLEJON BANCA
GOMEZ (CALLEJON RESPALDO OVIEDO
DESDE CALLEJON OVIEDO HASTA
CALLEJON CHEA)

1.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 17.79 M³
1.2 Bote de Material demolido, en camion 24.01 M³

1.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 8.89 M³

1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 177.86 M²

II
RECONSTRUCCION DE CALLEJON BANCA
GOMEZ

2.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 1.50 M³
2.2 Bote de Material demolido, en camion 2.02 M³

2.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.75 M³

2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 14.95 M²

III RECONSTRUCCION DE CALLEJON CHEA
3.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 17.38 M³
3.2 Bote de Material demolido, en camion 23.47 M³

3.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 8.69 M³

3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 173.84 M²

IV
RECONSTRUCCION DE CALLEJON CASA
# 70 EN EL CALLEJON CHEA

4.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 2.03 M³
4.2 Bote de Material demolido, en camion 2.73 M³
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4.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 1.01 M³

4.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 20.25 M²

V
RECONSTRUCCION DE CALLEJON A
DESPUES DEL CALLEJON CASA # 70

5.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 2.49 M³
5.2 Bote de Material demolido, en camion 3.36 M³

5.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 1.24 M³

5.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 24.86 M²

VI
RECONSTRUCCION DE CALLEJON
MILAGROS

6.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 3.80 M³
6.2 Bote de Material demolido, en camion 5.13 M³

6.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 1.90 M³

6.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 38.00 M²

VII
RECONSTRUCCION DE CALLEJON
MARITZA

7.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 1.67 M³
7.2 Bote de Material demolido, en camion 2.25 M³

7.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.25 mts 4.18 M³

7.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 16.70 M²

VIII

RECONSTRUCCION DE CALLEJON
GUEVIN DESDE CALLEJON RESPALDO
HASTA CALLEJON OVIEDO

8.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 9.78 M³
8.2 Bote de Material demolido, en camion 13.20 M³

8.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 4.89 M³

8.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts. 97.76 M²

IX

RECONSTRUCCION DE CALLEJON
JACKSON DESDE 13 HASTA CALLEJON
CAÑADA DEL CALICHE

9.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 5.04 M³
9.2 Bote de Material demolido, en camion 7.16 M³

9.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 2.52 M³

9.4 Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm², 50.38 M²
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C/ligadora, e = 0.10 mts.
9.5 Demolición de muro de block 0.26 M³

X RECONTRUCCION DE ESCALONES

10.1

Reconstrucción de escalones de hormigón, 6
uds de 2.00 mt. incluye (demolición y bote de
material, suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 12.00 ML

XI

RESANE DE LOSA CAÑADA CALICHE
DESDE EL CALLEJON  JACKSON HASTA
CALLEJON  13

11.1

Reparación y resane de superficie en losa de
cañada (a base de H.A f'c 180 kg/cm², con
ligadora,  mortero 1:2 (frotado y terminado)
(14.00X3.00) 42.00 M²

XII RECONSTRUCCION DE CALLEJON TURIN
12.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 12.92 M³
12.2 Bote de Material demolido, en camion 17.45 M³

12.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 6.46 M³

12.4
Construccion de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10,  c/ ligadora 129.24 M²

XIII
TAPA DE CAÑADA EN EL CALLEJON
TURIN

13.1

Construcción de tapa en hormigón Armado
con malla electrosoldada W 20x20, e = 0.10
mts, f'c = 180 kg/cm², c/ligadora (pulido con
helicóptero) (0.70x0.90) 0.63 M²

XIV
RECONSTRUCCION DE CALLEJON
VIOLETA

14.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 3.48 M³
14.2 Bote de Material demolido, en camion 4.70 M³

14.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 1.74 M³

14.4
Construccion de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10,  c/ ligadora 34.80 M²

XV RECONSTRUCCION DE CALLEJON DIANA
15.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 1.20 M³
15.2 Bote de Material demolido, en camion 1.62 M³

15.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.60 M³

15.4
Construccion de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10,  c/ ligadora 12.00 M²

XVI CONTRUCCION DE CALLEJON LEIDA
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16.1
Limpieza y/o Acondicionamiento de terreno
(incluye bote), (22.00x3.30) 72.60 M²

16.2
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 7.26 M³

16.3
Construccion de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10,  c/ ligadora 72.60 M²

16.4 RECONSTRUCCION DE CALLEJON
16.4.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 1.44 M³
16.4.2 Bote de Material demolido, en camion 1.95 M³

16.4.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.72 M³

16.4.4
Construccion de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10,  c/ ligadora 14.41 M²

16.5 RECONSTRUCCION DE CONTEN

16.5.1
Demolición de contenes deterioradas (a
manos), (3.70x0.11) 0.41 ML

16.5.2 Bote de material demolido en camión 0.55 M³

16.5.3
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
F'c = 180 kg/cm2, C/ligadora 3.70 ML

16.5.4
Telford (tipo III) , a base de H.S. y material
de demolición, (3.70X0.45X0.05) 0.08 M³

XVII

CALLEJON RESPALDO 16 DE MAYO
HASTA EL CALLEJON OVIEDO,
Reconstrucción de Cañada: L=27.30 mts,
ancho =0.50 mts, h=0.60 mt (area
interior)

17.1 Trabajos preliminares

17.1.1
Demolicion de losa deteriorada de H. A. (a
manos), (27.50x1.00x0.10) 2.75 M³

17.1.2

Extracción de material no clasificado (lodo,
residuos sólidos, escombros, etc.) a manos
(27.50x1.00x0.60) 22.00 M³

17.1.3 Bote de material inservible 3.34 M³
17.1.4 Replanteo técnico 27.50 ML
17.2 Movimientos de tierra

17.2.1

Suministro de relleno granular (piedra y
granzote), regado, nivelado y compactado, en
capas de 0.30 mts con maquito 8.25 M³

17.2.2
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.20 mts 2.75 M³

17.3 Hormigón armado en:

17.3.1

Losa de fondo pulida (platea), f'c 210 kg/cm²,
con ligadora, Ø 3/8"@ 0.25 A.D e= 0.10
(27.5x1.00x0.10) 4.13 M³

17.3.2
Muro de Block de 6" acero  Ø 3/8 a 0.40
(todos los recamaras llenos) 33.00 M²

17.3.3
Losa de techo, f'c 210 kg/cm², con ligadora, Ø
3/8"@ 0.15 A.D, e= 0.15 3.30 M³
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17.3.4

Suministro y Colocación de tapa de H. A.
Redondas ( Las Mismas que se usan para
colector) 3.00 uds

17.4 Terminación de superficie
17.4.1 Pañete pulido interior 33.00 M²
17.5 CONTRUCCION DE REGISTRO
17.5.1 Registros C.I (0.60x0.60x0.35) 2.00 Ud

17.5.2
Conexion en tubo pvc SDR 41 de 6''  del
filtrante al colector ( todo costo ) 3.50 ml

17.6 RECONTRUCCION DE ESCALONES

17.6.1

Reconstrucción de escalones de hormigón, 6
uds de 2.00 mt. incluye (demolición y bote de
material, suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora, frotado y
terminado) 2.80 ML

XVIII
RECONSTRUCCION DE CALLEJON
LEONIDA

18.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 4.28 M³
18.2 Bote de Material demolido, en camion 5.77 M³

18.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 2.14 M³

18.4
Construccion de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10,  c/ ligadora 42.77 M²

XIX RECONSTRUCCION DE CALLEJON SANTA
19.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 1.94 M³
19.2 Bote de Material demolido, en camion 2.62 M³

19.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.97 M³

19.4
Construccion de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10,  c/ ligadora 19.38 M²

XX

RECONSTRUCCION DE CALLEJON
RAMONA DESDE ESQUINA CALLEJON
JUAN PIPO HASTA COLMADO ESTEBAN

20.1 Demolición de piso en H. S, a manos. 13.50 M³
20.2 Bote de Material demolido, en camion 18.23 M³

20.3
Suministro de relleno caliche regado, nivelado
y compactado C/maquito, e = 0.05 mts 6.75 M³

20.4
Construccion de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10,  c/ ligadora 135.00 M²

XXI Miscelaneos
21.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5
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%
2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.5

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
CALLEJÓN #13, ENTRANDO POR LA
C/ CARRERAS

1.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (31.00x3.66x0.10) 11.35 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 15.32 M³

1.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 113.46 M²

1.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 11.35 M³

1.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

1.2.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (1.85x1.80x0.10) 0.33 M³

1.2.2 Bote de Material demolido, en camión 0.45 M³

1.2.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 3.33 M²

1.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.33 M³
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%
2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
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4.- Beneficios
10
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
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%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALES
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LOTE No.5

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
CALLEJÓN #13, ENTRANDO POR LA
C/ CARRERAS

1.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (31.00x3.66x0.10) 11.35 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 15.32 M³

1.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 113.46 M²

1.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 11.35 M³

1.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

1.2.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (1.85x1.80x0.10) 0.33 M³

1.2.2 Bote de Material demolido, en camión 0.45 M³

1.2.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 3.33 M²

1.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.33 M³
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1.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (31.00x3.66x0.10) 11.35 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 15.32 M³

1.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 113.46 M²

1.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 11.35 M³

1.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

1.2.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (1.85x1.80x0.10) 0.33 M³

1.2.2 Bote de Material demolido, en camión 0.45 M³

1.2.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 3.33 M²

1.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.33 M³
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1.3 RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES

1.3.1

Reconstrucción de escalones de hormigón,
(0.30x0.20), Incluye (Excavación y bote de
material, suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora, frotado
y terminado) 4.30 ML

1.4
TRAMO III, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

1.4.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (2.85x2.10x0.10) 0.60 M³

1.4.2 Bote de Material demolido, en camión 0.81 M³

1.4.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 5.99 M²

1.4.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.60 M³

1.5
TRAMO IV, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

1.5.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (4.90x1.10x0.10) 0.54 M³

1.5.2 Bote de Material demolido, en camión 0.73 M³

1.5.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 5.39 M²

1.5.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.54 M³

1.6
TRAMO V, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

1.6.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (2.35x1.10x0.10) 0.26 M³

1.6.2 Bote de Material demolido, en camión 0.35 M³

1.6.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 2.59 M²

1.6.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.26 M³

II

DESDE LA AVE. AMERICAS DESDE LA
C/ LAS CARRERA HASTA EL FONDO Y
CALLEJÓN #1,

2.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

2.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (35.00x2.95x0.10) 10.33 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 13.94 M³

2.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 103.25 M²

2.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 10.33 M³
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2.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

2.2.1

Demolición de piso existen en H. S, a
manos (8.50x2.7x0.10) +(6.00x3.05x0.10)
+((7.35x5/2)x0.10) 2.35 M³

2.2.2 Bote de Material demolido, en camión 7.72 M³

2.2.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 57.17 M²

2.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 5.72 M³

III
CALLEJÓN ENTRE EL EDIFICIO #29 Y
#30,

3.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

3.1.1

Demolición de piso existen en H. S, a
manos
(26.80x3.165x0.10)+(12.10x2.40x0.20) 14.29 M³

3.1.2 Bote de Material demolido, en camión 19.29 M³

3.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 113.86 M²

3.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 11.39 M³

3.2 RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES

3.2.1

Reconstrucción de escalones de hormigón,
(0.30x0.20), Incluye (Excavación y bote de
material, suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora, frotado
y terminado) 11.65 ML

3.3
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

3.3.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (29.30x2.10x0.10) 6.15 M³

3.3.2 Bote de Material demolido, en camión 8.31 M³

3.3.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 61.53 M²

3.3.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.30 mts 18.46 M³

IV
Construcción de Muro Divisorio
(29.30x0.80)

4.1
Excavación p/zapata de muro de 0.15 mts
(0.45x0.0.45) L=29.30 mts roca/tierra 5.93 M³

4.2 Reposición de material 1.76 M³
4.3 Bote de material excavado, en camión 5.64 M³
4.4 Hormigón Armado en:
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4.4.1

Zapata de muro de bloques de 0.15 mts
(0.45x0.25) f'c = 210 kg/cm2, C/ligadora,
3 Ø 3/8" Ø 3/8" @ 0.25 ,L=29.30 mts 3.30 M³

4.5 Muros de bloques

4.5.1
Muro de 0.15 mts, S.N.P. Ø 3/8" @ 0.80
H=0.80 Mts 23.44 M²

4.6 Terminaciones superficie
4.6.1 Fraguache en superficie de hormigón 51.28 M²
4.6.2 Pañete en muro de bloques en general 51.28 M²
4.6.3 Cantos y Mocheta 59.75 ML
4.7 Pintura acrílica
4.7.1 Pintura Económica para base 51.28 M²
4.7.2 Pintura acrílica en general 51.28 M²

V

CALLEJÓN ENTRE EDIFICIO #39 Y
EDIFICIO #34, ENTRE C/ SÁNCHEZ Y
LA CULDESAC

5.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

5.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (21.90x7.70x0.10) 16.86 M³

5.1.2 Bote de Material demolido, en camión 22.77 M³

5.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 168.63 M²

5.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 16.86 M³

5.2 Reconstrucción de Acera

5.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (24.70x1.00x0.10) 2.47 M³

5.2.2 Bote de material demolido, en camión 3.33 M³

5.2.3
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 24.70 M²

5.2.4

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.24 M³

VI
CALLEJÓN EDIFICIO #39 EN LA
ENTRADA

6.1
Reconstrucción de Piso del Callejón
en H.S

6.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (10.20x3.50x0.10) 3.57 M³

6.1.2 Bote de Material demolido, en camión 4.82 M³

6.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 35.70 M²

6.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.57 M³
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VII
CALLEJÓN ENTRADA DEL EDIFICIO
#34

7.1
Reconstrucción de Piso del Callejón
en H.S

7.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (17.70x2.40x0.10) 4.25 M³

7.1.2 Bote de Material demolido, en camión 5.73 M³

7.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 42.48 M²

7.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 4.25 M³

7.1.5

Construcción de colector (3.50x1.00x2.00),
,(incluye Suministro y Colocación de 2
Tapas de H. A) 1.00 uds

7.1.6

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

VIII

CALLEJÓN DESDE LA ENTRADA AL
EDIFICIO #39 HASTA LA C/
CULDESAC

8.1
Reconstrucción de Piso del Callejón
en H.S

8.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (8.30x4.90x0.10)+(4.00x0.40x0.10) 4.23 M³

8.1.2 Bote de Material demolido, en camión 5.71 M³

8.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 40.67 M²

8.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 4.07 M³

IX
CALLEJÓN C/ CULDESAC HASTA EL C/
MARILIN

9.1
Reconstrucción de Piso del Callejón
en H.S

9.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (25.80x5.23x0.10) 13.49 M³

9.1.2 Bote de Material demolido, en camión 18.22 M³

9.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 134.93 M²

9.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 13.49 M³

X
CALLEJÓN DESDE LA C/ EL SOL
HASTA EL FINAL

10.1
Reconstrucción de Piso del Callejón
en H.S
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10.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (36.90x1.53x0.10) 5.65 M³

10.1.2 Bote de Material demolido, en camión 7.62 M³

10.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 56.46 M²

10.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 5.65 M³

XI

CALLEJÓN ENTRE EDIFICIO #15
EDIFICIO #14, DESDE LA C/ C1
HASTA ENTRADA DEL EDIFICIOS

9.1
Reconstrucción de Piso del Callejón
en H.S

9.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (14.40x3.15x0.10) 4.54 M³

9.1.2 Bote de Material demolido, en camión 6.12 M³

9.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 45.36 M²

9.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 4.54 M³

XII
CALLEJÓN DESDE LA ENTRADA A
EDIFICIO HASTA LA C/16

10.1
Reconstrucción de Piso del Callejón
en H.S

10.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (14.10x1.60x0.10) 2.26 M³

10.1.2 Bote de Material demolido, en camión 3.05 M³

10.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 22.56 M²

10.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.26 M³

XIII

CALLEJÓN DESDE LA ENTRADA DEL
EDIFICIO #14 HASTA LA ENTRADA
DEL EDIFICIO #15

13.1
Reconstrucción de Piso del Callejón
en H.S

13.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (28.60x4.39x0.10) 12.56 M³

13.1.2 Bote de Material demolido, en camión 16.95 M³

13.1.3
Construcción de piso en H.S fc 180kg/cm²,
e=0.10, c/ ligadora 125.55 M²

13.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 12.56 M³

XIV Misceláneos
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14.1
Acarreo de Bote de Material (2 hombres
@800.00 por día) 32.00 Días

14.2
Acarreo de material (Acopio) (2 hombres
@800.00 por día) 60.00 Días

14.3
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mes
es

14.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.6

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/2 DESDE LA C/ 3 HASTA LA CASA
DE ANITA

1.1 Asfalto (187.60X6.90)

1.1.1
Rechequeo y mantenimiento de superficie
(187.60x6.90) 1,294.44 M²

1.1.2 Suministro de hormigón Asfaltico caliente 64.11 M³
1.1.3 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 64.11 M³

1.1.4

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (1294.44x0.0381x1.30) 64.11 M³

1.1.5
Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro y 1.00 uds
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14.1
Acarreo de Bote de Material (2 hombres
@800.00 por día) 32.00 Días

14.2
Acarreo de material (Acopio) (2 hombres
@800.00 por día) 60.00 Días

14.3
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mes
es

14.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.6

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/2 DESDE LA C/ 3 HASTA LA CASA
DE ANITA

1.1 Asfalto (187.60X6.90)

1.1.1
Rechequeo y mantenimiento de superficie
(187.60x6.90) 1,294.44 M²

1.1.2 Suministro de hormigón Asfaltico caliente 64.11 M³
1.1.3 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 64.11 M³

1.1.4

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (1294.44x0.0381x1.30) 64.11 M³

1.1.5
Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro y 1.00 uds
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14.1
Acarreo de Bote de Material (2 hombres
@800.00 por día) 32.00 Días

14.2
Acarreo de material (Acopio) (2 hombres
@800.00 por día) 60.00 Días

14.3
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mes
es

14.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.6

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/2 DESDE LA C/ 3 HASTA LA CASA
DE ANITA

1.1 Asfalto (187.60X6.90)

1.1.1
Rechequeo y mantenimiento de superficie
(187.60x6.90) 1,294.44 M²

1.1.2 Suministro de hormigón Asfaltico caliente 64.11 M³
1.1.3 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 64.11 M³

1.1.4

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (1294.44x0.0381x1.30) 64.11 M³

1.1.5
Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro y 1.00 uds
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Colocación de 2 Tapas de H. A) Roca a
Compresor

1.1.6

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

II
C/ RESPALDO 3 DESDE LA C/ 2
HASTA LA C/ 8

2.1
BACHEO (FRANJA ROTA POR LA
CAASD)

2.1.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote
de material inservible, Suministro de
relleno  Caliche, Imprimación a base de
RC-2 y Colocación de Asfalto) (Incluye
suministro) 900.00 M²

III CUL DE SAC ANTONBIO SEGUNDA
3.1 Asfalto (48.90X6.00)

3.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie,  (48.90x6.00) 293.40 M²

3.1.2 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 14.53 M³
3.1.3 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 14.53 M³

3.1.4

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (293.40x0.0381x1.30) 14.53 M³

IV
C/2 DESD ELA C/ 3 HASTA LA C/
VILLA ITALIA 4

4.1
BACHEO (FRANJA ROTA POR LA
CAASD)

4.1.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote
de material inservible, Suministro de
relleno  Caliche, Imprimación a base de
RC-2 y Colocación de Asfalto) (Incluye
suministro) 54.00 M²

V Miscelaneos
5.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
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9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALE

S
TOTAL

GENERAL

LOTE No.7

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I C/G (94.80X5.00)
1.1 Asfalto

1.1.1
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada (94.80x5.00) 474.00 M²

1.1.2
Rechequeo y mantenimiento de superficie
(94.80x5.00) 474.00 M²

1.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 23.48 M³
1.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 23.48 M³

1.1.5

Colocacion de carpeta asfaltica de 1½''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (474.00x0.0381x1.30) 23.48 M³

II
C/PROYECTO (ENTRE C/4ta Y LAS
C/PROYECTO)

2.1 Reconstruccion de Contenes

2.1.1
Demolición de contenes deterioradas (a
manos), (23.30x0.11) 2.56 ML

2.1.2 Bote de material demolido en camión 3.46 M³

2.1.3
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
F'c = 180 kg/cm2, C/ligadora 23.30 ML

2.1.4
Telford (tipo III) , a base de H.S. y material
de demolición, (23.30X0.45X0.05) 0.52 M³

2.2 ESQUINA C/4ta

2.2.1

Reconstrucción de Baden (7.70x2.40x0.50),
incluye Demolicion, Excavacion y bote de
material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 9.24 M³

2.3 FRENTE A LA CASA # 2

2.3.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 10.80 M²
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9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALE

S
TOTAL

GENERAL

LOTE No.7

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I C/G (94.80X5.00)
1.1 Asfalto

1.1.1
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada (94.80x5.00) 474.00 M²

1.1.2
Rechequeo y mantenimiento de superficie
(94.80x5.00) 474.00 M²

1.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 23.48 M³
1.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 23.48 M³

1.1.5

Colocacion de carpeta asfaltica de 1½''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (474.00x0.0381x1.30) 23.48 M³

II
C/PROYECTO (ENTRE C/4ta Y LAS
C/PROYECTO)

2.1 Reconstruccion de Contenes

2.1.1
Demolición de contenes deterioradas (a
manos), (23.30x0.11) 2.56 ML

2.1.2 Bote de material demolido en camión 3.46 M³

2.1.3
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
F'c = 180 kg/cm2, C/ligadora 23.30 ML

2.1.4
Telford (tipo III) , a base de H.S. y material
de demolición, (23.30X0.45X0.05) 0.52 M³

2.2 ESQUINA C/4ta

2.2.1

Reconstrucción de Baden (7.70x2.40x0.50),
incluye Demolicion, Excavacion y bote de
material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 9.24 M³

2.3 FRENTE A LA CASA # 2

2.3.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 10.80 M²
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9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALE

S
TOTAL

GENERAL

LOTE No.7

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I C/G (94.80X5.00)
1.1 Asfalto

1.1.1
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada (94.80x5.00) 474.00 M²

1.1.2
Rechequeo y mantenimiento de superficie
(94.80x5.00) 474.00 M²

1.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 23.48 M³
1.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 23.48 M³

1.1.5

Colocacion de carpeta asfaltica de 1½''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (474.00x0.0381x1.30) 23.48 M³

II
C/PROYECTO (ENTRE C/4ta Y LAS
C/PROYECTO)

2.1 Reconstruccion de Contenes

2.1.1
Demolición de contenes deterioradas (a
manos), (23.30x0.11) 2.56 ML

2.1.2 Bote de material demolido en camión 3.46 M³

2.1.3
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
F'c = 180 kg/cm2, C/ligadora 23.30 ML

2.1.4
Telford (tipo III) , a base de H.S. y material
de demolición, (23.30X0.45X0.05) 0.52 M³

2.2 ESQUINA C/4ta

2.2.1

Reconstrucción de Baden (7.70x2.40x0.50),
incluye Demolicion, Excavacion y bote de
material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 9.24 M³

2.3 FRENTE A LA CASA # 2

2.3.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 10.80 M²
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2.4
C/PROYECTO (38.60X4.00) ( DESDE LA
C/ CENTRAL HASTA LA PAPELERIA)

2.4.1
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada (38.60x4.00) 154.40 M²

2.4.2
Rechequeo y mantenimiento de superficie,
(38.60x4.00) 154.40 M²

2.4.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 7.65 M³
2.4.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 7.65 M³

2.4.5

Colocacion de carpeta asfaltica de 1½''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (154.40x0.0381x1.30) 7.65 M³

III

C/DAMASCO (107.80X3.85) ( DESDE LA
C/CENTRAL HASTA LA C/ARCA DE
NOE)

3.1 Asfalto

3.1.1
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada (107.80x3.85) 415.03 M²

3.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 415.03 M²
3.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 20.56 M³
3.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 20.56 M³

3.1.5

Colocacion de carpeta asfaltica de 1½''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (415.03x0.0381x1.30) 20.56 M³

IV
C/ARCA DE NOE (104.00X4.07) (DESDE
LA C/CENTRAL HASTA LA CASA #22)

4.1 Asfalto

4.1.1
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada (104.00x4.07) 423.28 M²

4.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 423.28 M²
4.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 20.97 M³
4.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 20.97 M³

4.1.5

Colocacion de carpeta asfaltica de 1½''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (423.28x0.0381x1.30) 20.97 M³

V
C/CRISTO SALVA (66.50X6.10) (DESDE
LA C/CENTRAL HASTA LA C/DAMASO)

5.1 Asfalto

5.1.1
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada (66.50x6.10) 405.65 M²

5.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie 405.65 M²
5.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente 20.09 M³
5.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 20.09 M³

5.1.5

Colocacion de carpeta asfaltica de 1½''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (405.65x0.0381x1.30) 20.09 M³

VI CRISTO SALVA (DESDE LA C/ CENTRAL
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HASTA LA CASA #5)

6.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 80.00 M²

VII
C/PROLONGACION (DESDE LA CASA
#1 HASTA LA CASA #3)

7.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 74.00 M²

VIII Miscelaneos
8.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.8

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJON YAQUELIN.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
EN H.A.-10.40 Ml
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HASTA LA CASA #5)

6.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 80.00 M²

VII
C/PROLONGACION (DESDE LA CASA
#1 HASTA LA CASA #3)

7.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 74.00 M²

VIII Miscelaneos
8.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.8

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJON YAQUELIN.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
EN H.A.-10.40 Ml
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HASTA LA CASA #5)

6.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 80.00 M²

VII
C/PROLONGACION (DESDE LA CASA
#1 HASTA LA CASA #3)

7.1

Bacheo de 2", (Incluye extracción y bote de
material inservible, Suministro de relleno
Caliche, Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 74.00 M²

VIII Miscelaneos
8.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.8

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJON YAQUELIN.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
EN H.A.-10.40 Ml
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1.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 4.16 M³

1.1.2 Bote de material  demolido. 5.62 M³

1.1.3

Construcción de Piso de callejon con malla
electrosoldada (20x20) FC 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 41.60 M²

1.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 8.32 M³

1.1.5 Acarreo interno en carretilla. 18.10 M³

1.2
Reconstrucción de aceras y contenes
entrada del Callejon

1.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(10.00x1.50) 1.50 M³

1.2.2
Demolicion de contenes deteriorados (a
manos),(10.00x0.11 ) 1.10 M³

1.2.3 Bote de material  demolido, en camion. 3.51 M³

1.2.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 15.00 M²

1.2.5
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)  F'c
= 180 kg/cm2, C/ ligadora 10.00 ML

1.2.6
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.75 M³

1.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales
demolidos H = 0.10mt 0.45 M³

II CALLEJON JOEL.

2.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON.-68.30 Ml

2.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 23.22 M³

2.1.2 Bote de material  demolido. 30.80 M³

2.1.3

Construcción de Piso de callejon con malla
electrosoldada (20x20) FC 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 232.22 M²

2.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 46.44 M³

2.1.5 Acarreo interno en carretilla. 101.02 M³

2.2
Reconstrucción de aceras y contenes.
Entrada del Callejon.

2.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(8.00x1.50) 1.20 M³

2.2.2
Demolicion de contenes deteriorados (a
manos),(8.00x0.11 ) 0.88 M³

2.2.3 Bote de material  demolido, en camion. 2.81 M³

2.2.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 12.00 M²

2.2.5
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c=180 kg/cm2, C/ ligadora 8.00 ML

2.2.6
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.60 M³

2.2.7 Telford (tipo III), a base de H.S y materiales 0.36 M³
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demolidos H = 0.10mt

III
CALLEJONES (ENTRANDO POR LA CALLE
D.)-CALLEJON GERINELDO

3.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
1.-60.20 Ml

3.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 12.70 M³

3.1.2 Bote de material  demolido. 17.15 M³

3.1.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 127.02 M²

3.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.25 mts. 25.40 M³

3.1.5 Acarreo interno en carretilla. 55.25 M³

3.2
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
2.-40.41 Ml

3.2.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 9.98 M³

3.2.2 Bote de material  demolido. 13.47 M³

3.2.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 99.81 M²

3.2.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.25 mts. 24.95 M³

3.2.5 Acarreo interno en carretilla. 48.41 M³

3.3
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
3.-36.60 Ml

3.3.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 9.15 M³

3.3.2 Bote de material  demolido. 12.35 M³

3.3.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 91.50 M²

3.3.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.25 mts. 22.88 M³

3.3.5 Acarreo interno en carretilla. 44.38 M³

3.4
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
4.-34.00 Ml

3.4.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 6.46 M³

3.4.2 Bote de material  demolido. 8.72 M³

3.4.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 64.60 M²

3.4.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.25 mts. 16.15 M³

3.4.5 Acarreo interno en carretilla. 31.33 M³

3.5
Reconstrucción de aceras y contenes. En
C/ D, en entradas Callejón 1 y  Callejon 3.

3.5.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(5.00x1.50) 0.75 M³

3.5.2
Demolicion de contenes deteriorados (a
manos),(5.00x0.11 ) 0.55 M³

3.5.3 Bote de material  demolido, en camion. 1.76 M³
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3.5.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 7.50 M²

3.5.5
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c=180 kg/cm2, C/ ligadora 5.00 ML

3.5.6
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.38 M³

3.5.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales
demolidos H = 0.10mt 0.23 M³

IV.-
CALLEJONES (ENTRANDO POR LA CALLE
1era.)

4.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
1 (D' BRINY FARMAICA).-9.40 Ml

4.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 1.55 M³

4.1.2 Bote de material  demolido. 2.09 M³

4.1.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 15.51 M²

4.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 3.10 M³

4.1.5 Acarreo interno en carretilla. 6.75 M³

4.2
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
2.-10.40 Ml

4.2.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 2.70 M³

4.2.2 Bote de material  demolido. 3.65 M³

4.2.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 27.04 M²

4.2.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 5.41 M³

4.2.5 Acarreo interno en carretilla. 11.76 M³

4.3
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
3.-2.00 Ml

4.3.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 0.24 M³

4.3.2 Bote de material  demolido. 0.32 M³

4.3.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 2.40 M²

4.3.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 0.48 M³

4.3.5 Acarreo interno en carretilla. 1.04 M³

4.4
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
4.-(44.10 +17.30) Ml

4.4.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 17.70 M³

4.4.2 Bote de material  demolido. 23.90 M³

4.4.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 177.01 M²

4.4.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 35.40 M³

4.4.5 Acarreo interno en carretilla. 77.00 M³
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4.5
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
5.-19.20 Ml

4.5.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 7.55 M³

4.5.2 Bote de material  demolido. 10.19 M³

4.5.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 75.46 M²

4.5.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 15.09 M³

4.5.5 Acarreo interno en carretilla. 32.82 M³

4.6
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
6.-41.30 Ml

4.6.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 9.95 M³

4.6.2 Bote de material  demolido. 13.44 M³

4.6.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 99.53 M²

4.6.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 19.91 M³

4.6.5 Acarreo interno en carretilla. 43.30 M³

4.7
RECONSTRUCCION DE PISO DE CALLEJON
7.-54.50 Ml

4.7.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 19.35 M³

4.7.2 Bote de material  demolido. 26.12 M³

4.7.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 193.48 M²

4.7.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 38.70 M³

4.7.5 Acarreo interno en carretilla. 84.16 M³

4.8

Reconstrucción de aceras y contenes. En
C/1era, en entradas Callejón (D´Osiris
Pizzeria+Banca Sanchez) y  Callejon
D´Briny Farmacia+Callejon Kiko).

4.8.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(8.00x1.50) 1.20 M³

4.8.2
Demolicion de contenes deteriorados (a
manos),(8.00x0.11 ) 0.88 M³

4.8.3 Bote de material  demolido, en camion. 2.81 M³

4.8.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 12.00 M²

4.8.5
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c=180 kg/cm2, C/ ligadora 8.00 ML

4.8.6
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.60 M³

4.8.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales
demolidos H = 0.10mt 0.36 M³

V.- CALLEJON PASITO.

5.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON.-62.71 Ml
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5.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 6.27 M³

5.1.2 Bote de material demolido. 8.47 M³

5.1.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 62.71 M²

5.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 12.54 M³

5.1.5 Acarreo interno en cubetas. 29.84 M³
5.1.6 Bote de escombros. 2.57 M³

VI.- CALLEJON INFANTE #1.

6.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON.-105.18 Ml

6.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 10.52 M³

6.1.2 Bote de material  demolido. 14.20 M³

6.1.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 105.18 M²

6.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 21.04 M³

6.1.5 Acarreo interno en cubetas. 45.75 M³

6.1.6

Reconstrucción de escalones de hormigón,
incluye (demolición y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y terminado) 10.78 ML

VII.- CALLEJON INFANTE #2.

7.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON.-28.73Ml

7.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 2.87 M³

7.1.2 Bote de material  demolido. 3.88 M³

7.1.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 28.73 M²

7.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 5.75 M³

7.1.5 Acarreo interno en cubetas. 12.50 M³

7.1.6

Reconstrucción de escalones de hormigón,
incluye (demolición y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y terminado) 14.10 ML

VIII CALLEJON MORENO.

8.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON.-115.71Ml

8.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 11.57 M³

8.1.2 Bote de material  demolido. 15.62 M³

8.1.3

Construcción de Piso de callejon con malla
electrosoldada (20x20) FC 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 115.71 M²
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8.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 23.14 M³

8.1.5 Acarreo interno en cubetas. 50.33 M³

8.2
Reconstrucción de aceras y contenes
Entrada del Callejon

8.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(9.00x1.00) 0.90 M³

8.2.2
Demolicion de contenes deteriorados (a
manos),(9.00x0.11 ) 0.99 M³

8.2.3 Bote de material  demolido, en camion. 2.55 M³

8.2.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 9.00 M²

8.2.5
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c=180 kg/cm2, C/ ligadora 9.00 ML

8.2.6
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 0.45 M³

8.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y materiales
demolidos H = 0.10mt 0.20 M³

IX
CALLEJONES (ENTRANDO POR LA CALLE
SAN MARCOS 1) CALLEJON CELIDA

9.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON.-36.00Ml

9.1.1
Demolición de Piso de Callejon deteriorado, a
manos. 3.60 M³

9.1.2 Bote de material  demolido. 4.86 M³

9.1.3
Construcción de Piso de callejon 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 36.00 M²

9.1.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.20 mts. 7.20 M³

9.1.5 Acarreo interno en carretilla. 15.66 M³

X Misceláneos

10.1 Caseta p/materiales (alquiler de vivienda) 2.00
Mese

s
10.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
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GASTOS
GENERAL

ES

LOTE No.9

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJON JUAN PARTE B

1.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 5.38 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 7.26 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 5.38 M³

1.1.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 53.76 M²

1.2 Reconstruccion de escalones B-I

1.2.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 16.44 ML

1.3 Reconstruccion de escalones B-II

1.3.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 9.15 ML

1.4

Reconstruccion de canaleta desde
escalones B-I hasta la cañada en el
Callejon Juan B

1.4.1

Canaleta de (0.50x0.20), en el centro
del callejon   (Incliye: Excavacion,
Zabaleta y enlucido de piso) 27.50 ML

1.5
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S hasta el Callejon B

1.5.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 7.51 M³

1.5.2 Bote de Material demolido, en camión 10.13 M³
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1.5.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 7.51 M³

1.5.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 75.06 M²

1.6 Reconstruccion de Acera

1.6.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (5.00x0.90x0.10) 0.45 M³

1.6.2 Bote de material demolido, en camión 0.61 M³

1.6.3
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 4.50 M²

1.6.4

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.23 M³

1.7 Reconstrucción de rampa

1.7.1
Demolición de Rampa  (a manos),
(1.50x0.60x0.10) 0.09 M³

1.7.2 Bote de material demolido, en camión 0.12 M³

1.7.3

Construcción de rampa (1.50x0.60), en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora
(frotada C/cenefas) 0.90 M²

1.7.4

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado c/maquito, e =
0.10 mts 0.09 M³

II.-

CALLEJON JUAN A DESDE
CALLEJON C, HASTA CASA DE
KENIA

2.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

2.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 0.96 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 1.30 M³

2.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.96 M³

2.1.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 9.60 M²

2.1.5

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 14.00 ML

2.1.6

Construcción de Registro
(0.60x0.60x0.75), en Bloques de 4,
frente a la Casa #79 1.00 Uds

III.- CALLEJON CASA #83

3.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

3.1.1 Demolición de piso existen en  H. S, a 9.67 M³
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manos (0.10)
3.1.2 Bote de Material demolido, en camión 13.05 M³

3.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 9.67 M³

3.1.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 96.68 M²

3.1.5

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 26.00 ML

3.2 Reconstruccion de Acera

3.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (5.00x1.00x0.10) 0.50 M³

3.2.2 Bote de material demolido, en camión 0.68 M³

3.2.3
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 5.00 M²

3.2.4

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.25 M³

IV.- CALLEJON LAS 4 HERMANOS

4.1
TRAMO I, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S

4.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 3.20 M³

4.1.2 Bote de Material demolido, en camión 4.32 M³

4.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.02 M³

4.1.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 20.15 M²

4.1.5

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 11.90 ML

4.1.6
Construccion de Barandas  en escalones
(Ambos Lados) 9.90 ML

4.2
TRAMO II, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S

4.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 15.06 M³

4.2.2 Bote de Material demolido, en camión 20.33 M³

4.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 11.81 M³

4.2.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 118.08 M²
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4.2.5

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 6.90 ML

V.-
CALLEJON AL LADO CASA OLGA
HASTA LA CASA LUISA

5.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

5.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 3.28 M³

5.1.2 Bote de Material demolido, en camión 4.43 M³

5.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.71 M³

5.1.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 27.11 M²

5.2
Reconstruccion de escalones, frente
a los callejones los 4 hermanos

5.2.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 5.60 ML

VI.- CALLEJON SILVESTRE

6.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

6.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 4.78 M³

6.1.2 Bote de Material demolido, en camión 6.45 M³

6.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.01 M³

6.1.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 30.08 M²

6.2 Construccion de Muro de Block
6.2.1 Excavación de zapata 0.49 M³
6.2.2 Reposición de material 0.14 M³
6.2.3 Bote de material de Excavado 0.46 M³

6.2.4

Hormigón Armado en zapata de bordillos
(0.45x0.15), f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora, 2 Ø 3/8" y gancho Ø 3/8 @
0.25 0.27 M³

6.2.5
Construccion de, muros de 0.15m, H. A.,
fc=180kg/cm², Ø3/8 @ 0.80 L=1.00 Mts 3.60 m²

6.2.6 Pañete en muro 8.01 M²
6.2.7 Pintura acrílica (dos manos) 8.01 M²
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6.2.8

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 6.97 ML

VII.- CALLEJON VENTURA

7.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

7.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 18.28 M³

7.1.2 Bote de Material demolido, en camión 24.67 M³

7.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 17.23 M³

7.1.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 172.27 M²

7.1.5

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 7.35 ML

7.2
Construccion de Muro de encache
en la entrada callejon Ventura

7.2.1
Encache de talud, en piedra caliza,
e=0.20 mt. 5.10 M²

VIII.-
CALLEJON FRENTE AL AREA DE
RECREACION O ENTRADA

8.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

8.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 9.35 M³

8.1.2 Bote de Material demolido, en camión 12.62 M³

8.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 9.35 M³

8.1.4
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 93.50 M²

IX.-
AV. OZAMA HASTA CASA #99 EN LA
C/ MOCA (LADO ESTE C/ MOCA)

9.1
Reconstruccion de Acera y
Contenes

9.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (30.00x1.55x0.10) 4.65 M³

9.1.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 3.30 M³

9.1.3 Bote de material demolido, en camión 10.73 M³
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9.1.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 46.50 M²

9.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 30.00 ML

9.1.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 2.33 M³

9.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.68 M³

X.-

CASA #99 HASTA LA CASA #63 EN
LA MOCA (LADO ESTE DE LA C/
MOCA)

10.1
TRAMO I, Reconstruccion de Acera
y  Contenes

10.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (60.00x1.15x0.10) 6.90 M³

10.1.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 6.60 M³

10.1.3 Bote de material demolido, en camión 18.23 M³

10.1.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 69.00 M²

10.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 60.00 ML

10.1.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 3.45 M³

10.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 1.35 M³

10.2
TRAMO II, Reconstruccion de Acera
y  Contenes

10.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,  ((22.00+35)x1.00x0.10) 5.70 M³

10.2.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 6.27 M³

10.2.3 Bote de material demolido, en camión 16.16 M³

10.2.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 57.00 M²

10.2.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 57.00 ML

10.2.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 2.85 M³

10.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 1.28 M³

10.3
TRAMO III, Reconstruccion de
Acera y  Contenes

10.3.1 Demolición de acera deterioradas, a 1.50 M³
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manos,(10.00x1.50x0.10)

10.3.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 1.10 M³

10.3.3 Bote de material demolido, en camión 3.51 M³

10.3.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 15.00 M²

10.3.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 10.00 ML

10.3.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.75 M³

10.3.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.23 M³

10.4
TRAMO IV, Reconstruccion de
Acera y  Contenes

10.4.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(6.00x1.30x0.10) 0.78 M³

10.4.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 0.66 M³

10.4.3 Bote de material demolido, en camión 1.94 M³

10.4.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 7.80 M²

10.4.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 6.00 ML

10.4.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.39 M³

10.4.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.14 M³

10.5
TRAMO V, Reconstruccion de Acera
y  Contenes

10.5.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(3.00x1.70x0.10) 2.21 M³

10.5.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 1.43 M³

10.5.3 Bote de material demolido, en camión 4.91 M³

10.5.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 22.10 M²

10.5.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 13.00 ML

10.5.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.11 M³

10.5.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.29 M³

10.5.8
Demolición de Jardinera, muro y
escalones (a manos) 12.40 M³

10.5.9 Suministro y colocación de Cerámica 22.27 M²
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piso
10.6 Construcción de rampa

10.6.1

Construcción de rampa, en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora (frotada
C/cenefas),(19.30x0.54) 10.42 M²

10.6.2

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado c/maquito, e =
0.10 mts 1.04 M³

10.6.3

Construcción de Baden
(4.00x2.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2'' @ 0.25 A.D. (Piedra
de Rio) 4.00 M³

10.7 Construcción de Calle en H.A

10.7.1
Escarificación de material
Contaminado.(28.70x4.40) 126.28 M²

10.7.2 Bote de material  demolido. 170.48 M³

10.7.3

Construcción de Piso de callejon con
malla electrosoldada (20x20) FC 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 126.28 M²

10.7.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.20 mts. 25.26 M³

10.7.5
Limpieza de Cañada, (incluye bote)
L=20 mts. 1.00 P.A

XI.- Misceláneos

11.1
Acarreo de Bote de Material (hombres
por dia) 30.00 Dias

11.2
Acarreo de material (Acopio) (hombres
por dia) 48.00 Dias

11.3
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00 Meses

11.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS
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GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.10

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/ RESPALDO CAAMAÑO #28
CALLEJON LIDIA

1.1
Tramo I, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S-53.85ml

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 8.70 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 11.74 M³

1.1.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 86.99 M²

1.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 8.70 M³

1.2
Tramo II, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S.-17.49ml

1.2.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 3.55 M³

1.2.2 Bote de Material demolido, en camión 4.79 M³

1.2.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 35.46 M²

1.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.55 M³

1.3
Tramo I y II, Reconstruccion de
Acera y  Contenes -12.70ml

1.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.02 M³

1.3.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 1.40 M³

1.3.3 Bote de material demolido, en camión 3.26 M³

1.3.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 10.16 M²

1.3.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 12.70 ML
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GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.10

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/ RESPALDO CAAMAÑO #28
CALLEJON LIDIA

1.1
Tramo I, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S-53.85ml

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 8.70 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 11.74 M³

1.1.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 86.99 M²

1.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 8.70 M³

1.2
Tramo II, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S.-17.49ml

1.2.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 3.55 M³

1.2.2 Bote de Material demolido, en camión 4.79 M³

1.2.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 35.46 M²

1.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.55 M³

1.3
Tramo I y II, Reconstruccion de
Acera y  Contenes -12.70ml

1.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.02 M³

1.3.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 1.40 M³

1.3.3 Bote de material demolido, en camión 3.26 M³

1.3.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 10.16 M²

1.3.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 12.70 ML
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GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.10

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/ RESPALDO CAAMAÑO #28
CALLEJON LIDIA

1.1
Tramo I, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S-53.85ml

1.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 8.70 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 11.74 M³

1.1.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 86.99 M²

1.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 8.70 M³

1.2
Tramo II, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S.-17.49ml

1.2.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 3.55 M³

1.2.2 Bote de Material demolido, en camión 4.79 M³

1.2.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 35.46 M²

1.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.55 M³

1.3
Tramo I y II, Reconstruccion de
Acera y  Contenes -12.70ml

1.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.02 M³

1.3.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 1.40 M³

1.3.3 Bote de material demolido, en camión 3.26 M³

1.3.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 10.16 M²

1.3.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 12.70 ML
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1.3.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.51 M³

1.3.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.29 M³

1.4
Tramo III, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S.-14.90ml

1.4.1
Reconstruccion de Piso del
Callejon

1.4.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 2.48 M³

1.4.1.2 Bote de Material demolido, en camión 3.35 M³

1.4.1.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 24.83 M²

1.4.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.48 M³

1.5
Reconstruccion de Acera y
Contenes -5.00ml

1.5.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 0.48 M³

1.5.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 0.55 M³

1.5.3 Bote de material demolido, en camión 1.38 M³

1.5.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 4.75 M²

1.5.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 5.00 ML

1.5.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.24 M³

1.5.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.11 M³

1.6

RECONSTRUCCION DE ESCALONES
(TRAMOS I, II Y III)
(1.82+2x1.00+2.50)=6.32ml

1.6.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 6.32 ML

II.- C/ RESPALDO CAAMAÑO

2.1
Tramo I, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S-42.10ml

2.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 5.06 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 6.83 M³
2.1.3 Construcción de piso en H.S fc 50.59 M²
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180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora

2.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 5.06 M³

2.2
Tramo I, Reconstruccion de Acera
y  Contenes -5.00ml

2.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 0.48 M³

2.2.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 0.55 M³

2.2.3 Bote de material demolido, en camión 1.38 M³

2.2.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 4.75 M²

2.2.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 5.00 ML

2.2.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.24 M³

2.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.11 M³

2.2.8

Tramo II, Construcción de
Canaleta, muros de 0.15m, fc=180
km/cm²,  Roca a Manos c/ligadora Ø
3/8 @ 0.40 camaras llenas. Losa de
fondo H. A fc=108 km/cm², c/ligadora,
e=0.12, Ø3/8 @ 0.15 A.D 20.00 ML

2.3
Tramo II, Reconstruccion de Piso
del Callejon en H.S-67.46ml

2.3.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 17.38 M³

2.3.2 Bote de Material demolido, en camión 23.46 M³

2.3.3

Construcción de piso con malla (20x20)
en H.S fc 180kg/cm², e=0.10, c/
ligadora 173.79 M²

2.3.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.15 26.07 M³

2.4
Tramo II, Reconstruccion de Acera
y  Contenes-17.90ml

2.4.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 0.72 M³

2.4.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 1.97 M³

2.4.3 Bote de material demolido, en camión 3.62 M³

2.4.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 7.16 M²

2.4.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 17.90 ML
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2.4.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.36 M³

2.4.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.40 M³

2.5
Tramo II, Reconstruccion de Acera
y  Contenes -14.70ml

2.5.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.18 M³

2.5.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 1.62 M³

2.5.3 Bote de material demolido, en camión 3.77 M³

2.5.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 11.76 M²

2.5.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 14.70 ML

2.5.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.59 M³

2.5.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.33 M³

2.6
Tramo II, Reconstruccion de Acera
y  Contenes -21.00ml

2.6.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.26 M³

2.6.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 2.31 M³

2.6.3 Bote de material demolido, en camión 4.82 M³

2.6.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 12.60 M²

2.6.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 21.00 ML

2.6.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.63 M³

2.6.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.47 M³

2.6.8

Construcción de Baden
(4.90x1.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 2.45 M³

2.7

RECONSTRUCCION DE
ESCALONES(TRAMOS  II-
RESPALDO CAAMAÑO )
(6.50x2+2.10)=15.10ml



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 75

2.7.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 15.10 ML

III.-
C/ JESUS GONZALEZ ESQ. C/
RESPALDO CAAMAÑO

3.1
Reconstruccion de Piso del
Callejon en H.S

3.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 20.40 M³

3.1.2 Bote de Material demolido, en camión 27.54 M³

3.1.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 204.02 M²

3.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 20.40 M³

3.2
Construccion de Piso del Callejon
en H.S

3.2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 78.76 M²

3.2.2
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 78.76 M²

3.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 7.88 M³

3.2.4
Suministro y Colocación de Parrilla
Plastica(0.70x0.30) 1.00 uds

IV.- C/ JOSE GONZALEZ

4.1

Construcción de Baden
(6.30x1.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 3.15 M³

4.2 Reconstruccion de Conten -5.00 ml

4.2.1
Demolicion de contenes viejos
deteriorados (a manos), (6.00x0.11) 0.55 M³

4.2.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 0.07 M³

4.2.3

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 5.00 ML

4.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (5.00x0.45x0.05) 0.34 M³

4.3
TRAMO I, Reconstruccion de Acera
y  Contenes (13.00x1.20)

4.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.56 M³
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4.3.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 1.43 M³

4.3.3 Bote de material demolido, en camión 4.04 M³

4.3.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 15.60 M²

4.3.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 13.00 ML

4.3.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 0.78 M³

4.3.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.05 mts 0.29 M³

4.4
TRAMO II, Reconstruccion de
Acera y Contenes (27.00x0.95 )

4.4.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 2.57 M³

4.4.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 2.97 M³

4.4.3 Bote de material demolido, en camión 7.47 M³

4.4.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 25.65 M²

4.4.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 27.00 ML

4.4.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.28 M³

4.4.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.61 M³

4.5
TRAMO III, Reconstruccion de
Acera y  Contenes (182.70x0.92)

4.5.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 16.81 M³

4.5.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 20.10 M³

4.5.3 Bote de material demolido, en camión 49.82 M³

4.5.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 168.08 M²

4.5.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 182.70 ML

4.5.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 8.40 M³

4.5.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 4.11 M³

4.5.8

Reconstrucción de Baden
(9.50x1.80x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2, 8.55 M³
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C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio)

V.- C/ CAAMAÑO-CALLEJON CAONABO

5.1
Reconstruccion de Piso del
Callejon en H.S

5.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (0.10) 7.53 M³

5.1.2 Bote de Material demolido, en camión 10.16 M³

5.1.3
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 75.26 M²

5.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 7.53 M³

5.2
Construccion de Piso del Callejon
en H.S

5.2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 20.75 M²

5.2.2
Construcción de piso en H.S fc
180kg/cm², e=0.10, c/ ligadora 20.75 M²

5.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.07 M³

5.2.4

Reconstrucción de Baden
(3.00x1.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 1.50 M³

VI.- C/ JOSE REYES #109

6.1
RECONSTRUCCION DE ESCALONES
-CALLEJON DE MARIANA

6.1.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20), Incluye
(Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 19.90 ML

VII.- Misceláneos

7.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00 Meses

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
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3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.11

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJON CHICHI

1.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 7.65 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 10.33 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 7.65 M³

1.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 76.51 M²

II.-
CALLEJON ENTRE C/ SANTIAGO Y
CLLEJON JESUSU GALINDO

2.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

2.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 2.27 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 3.07 M³

2.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.27 M³

2.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 22.75 M²

2.2 RECONSTRUCION  DE ESCALONES
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3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.11

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJON CHICHI

1.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 7.65 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 10.33 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 7.65 M³

1.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 76.51 M²

II.-
CALLEJON ENTRE C/ SANTIAGO Y
CLLEJON JESUSU GALINDO

2.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

2.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 2.27 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 3.07 M³

2.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.27 M³

2.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 22.75 M²

2.2 RECONSTRUCION  DE ESCALONES
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3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.11

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I CALLEJON CHICHI

1.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

1.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 7.65 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 10.33 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 7.65 M³

1.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 76.51 M²

II.-
CALLEJON ENTRE C/ SANTIAGO Y
CLLEJON JESUSU GALINDO

2.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

2.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 2.27 M³

2.1.2 Bote de Material demolido, en camión 3.07 M³

2.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.27 M³

2.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 22.75 M²

2.2 RECONSTRUCION  DE ESCALONES
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2.2.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, (0.30x0.20),  (2 esc. x 3 uds),
Incluye (Excavacion y bote de material,
suministro de relleno P/nivelación
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
frotado y terminado) 3.38 ML

III CALLEJON SAN LUIS

3.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

3.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (0.10) 13.95 M³

3.1.2 Bote de Material demolido, en camión 18.83 M³

3.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 13.95 M³

3.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 139.50 M²

3.1.5

Canaleta de (0.50x0.20), en el lado
izquierdo  del callejon   (Incliye:
Excavacion, Zabaleta y enlucido de piso) 31.00 ML

IV.- CALLEJON #1

4.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

4.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (14.30x1.55x0.10) 2.22 M³

4.1.2 Bote de Material demolido, en camión 2.99 M³

4.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.22 M³

4.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 22.17 M²

V.- CALLEJON PILLIN

5.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

5.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (30.83x1.38x0.10) 4.25 M³

5.1.2 Bote de Material demolido, en camión 5.74 M³

5.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 4.25 M³

5.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 42.55 M²

VI.- CALLEJON #2

6.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

6.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (27.5x1.35x0.10) 3.71 M³
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6.1.2 Bote de Material demolido, en camión 5.01 M³

6.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.71 M³

6.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 37.13 M²

VII.- CONSTRUCCION DE RAMPA

7.1

Construcción de rampa (3.00x1.00),  en
hormigón 180 kg/cm², C/ligadora
(frotada C/cenefas) 3.00 M²

7.2

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado y compactado c/maquito, e =
0.20 mts 0.60 M³

7.3
Bote de Tierra demolido, en camión
(0.20x0.65x4.30) 0.56 M³

VIII.- CALLEJON #3

8.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

8.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (21.20x1.58x0.10) 3.34 M³

8.1.2 Bote de Material demolido, en camión 4.51 M³

8.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.34 M³

8.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 33.39 M²

IX.- CALLEJON #4

9.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

9.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (20.10x2.84x0.10) 5.71 M³

9.1.2 Bote de Material demolido, en camión 7.71 M³

9.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 5.71 M³

9.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts. 57.13 M²

X.- CALLEJON #6

10.1
Reconstruccion de Piso del Callejon
en H.S

10.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (69.41x2.47x0.10) 17.14 M³

10.1.2 Bote de Material demolido, en camión 23.14 M³

10.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelacion y compactado, c/maquito,
e=0.10 17.14 M³

10.1.4 Piso Tipo Acera en hormigón 180 171.44 M²
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kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts.

XI.- Misceláneos

11.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 1.00

Mese
s

11.2
Acarreo de Bote de Material (hombres
por dia) 8.00 Dias

11.3
Acarreo de material (Acopio) (hombres
por dia) 15.00 Dias

11.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.12

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
ENTRANDO POR LA C/ANACAONA
CASA #11.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON, TRAMO I (27.20x1.27)

1.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 3.50 M³

1.1.2 Bote de material  demolido. 4.73 M³
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kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts.

XI.- Misceláneos

11.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 1.00

Mese
s

11.2
Acarreo de Bote de Material (hombres
por dia) 8.00 Dias

11.3
Acarreo de material (Acopio) (hombres
por dia) 15.00 Dias

11.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.12

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
ENTRANDO POR LA C/ANACAONA
CASA #11.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON, TRAMO I (27.20x1.27)

1.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 3.50 M³

1.1.2 Bote de material  demolido. 4.73 M³
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kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts.

XI.- Misceláneos

11.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 1.00

Mese
s

11.2
Acarreo de Bote de Material (hombres
por dia) 8.00 Dias

11.3
Acarreo de material (Acopio) (hombres
por dia) 15.00 Dias

11.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.12

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
ENTRANDO POR LA C/ANACAONA
CASA #11.

1.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON, TRAMO I (27.20x1.27)

1.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 3.50 M³

1.1.2 Bote de material  demolido. 4.73 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 82

1.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 35.04 M²

1.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 5.26 M³

1.1.5 Acarreo interno en carretilla. 13.49 M³

II.-
ENTRANDO POR LA YOLANDA
GUZMAN CASA #52.

2.1

RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON. TRAMO II.
(29.50x1.84)

2.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 5.43 M³

2.1.2 Bote de material  demolido. 7.33 M³

2.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 54.28 M²

2.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 8.14 M³

2.1.5 Acarreo interno en carretilla. 20.90 M³

2.2

RECONSTRUCCION DE
ESCALONES
(2.00x0.33x0.15+2.00x0.40x0.23
)

2.2.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y bote
de material, suministro de relleno
P/nivelación hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, frotado y terminado) 4.00 ML

2.3

RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON. TRAMO III.
(47.80x1.76)

2.3.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 8.42 M³

2.3.2 Bote de material  demolido. 11.37 M³

2.3.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 84.25 M²

2.3.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 12.64 M³

2.3.5 Acarreo interno en carretilla. 32.44 M³

2.4

Reconstrucción de aceras y
contenes, c/Fray Bartolome de
Las Casas- Lado derecho.

2.4.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(17.50x1.20) 2.10 M³

2.4.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(17.50x0.11 ) 1.93 M³

2.4.3
Bote de material  demolido, en
camion. 5.43 M³
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2.4.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 21.00 M²

2.4.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 17.50 ML

2.4.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.05 M³

2.4.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.39 M³

III.-

C/ INMACULADA DESDE LA
C/ANACAONA HASTA LA C/JUAN
ALMONTE.

3.1
Reconstrucción de aceras y
contenes. Lado derecho.

3.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(52.00x0.90) 4.68 M³

3.1.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(52.00x0.11 ) 5.72 M³

3.1.3
Bote de material  demolido, en
camion. 14.04 M³

3.1.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 46.80 M²

3.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 52.00 ML

3.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 2.34 M³

3.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 1.17 M³

3.2
Reconstrucción de aceras y
contenes. Lado izquierdo.

3.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(52.00x0.85) 4.42 M³

3.2.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(52.00x0.11 ) 5.72 M³

3.2.3
Bote de material  demolido, en
camion. 13.69 M³

3.2.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 44.20 M²

3.2.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 52.00 ML

3.2.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 2.21 M³

3.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 1.17 M³
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IV.-
ENTRANDO POR LA C/ANACAONA
#36. (IGLESIA CENTRAL).

4.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON.(20.40x2.10)

4.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 4.28 M³

4.1.2 Bote de material  demolido. 5.78 M³

4.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 42.84 M²

4.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 6.43 M³

4.1.5 Acarreo interno en carretilla. 16.49 M³

V.-
ENTRANDO POR LA C/ANACAONA
#38.

5.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON.(22.70x1.58)

5.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 3.58 M³

5.1.2 Bote de material  demolido. 4.83 M³

5.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 35.75 M²

5.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts.+(relleno caliche adicional
6.70x0.65x0.15) 6.02 M³

5.1.5 Acarreo interno en carretilla. 14.42 M³

5.2

RECONSTRUCCION DE
ESCALONES
(0.90x0.35x0.13+0.90x0.35x0.28
)

5.2.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y bote
de material, suministro de relleno
P/nivelación hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, frotado y terminado) 1.80 ML

VI.-
ENTRANDO POR LA C/ANACAONA
#35.

6.1

RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON MANTECA
(22.70x1.58)

6.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 3.84 M³

6.1.2 Bote de material  demolido. 5.18 M³

6.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 38.38 M²

6.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 5.76 M³
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6.1.5 Acarreo interno en carretilla. 14.78 M³

VII.-
C/ORLANDO MARTINEZ AL
FINAL.

7.1

RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON ORLANDO
(17.40X2.33)

7.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 4.06 M³

7.1.2 Bote de material  demolido. 5.48 M³

7.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 40.60 M²

7.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 6.09 M³

7.1.5 Acarreo interno en carretilla. 15.63 M³

VIII.-

C/ORLANDO MARTINEZ DESDE LA
C/SAGRARIO DIAZ HASTA LOS
ESCALONES

8.1
Reconstrucción de aceras y
contenes. Lado izquierdo.

8.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(38.70x0.35) 1.35 M³

8.1.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(38.70x0.11 ) 4.26 M³

8.1.3
Bote de material  demolido, en
camion. 7.58 M³

8.1.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 13.55 M²

8.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 38.70 ML

8.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 2.03 M³

8.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.87 M³

8.2
Reconstrucción de aceras y
contenes. Lado derecho

8.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(38.70x0.35) 1.35 M³

8.2.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(38.70x0.11 ) 4.26 M³

8.2.3
Bote de material  demolido, en
camion. 7.58 M³

8.2.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 13.55 M²

8.2.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 38.70 ML
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8.2.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 2.03 M³

8.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.87 M³

8.3 C/Pimentel esq. Orlando Martinez
8.3.1 Demolición (4.70x3.20x0.10) 0.39 M³

8.3.2
Bote de material  demolido, en
camion. 4.26 M³

8.4

Reconstruccion Baden
(4.70x1.50x0.50) Incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
hormigon fc=140 y 210 kg/cm²,
C\ligadora ø 1/2"@0.25 A.D 3.53 M³

IX.-

C/ORLANDO MARTINEZ DESDE LA
C/PIMENTEL HASTA LA
C/SAGRARIO DIAZ

9.1
Reconstrucción de aceras y
contenes. (ambos lados)

9.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(41.80x0.90) 3.76 M³

9.1.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(41.80x0.11 ) 4.60 M³

9.1.3
Bote de material demolido, en
camion. 11.29 M³

9.1.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 37.62 M²

9.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 41.80 ML

9.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 5.64 M³

9.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.94 M³

X.-

C/ORLANDO MARTINEZ DESDE LA
C/SAGRARIO DIAZ HASTA LA
C/PROYECTO

10.1
Reconstrucción de aceras y
contenes.(ambos lados)

10.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(166.00x0.90) 18.81 M³

10.1.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(166.00x0.11 ) 18.26 M³

10.1.3
Bote de material demolido, en
camion. 50.05 M³

10.1.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 188.13 M²
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10.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 166.00 ML

10.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 28.22 M³

10.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 3.74 M³

10.2
C/Sagrario Diaz esq. Orlando
Martinez

10.2.1

Reconstruccion Baden
(6.00x2.50x0.50) Incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
hormigon fc=140 y 210 kg/cm²,
C\ligadora ø 1/2"@0.25 A.D 7.50 M³

XI.- C/ORLANDO MARTINEZ # 3.

11.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON (13.40 X 2.60)

11.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 3.48 M³

11.1.2 Bote de material  demolido. 4.70 M³

11.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 34.84 M²

11.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 5.23 M³

11.1.5 Acarreo interno en carretilla. 13.41 M³

XII.-

ENTRE C/YOLANDA GUZMAN Y
C/FRAY BARTOLOME DE LAS
CASAS.

12.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(2.20 X 0.80).

12.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 0.18 M³

12.1.2 Bote de material  demolido. 0.24 M³

12.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 1.76 M²

12.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.20 mts. 0.35 M³

12.1.5 Acarreo interno en carretilla. 0.77 M³

12.2
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(3.85 X 2.03).

12.2.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 0.78 M³

12.2.2 Bote de material  demolido. 1.06 M³

12.2.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 7.82 M²
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12.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.20 mts. 1.56 M³

12.2.5 Acarreo interno en carretilla. 3.40 M³
12.3 REHABILITACION - DRENAJE

12.3.1
Limpieza de filtrante, (incluye bote de
escombros). 1.00 Ud

12.4
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(9.10 X 2.42).

12.4.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 2.20 M³

12.4.2 Bote de material  demolido. 2.97 M³

12.4.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 21.98 M²

12.4.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 3.30 M³

12.4.5 Acarreo interno en carretilla. 8.46 M³
12.5 REHABILITACION - DRENAJE

12.5.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

12.5.2
Suministro y Colocación de Tapa de H.
A. para colector. 1.00 Ud

12.6
RECONSTRUCCION DE
ESCALONES (2.70X0.75X0.15)

12.6.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y bote
de material, suministro de relleno
P/nivelación hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, frotado y terminado) 2.70 ML

12.7
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(6.50 X 2.70).

12.7.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 1.76 M³

12.7.2 Bote de material  demolido. 2.37 M³

12.7.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 17.55 M²

12.7.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 2.63 M³

12.7.5 Acarreo interno en carretilla. 6.76 M³
12.8 REHABILITACION - DRENAJE

12.8.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 Ud

12.9
RECONSTRUCCION DE
ESCALONES (2.30X0.66X0.16)

12.9.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y bote
de material, suministro de relleno
P/nivelación hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, frotado y terminado) 2.30 ML
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12.10
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(48.60 X 2.70).

12.10.
1

Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 9.57 M³

12.10.
2 Bote de material  demolido. 12.93 M³
12.10.
3

Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 95.74 M²

12.10.
4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 14.36 M³

12.10.
5 Acarreo interno en carretilla. 36.86 M³
12.11 REHABILITACION - DRENAJE
12.11.
1 Limpieza de registro (0.70x0.70) 1.00 Ud
12.11.
2

Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 Uds

12.12

LIMPIEZA DE TUBERIA DESDE EL
REGISTRO HASTA EL FILTRANTE.
L=19M

12.12.
1 Maestro Plomero ( 1 Hombre/Dia) 2.00 Dias
12.12.
2 Ayudante Plomero (2 Hombres/Dia) 2.00 Dias
12.12.
3

Trabajador no Calificado (1
Hombre/Dia) 2.00 Dias

XIII.- C/YOLANDA GUZMAN #36

13.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON (44.50 X 2.01)

13.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 8.94 M³

13.1.2 Bote de material demolido. 12.08 M³

13.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 89.45 M²

13.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 6.68 M³

13.1.5 Acarreo interno en carretilla. 27.69 M³

XIV.-
DESDE EL CALLEJON CASA #36
HASTA CASA #26.

14.1
Reconstrucción de aceras y
contenes.

14.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(48.00x0.90) 4.32 M³

14.1.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(48.00x0.11 ) 5.28 M³

14.1.3
Bote de material  demolido, en
camion. 12.96 M³
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14.1.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 43.20 M²

14.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 48.00 ML

14.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 2.16 M³

14.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 1.08 M³

XV.- C/YOLANDA GUZMAN #19.

15.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(10.30 X 1.60).

15.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 1.65 M³

15.1.2 Bote de material  demolido. 2.22 M³

15.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 16.48 M²

15.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 2.47 M³

15.1.5 Acarreo interno en carretilla. 6.34 M³

15.2
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(10.10 X 1.50).

15.2.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 1.52 M³

15.2.2 Bote de material  demolido. 2.05 M³

15.2.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 15.15 M²

15.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 2.27 M³

15.2.5 Acarreo interno en carretilla. 5.83 M³

15.3
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(9.00 X 1.10).

15.3.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 0.99 M³

15.3.2 Bote de material  demolido. 1.34 M³

15.3.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 9.90 M²

15.3.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 1.49 M³

15.3.5 Acarreo interno en carretilla. 3.81 M³

15.4
RECONSTRUCCION DE
ESCALONES (2.30X0.66X0.16)

15.4.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y bote
de material, suministro de relleno
P/nivelación hormigón 180 kg/cm², 1.60 ML
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C/ligadora, frotado y terminado)

15.5
Reconstrucción de aceras y
contenes.

15.5.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(26.00x0.90) 2.34 M³

15.5.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(26.00x0.11 ) 2.86 M³

15.5.3
Bote de material  demolido, en
camion. 7.02 M³

15.5.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 23.40 M²

15.5.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 26.00 ML

15.5.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.17 M³

15.5.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.59 M³

XVI.- C/YOLANDA GUZMAN #23.

16.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(7.80 X 1.10).

16.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 0.86 M³

16.1.2 Bote de material  demolido. 1.16 M³

16.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 8.58 M²

16.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 1.29 M³

16.1.5 Acarreo interno en carretilla. 3.30 M³

XVII.-

C/FRAY BARTOLOME DE LAS
CASAS (REPUESTOS
DOMINGUEZ).

17.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(5.80 X 2.60).

17.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 1.51 M³

17.1.2 Bote de material  demolido. 2.04 M³

17.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 15.08 M²

17.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 2.26 M³

17.1.5 Acarreo interno en carretilla. 5.81 M³

17.2
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(16.60 X 2.50).
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17.2.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 4.15 M³

17.2.2 Bote de material  demolido. 5.60 M³

17.2.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 41.50 M²

17.2.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 6.23 M³

17.2.5 Acarreo interno en carretilla. 15.98 M³

17.3
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(2.80 X 0.80).

17.3.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 0.22 M³

17.3.2 Bote de material  demolido. 0.30 M³

17.3.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 2.24 M²

17.3.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 0.34 M³

17.3.5 Acarreo interno en carretilla. 0.86 M³

17.4
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(10.80 X 1.60).

17.4.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 1.73 M³

17.4.2 Bote de material  demolido. 2.33 M³

17.4.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 17.28 M²

17.4.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 2.59 M³

17.4.5 Acarreo interno en carretilla. 6.65 M³

17.5

RECONSTRUCCION DE
ESCALONES (1.10X1.23X0.0.20 +
1.10X0.54X0.10 +
1.10X0.67X0.15)

17.5.1

Reconstrucción de escalones de
hormigón, incluye (demolición y bote
de material, suministro de relleno
P/nivelación hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, frotado y terminado) 3.30 ML

XVIII
.-

C/FRAY BARTOLOME DE LAS
CASAS, (BANCA CESAR).

18.1
RECONSTRUCCION DE PISO DE
CALLEJON,(24.00X 1.10).

18.1.1
Demolición de Piso de Callejon
deteriorado, a manos. 2.64 M³

18.1.2 Bote de material  demolido. 3.56 M³

18.1.3
Construcción de Piso de callejon 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 26.40 M²
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18.1.4

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.15 mts. 3.96 M³

18.1.5 Acarreo interno en carretilla. 10.16 M³

18.2

Reconstrucción de aceras y
contenes. Desde la banca hasta el
colegio.

18.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(20.00x2.00) 4.00 M³

18.2.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(20.00x0.11 ) 2.20 M³

18.2.3
Bote de material  demolido, en
camion. 8.37 M³

18.2.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 40.00 M²

18.2.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 20.00 ML

18.2.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 2.00 M³

18.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 0.45 M³

XIX.-

C/ANACAONA DESDE LA
C/PIMENTEL HASTA LA
C/SAGRARIO DIAZ.

19.1
Reconstrucción de aceras y
contenes. Lado izquierdo.

19.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(70.00x1.30) 9.10 M³

19.1.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(70.00x0.11 ) 7.70 M³

19.1.3
Bote de material  demolido, en
camion. 22.68 M³

19.1.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 91.00 M²

19.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 70.00 ML

19.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 4.55 M³

19.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 1.58 M³

19.2
Reconstrucción de aceras y
contenes. Lado Derecho.

19.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(70.00x0.80) 5.60 M³

19.2.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(70.00x0.11 ) 7.70 M³

19.2.3 Bote de material  demolido, en 17.96 M³
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camion.

19.2.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 56.00 M²

19.2.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 70.00 ML

19.2.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 2.80 M³

19.2.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 1.58 M³

19.3
Reconstrucción de aceras y
contenes. Lado izquierdo.

19.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(45.30x0.60) 2.72 M³

19.3.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(45.30x0.11 ) 4.98 M³

19.3.3
Bote de material  demolido, en
camion. 10.40 M³

19.3.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 27.18 M²

19.3.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 45.30 ML

19.3.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.36 M³

19.3.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 1.02 M³

19.4
Reconstrucción de aceras y
contenes. Lado derecho.

19.4.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(45.30x0.53) 2.42 M³

19.4.2
Demolicion de contenes deteriorados
(a manos),(45.30x0.11 ) 4.98 M³

19.4.3
Bote de material  demolido, en
camion. 9.99 M³

19.4.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 24.16 M²

19.4.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ ligadora 45.30 ML

19.4.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 1.21 M³

19.4.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.05mt 1.02 M³

XX.- Misceláneos

20.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses
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20.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.13

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.- TRABAJO PRELIMINARES

1.1
Limpieza de techo a base de lavado a
presion y retiro de escorias, etc. 1,000.90 M²

1.2
Desmonte de ventanas deterioradas de
aluminio (12.00 uds) (H=1.46mts) 46.76 M²

1.3

Desmonte de Malla Triangular (en
parte posterior), de hueco en forma
triangular (6.00 uds) 15.14 M²

1.4

Desmonte de Malla Triangular (en
parte posterior), de hueco en forma
triangular (9.00 uds) 19.47 M²

1.5

transporte de material de mantelados
a los almacenes de ayudamiento
Santoo mingo este (incluye su vida e
monte de materiales) 2.00 Viajes

II.-

DEMOLICIONES Y REPOSICION
DE REVESTIMIENTO DE
CERAMICA  EN AREA DE
JARDINERAS Y ENTRADA
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PRINCIPAL (VARIOS SITIOS)

2.1

Demoliciones de revestimiento de
ceramica en varios lugares (area de
campanario entrada principal y
jardineras) 114.76 M²

2.2 bote de material demolidos en camion 7.46 M³

III.- TERMINACION DE PISO

3.1
Piso de ceramica en (30x30) en
entrada principal 55.02 M²

3.2
Pulido-Brillado de piso incluyen
escalones (en salon principal) 604.20 M²

3.3
Piso de ceramica en areas jardinera y
campanario 36.94 M²

IV.- REVESTIMIENTO EN CERAMICA

4.1

Revestimiento en ceramica (30x20) en
paredes (jardinera) (incluye bote de
material demolido) 45.60 M²

V TERMINACION DE TECHO

5.1

Impermeabilizante en techo a base de
losa asfaltico de( 3mms) de
espesor(incluye ante pecho) 1,000.90 M²

VI.- PUERTAS Y VENTANAS

6.1

suministro de instalacion de puertas,de
caoba con jampo (incluye  desmonte
herraje y instalacion) (7.00uds) 31.49 M²

6.2
suministro de instalacion de ventanas
de vidrio tipo corrediza (11.00 uds) 503.18 P²

6.3

Suministro de colocacion de cristal en
forma triangular ( en parte posterior)
(6.00uds) 162.93 P²

6.4

Suministro de colocacion de cristal en
forma triangular  (en area
frontal)(9.00 uds) 209.50 P²

VII.-
TERMINACION DE TECHO EN
SALON JUAN PABLO II

7.1
Limpieza de techo a base de lavado a
presion y retiro de escorias, etc. 444.05 M²

7.2

Reposicion de impermeabiilizante en
techo la base de lono asfaltico de 3mm
de espesor y solucion aluminico color
gris (incluye ante pecho) (2 areas) 483.90 M²

VIII.
- PINTURA
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8.1
Acrilica en area de muro interior en
salon juan pablo II 480.90 M²

IX.-

RECONSTRUCCION Y CAMBIO DE
TECHO EXISTENTE POR TECHO
ALUZINC

9.1
Desmonte de techo de asbesto
existente 467.40 M²

9.2

Suministro de instalacion de techo la
base de aluzinc cal.26 de (3'x20')sobre
estructura metalica (incluye caballete) 430.75 M²

9.3

RECONSTRUCCION DE ACERA
(41.20x1.20) Y COLOCACION DE
PARRILLA EN CANALETA DE
DESAGUE

9.3.1
Demolicion de acera deteriorada (a
manos) e=0.10 4.94 M³

9.3.2
Suministro de relleno caliche (0.05
mt)(negado,N.V. ycompactado) 2.47 M³

9.3.3
Hormigon FC=180kg/cm2,C/ligadora
,en acero e=0.10 mt(frotado) 49.44 M²

9.3.4 Cantos en acera peatonal 84.80 ML

9.4
CONSTRUCCION DE PARRILLA DE
HIERRO (H.F.) PARA CANALETA

9.4.1

Confeccion ,instalacion de hierro (a
base de barra cuadrado de
3/4"x3/4"x20' separado a 5cms en
ambos direccion,angulares de
1"x1"x20'a todos costo) 310.32 P²

9.5 PINTURA EN EL SALON
9.5.1 Pintura exterior-acrilico (dos manos) 293.30 M²

X.-

RECONSTRUCCION DE VERJA
FRONTAL Y LATERAL A BASE DE
COLUMNAS Y MURO DE BLOQUE Y
DE HIERRO DE 2(DOS) LADOS
(36.86+22.12)ML

10.1
Muros de bloques de 0.15 mt
S.N.P.0.80 mt, h=1.40 mt (59.20ml) 82.57 M²

10.2 Panete en muro de bloque de verja 165.14 M²
10.3 cantos 121.96 ML
10.4 Pintura acrilico (dos manos) 179.89 M²

10.5

Confeccion ,instalacion de verja de
hierro (59.20x0.50)(a base de barra
cuadrado de 3/4"x3/4"x20' y
planchuela de 1"x1"x20'a todos costo) 317.31 P²

10.6
Pintura de Mantenimiento de Verja de
hierro. 422.35 P²

XI TERMINACION VARIAS
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11.1
Reparacion de puerta lateral de hierro
(incluye pintura) (1.60x2.60) 2.00 Uds

11.2

Colocacion de cubre falto eletrico en
area de techo (tapar alambre)
(4.00uds de 27.00 ml) 18.00 Uds

11.3

Reparacion de puerta de tola (en verjo
de entrada a parroquia) (incluye
pintura) 266.74 P²

11.4
Lavado y limpieza de area perimetral
de hormigon visto (104.60x1.52) 158.99 M²

XII PINTURA
12.1 Acrilico en area de muro en general 402.85 M²

XIII Misceláneos
13.1 Limpieza Final 1.00 P.A

Sub.-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.14

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
CALLEJÓN DISLA DESDE LA C/
FAUSTO MACEO HASTA EL FONDO

1.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S
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1.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (14.60x1.025x0.10) 1.50 M³

1.1.2 Bote de Material demolido, en camión 2.02 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 1.50 M³

1.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 14.97 M²

1.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

1.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (9.50x1.43x0.10) 1.36 M³

1.2.2 Bote de Material demolido, en camión 1.83 M³

1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 1.36 M³

1.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 13.59 M²

1.3
TRAMO III, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

1.3.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (7.00x1.17x0.10) 0.82 M³

1.3.2 Bote de Material demolido, en camión 1.11 M³

1.3.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.82 M³

1.3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 8.19 M²

1.4
TRAMO IV, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

1.4.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (5.00x3.97x0.10) 1.99 M³

1.4.2 Bote de Material demolido, en camión 2.68 M³

1.4.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 1.99 M³

1.4.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 19.85 M²

II

CALLEJÓN DE MAMPULA DESDE LA
BANCA HASTA LA CASA #4 UN SOLO
LADO

2.1 Reconstrucción de Acera y  Contenes

2.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (30.10x1.84x0.10) 5.54 M³

2.1.2
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 3.31 M³

2.1.3 Bote de material demolido, en camión 10.79 M³

2.1.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 55.38 M²
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2.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 30.10 ML

2.1.6

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 2.77 M³

2.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 0.68 M³

2.2
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

2.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (29.15x2.30x0.10) 6.70 M³

2.2.2 Bote de Material demolido, en camión 9.05 M³

2.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 6.70 M³

2.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 67.05 M²

2.3
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

2.3.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (9.90x1.69x0.10) 1.67 M³

2.3.2 Bote de Material demolido, en camión 2.26 M³

2.3.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 1.67 M³

2.3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 16.73 M²

2.4
TRAMO III, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

2.4.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (5.30x2.00x0.10) 1.00 M³

2.4.2 Bote de Material demolido, en camión 1.35 M³

2.4.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 1.00 M³

2.4.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 10.00 M²

III

CALLEJÓN BLANCA DESDE LA C/
RESPALDO VICENTE HASTA EL
FONDO

3.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

3.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (30.50x3.75x0.10) 11.44 M³

3.1.2 Bote de Material demolido, en camión 15.44 M³

3.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 11.44 M³

3.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 114.38 M²
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3.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

3.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (17.40x7.33x0.10) 12.75 M³

3.2.2 Bote de Material demolido, en camión 17.22 M³

3.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 12.75 M³

3.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 127.54 M²

IV CALLEJÓN COLORA

4.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

4.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (18.30x2.67x0.10) 4.89 M³

4.1.2 Bote de Material demolido, en camión 6.60 M³

4.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 4.89 M³

4.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 48.86 M²

4.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

4.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (20.00x7.10x0.10) 14.20 M³

4.2.2 Bote de Material demolido, en camión 19.17 M³

4.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 14.20 M³

4.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 142.00 M²

V CALLEJÓN FAMILIA UREÑA

5.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

5.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (6.40x4.06x0.10) 2.60 M³

5.1.2 Bote de Material demolido, en camión 3.51 M³

5.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.60 M³

5.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 25.98 M²

5.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

5.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (6.00x1.00x0.10) 0.60 M³

5.2.2 Bote de Material demolido, en camión 0.81 M³

5.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.60 M³
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5.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 6.00 M²

VI CALLEJÓN 9 DE MARZO

6.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

6.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (30.80x2.59x0.10) 7.98 M³

6.1.2 Bote de Material demolido, en camión 10.77 M³

6.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 7.98 M³

6.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 79.77 M²

6.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

6.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (23.90x2.43x0.10) 5.81 M³

6.2.2 Bote de Material demolido, en camión 7.84 M³

6.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.25 14.52 M³

6.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 58.08 M²

6.3
TRAMO III, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

6.3.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (14.50x1.19x0.10) 1.73 M³

6.3.2 Bote de Material demolido, en camión 2.33 M³

6.3.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 1.73 M³

6.3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 17.26 M²

6.4
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

6.4.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (2.05x1.90x0.10) 0.39 M³

6.4.2 Bote de Material demolido, en camión 0.53 M³

6.4.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.25 0.97 M³

6.4.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 3.90 M²

VII
CALLEJÓN NUESTRA Y CALLEJÓN
CELESTE

7.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

7.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (21.70x2.045x0.10) 4.44 M³

7.1.2 Bote de Material demolido, en camión 5.99 M³
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7.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 4.44 M³

7.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 44.38 M²

7.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

7.2.1

Demolición de piso existen en  H. S, a
manos
(6.00x4.00x0.10)+(20.10x1.21x0.10) 4.83 M³

7.2.2 Bote de Material demolido, en camión 6.52 M³

7.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 4.83 M³

7.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 48.32 M²

VIII
CALLEJÓN  ENTRE FRAY BARTOLOMÉ
DE LA CASA Y C/6

8.1
TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

8.1.1
Demolición de piso existen en H. S, a
manos (65.00x1.70x0.10) 11.05 M³

8.1.2 Bote de Material demolido, en camión 14.92 M³

8.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 11.05 M³

8.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 110.50 M²

8.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

8.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (3.30x1.43x0.10) 0.47 M³

8.2.2 Bote de Material demolido, en camión 0.64 M³

8.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.47 M³

8.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 4.72 M²

8.3
TRAMO III, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

8.3.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (3.10x1.15x0.10) 0.36 M³

8.3.2 Bote de Material demolido, en camión 0.48 M³

8.3.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 0.36 M³

8.3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 3.57 M²

IX CALLEJÓN  LA PONGALA
9.1 TRAMO I, Reconstrucción de Piso del
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Callejón en H.S

9.1.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (33.80x0.94x0.10) 3.18 M³

9.1.2 Bote de Material demolido, en camión 4.29 M³

9.1.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.18 M³

9.1.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 31.77 M²

9.2
TRAMO II, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

9.2.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (37.00x4.48x0.10) 16.58 M³

9.2.2 Bote de Material demolido, en camión 22.38 M³

9.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 16.58 M³

9.2.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 165.76 M²

9.3
TRAMO III, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

9.3.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (8.60x2.55x0.10) 2.19 M³

9.3.2 Bote de Material demolido, en camión 2.96 M³

9.3.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 2.19 M³

9.3.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 21.93 M²

9.4
TRAMO IV, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

9.4.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (7.60x1.70x0.10) 1.29 M³

9.4.2 Bote de Material demolido, en camión 1.74 M³

9.4.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 1.29 M³

9.4.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 12.92 M²

9.5
TRAMO V, Reconstrucción de Piso del
Callejón en H.S

9.5.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (9.80x1.90x0.10) 1.86 M³

9.5.2 Bote de Material demolido, en camión 2.51 M³

9.5.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 1.86 M³

9.5.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 18.62 M²

9.6
TRAMO VI, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

9.6.1 Demolición de piso existen en  H. S, a 3.44 M³
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manos (17.80x1.93x0.10)
9.6.2 Bote de Material demolido, en camión 4.64 M³

9.6.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 3.44 M³

9.6.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 34.35 M²

9.7
TRAMO VII, Reconstrucción de Piso
del Callejón en H.S

9.7.1
Demolición de piso existen en  H. S, a
manos (45.00x4.75x0.10) 21.38 M³

9.7.2 Bote de Material demolido, en camión 28.86 M³

9.7.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito,
e=0.10 21.38 M³

9.7.4
Piso Tipo Acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mt 213.75 M²

9.7.5 Bote de Material existente, en camión 1.31 M³

9.7.6

Reconstrucción de escalones de hormigón,
(0.30x0.20),  (2 esc. x 3 uds), Incluye
(Excavación y bote de material, suministro
de relleno P/nivelación hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, frotado y terminado) 0.99 ML

X Misceláneos

10.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

10.2
Acarreo de Bote de Material (hombres por
día) 15.00 Días

10.3
Acarreo de material (Acopio) (hombres por
día) 28.00 Días

10.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL
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LOTE No.15

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ 13 ESQUINA C/ RESPALDO 13,
Construcción de estructura
hidráulica (5.30X2.00X1.50)

1.1 Movimientos de tierra

1.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(5.60x2.30X1.00) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa) 15.38 M³

1.1.2

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (1.25 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(5.60x1.25x0.35)x2 4.64 M³

1.1.3
Bote de material extraído y existente,
en camión 27.03 M³

1.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta
{5.60x(0.50+2.00+0.50)x0.20} 3.18

1.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-
base de capaz de rodadura  (2.50 mt
en cada lado de la canaleta),
(5.60x(1.25+1.25)x0.20)x2 5.30 M³

1.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(5.60x2.00)

1.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15,
(5.60x2.00x0.15) 1.59 M³

1.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 3.58 M³
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LOTE No.15

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ 13 ESQUINA C/ RESPALDO 13,
Construcción de estructura
hidráulica (5.30X2.00X1.50)

1.1 Movimientos de tierra

1.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(5.60x2.30X1.00) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa) 15.38 M³

1.1.2

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (1.25 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(5.60x1.25x0.35)x2 4.64 M³

1.1.3
Bote de material extraído y existente,
en camión 27.03 M³

1.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta
{5.60x(0.50+2.00+0.50)x0.20} 3.18

1.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-
base de capaz de rodadura  (2.50 mt
en cada lado de la canaleta),
(5.60x(1.25+1.25)x0.20)x2 5.30 M³

1.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(5.60x2.00)

1.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15,
(5.60x2.00x0.15) 1.59 M³

1.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 3.58 M³
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LOTE No.15

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ 13 ESQUINA C/ RESPALDO 13,
Construcción de estructura
hidráulica (5.30X2.00X1.50)

1.1 Movimientos de tierra

1.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(5.60x2.30X1.00) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa) 15.38 M³

1.1.2

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (1.25 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(5.60x1.25x0.35)x2 4.64 M³

1.1.3
Bote de material extraído y existente,
en camión 27.03 M³

1.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta
{5.60x(0.50+2.00+0.50)x0.20} 3.18

1.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-
base de capaz de rodadura  (2.50 mt
en cada lado de la canaleta),
(5.60x(1.25+1.25)x0.20)x2 5.30 M³

1.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(5.60x2.00)

1.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15,
(5.60x2.00x0.15) 1.59 M³

1.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 3.58 M³
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1.2.3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento, f'c=
210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20
A.D. (doble camada),
(5.60x(1.25+1.25)x0.15)x2 3.98 M³

1.2.4 Canaleta especial

1.2.5

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de 30'
y W6"x10" x1/4" de 12', (incluye
colocación de chanel de 6"x30',
planchuela de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4"), (5.60x2.00) 10.60 M²

1.2.6

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A Y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 2.00 uds

1.2.7

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 2.00 uds

1.2.8 Demolición de baden (5.60x2.00x0.50) 5.60 M³
1.2.9 Bote de material demolido 7.56 M³

II C/ 13
2.1 BANCA LA FORTUNA

2.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.2 CASA # 15 (LADO SUR)

2.2.1

Construccion de colector Reforzado en
la Calle, (3.00x2.00x2.00), (incluye:
Corte Pavimento, Excavacion, Bote de
Material, Losa Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapa
plastica, y 2 Parrilla) 1.00 uds

2.2.2

Construccion de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

2.3
FRENTE A LA CASA # 15 (LADO
NORTE)

2.3.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.3.2

Suministro y Colocación de tapa de H.
A. Redondas ( Las Mismas que se usan
para colector) 2.00 uds

2.3.3
Suministro y Colocación de Parrilla
plastica (F.V.) 2.00 uds

2.3.4
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 uds

2.4 CASA # 10 (LADO NORTE)
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2.4.1

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A Y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 1.00 uds

2.4.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

2.5 CASA # 10 (LADO SUR)

2.5.1

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A Y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 1.00 uds

2.5.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

2.6 FRENTE A LA CASA # 5
2.6.1 Demolicion de losa a mano 0.20 M³
2.6.2 Bote de material demolido en camión 0.26 M³

2.6.3

Reconstrucción Losa Colector
(1.50x1.30), fc=180kg/cm², con
lugadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.10 0.20 M³

2.6.4
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.6.5

Suministro y Colocación de tapa de H.
A. Redondas ( Las Mismas que se usan
para colector) 2.00 uds

III
C/ 11 DESDE LA C/ 3 HASTA LA C/
CAMINO AL CACHON DE LA RUBIA

3.1 CASA # 5

3.1.1

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A Y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 1.00 uds

3.1.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

3.2 FRENTE A LA CASA # 5

3.2.1

Construccion de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro
y Colocación de 2 Tapas de H. A Y 2
Parrilas de Fibras de Vidrio) 1.00 uds

3.2.2

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

IV
C/5 DESDE LA C/ 11 HASTA LA C/
RESPALDO 13
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4.1 CASA #2

4.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

4.1.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 uds

4.2 CASA #8

4.2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

4.2.2
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 uds

4.2.3 Demolicion de losa a mano (4.00x1.30) 0.52 M³
4.2.4 Bote de material demolido en camión 0.70 M³

4.2.5

Reconstrucción Losa Colector
(4.00x1.30), fc=180kg/cm², con
lugadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.10 0.52 M³

4.2.6

Suministro y Colocación de tapa de H.
A. Redondas ( Las Mismas que se usan
para colector) 3.00 uds

4.2.7
Suministro y Colocación de Parrilla
plastica (F.V.) 2.00 uds

V

C/ RESPALDO 13 DESDE LA C/
CAMINO AL CACHON DE LA RUBIA
HASTA C/ 13

5.1 CASA #1

5.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

5.1.2

Suministro y Colocación de tapa de H.
A. Redondas ( Las Mismas que se usan
para colector) 3.00 uds

5.1.3
Suministro y Colocación de Parrilla
plastica (F.V.) 2.00 uds

VI Miscelaneos
6.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
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GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.16

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ ALTAGRACIA DESDE LA C/
TAMBORIL HASTA LA
AVENIDA SAN VICENTE DE
PAUL

1.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 5.00 uds

1.2

Suministro y Colocación de tapa de
H. A. Redondas (Las Mismas que
se usan para colector) 2.00 uds

1.3
CONSTRUCCIÓN DE CANALETA
12.20X2.00X1.50

1.3.1 Movimientos de tierra

1.3.1.1

Excavación (material no
clasificado) para const. De
canaleta de H.A. (12.20x2.15
X1.85 )(roca/tierra ), con equipo,
(Incluye: Lados laterales y base de
losa) 48.53 M³

1.3.1.2

Extracción de material no
clasificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (1.25 mt
en cada lado de la canaleta), con
equipo (12.20x(1.25+1.25)x0.35) 10.68 M³

1.3.1.3
Bote de material extraído y
existente, en camión 79.92 M³

1.3.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación
de base para construcción
canaleta, f'c=180 Kg/cm², con
ligadora (piedra de río) formación
de base de losa de la canaleta
{12.20x(0.50+2.00+0.50)x0.20} 7.32

1.3.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-
base de capaz de rodadura  (1.25
mt en cada lado de la canaleta),
(12.20x(1.25+1.25)x0.20)x2 12.20 M³
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GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.16

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ ALTAGRACIA DESDE LA C/
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AVENIDA SAN VICENTE DE
PAUL

1.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 5.00 uds
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Suministro y Colocación de tapa de
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se usan para colector) 2.00 uds

1.3
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12.20X2.00X1.50

1.3.1 Movimientos de tierra

1.3.1.1

Excavación (material no
clasificado) para const. De
canaleta de H.A. (12.20x2.15
X1.85 )(roca/tierra ), con equipo,
(Incluye: Lados laterales y base de
losa) 48.53 M³

1.3.1.2

Extracción de material no
clasificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (1.25 mt
en cada lado de la canaleta), con
equipo (12.20x(1.25+1.25)x0.35) 10.68 M³

1.3.1.3
Bote de material extraído y
existente, en camión 79.92 M³

1.3.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación
de base para construcción
canaleta, f'c=180 Kg/cm², con
ligadora (piedra de río) formación
de base de losa de la canaleta
{12.20x(0.50+2.00+0.50)x0.20} 7.32

1.3.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-
base de capaz de rodadura  (1.25
mt en cada lado de la canaleta),
(12.20x(1.25+1.25)x0.20)x2 12.20 M³
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GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.16

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ ALTAGRACIA DESDE LA C/
TAMBORIL HASTA LA
AVENIDA SAN VICENTE DE
PAUL

1.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 5.00 uds

1.2

Suministro y Colocación de tapa de
H. A. Redondas (Las Mismas que
se usan para colector) 2.00 uds

1.3
CONSTRUCCIÓN DE CANALETA
12.20X2.00X1.50

1.3.1 Movimientos de tierra

1.3.1.1

Excavación (material no
clasificado) para const. De
canaleta de H.A. (12.20x2.15
X1.85 )(roca/tierra ), con equipo,
(Incluye: Lados laterales y base de
losa) 48.53 M³

1.3.1.2

Extracción de material no
clasificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (1.25 mt
en cada lado de la canaleta), con
equipo (12.20x(1.25+1.25)x0.35) 10.68 M³

1.3.1.3
Bote de material extraído y
existente, en camión 79.92 M³

1.3.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación
de base para construcción
canaleta, f'c=180 Kg/cm², con
ligadora (piedra de río) formación
de base de losa de la canaleta
{12.20x(0.50+2.00+0.50)x0.20} 7.32

1.3.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-
base de capaz de rodadura  (1.25
mt en cada lado de la canaleta),
(12.20x(1.25+1.25)x0.20)x2 12.20 M³
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1.3.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(12.20x2.00)

1.3.2.1

Hormigón Armado en losa de
fondo, e=0.15 mts, f'c =210
Kg/cm², Industrial 1/2" @ 0.15,
(12.20x2.00x0.15) 3.66 M³

1.3.2.2

Hormigón Armado en construcción
de muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 8.24 M³

1.3.2.3

Hormigón Armado en losa de base
para superficie de rodamiento, f'c=
210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @
0.20 A.D. (doble camada),
(12.20x(1.25+1.25)x0.15)x2 9.15 M³

1.3.3 Canaleta especial

1.3.3.1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H" W4"X4"X1/4"de
30' y W6"x10" x1/4" de 12',
(incluye colocación de chanel de
6"x30', planchuela de 4"x1/2" y
angular de 2"x2"x1/4"),
(12.20x2.00) 24.40 M²

1.3.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye
Suministro y Colocación de 2
Tapas de H. A) 2.00 uds

1.3.3.3

Construcción de Filtrante de 16'',
encamisado en 14'', prof. 95' (2
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial),  incluye suministro o y
colocación de tapa plástica. 2.00 uds

1.4
Reconstrucción de losa CASA
# 53

1.4.1
Demolición de losa a
mano(3.20X4.00) 1.28 M³

1.4.2
Bote de material demolido en
camión 1.73 M³

1.4.3

Hormigón Armado, f'c 210 kg/cm²
en losa de techo, Acero Ø 3/4 @
0.15 A.D, esp. 0.20 m (3.20X4.00) 1.28 m³

1.4.4

Suministro y Colocación de tapa de
H. A. Redondas ( Las Mismas que
se usan para colector) 2.00 uds

1.5

Reconstrucción de Aceras y
Contenes desde la casa # 53
hasta respuesta águila

1.5.1
Demolición de aceras deterioradas
(a manos), (8.00x2.00x0.10) 1.60 M³

1.5.2 Demolición de contenes 0.88 ML
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deterioradas (a manos),
(8.00x0.11)

1.5.3
Bote de material demolido en
camión 3.35 M³

1.5.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm2, C/ligadora,
e = 0.10 mts 16.00 M²

1.5.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180
kg/cm2, C/ligadora 8.00 ML

1.5.6

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.80 M³

1.5.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(8.00X0.45X0.05) 0.18 M³

II

C/ 4 DE AGOSTO DESDE LA
AVENIDA MARCOS DEL
ROSARIO HASTA LA C/
DUARTE

2.1
Limpieza de canaleta especial
(incluye bote de escombros) 1.00 Uds

2.2
Reconstrucción de losa
(7.00x0.70x0.10)

2.3
Demolición de losa a mano
(7.00x0.70x0.10) 0.49 M³

2.4
Bote de material demolido en
camión 0.66 M³

2.5

Reconstrucción Losa Colector
(7.00x0.70), fc=180kg/cm², con
ligadora, Ø3/8@0.15 A.D.
esp=0.10 (7.00x0.70x0.10) 0.49 M³

2.6

Suministro y Colocación de tapa de
H. A. Redondas ( Las Mismas que
se usan para colector) 4.00 uds

2.7
Reconstrucción de losa
(8.00x2.50x0.10)

2.8
Demolición de losa a mano
(8.00x2.50x0.10) 2.00 M³

2.9
Bote de material demolido en
camión 2.70 M³

2.10

Reconstrucción Losa Colector
(8.00x2.50), fc=180kg/cm², con
ligadora, Ø3/8@0.15 A.D.
esp=0.10 (8.00x2.50x0.10) 2.00 M³

2.11
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 2.00 uds

III

AVENIDA MARCOS DEL
ROSARIO DESDE LA C/
ALTAGRACIA HASTA LA C/ 2
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3.1 CONANI

3.1.1

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye
Suministro y Colocación de 2
Tapas de H. A Y 2 Parrillas de
Fibras de Vidrio) 1.00 uds

3.1.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

3.2 Casa #211

3.2.1

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye
Suministro y Colocación de 2
Tapas de H. A Y 2 Parrillas de
Fibras de Vidrio) 1.00 uds

3.2.2

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

3.3

Casa #211-Reconstruccion de
losa reforzada
(2.60x3.00X0.10)

3.3.1
Demolición de losa a
mano(2.60x3.00X0.10) 1.56 M³

3.3.2
Bote de material demolido en
camión 2.11 M³

3.3.3

Hormigón Armado, f'c 210 kg/cm²
en losa de techo, Acero Ø 3/4 @
0.15 A.D, esp. 0.20 m
(2.60x3.00X0.10) 1.56 m³

3.3.4
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

3.3.5

Suministro y Colocación de tapa de
H. A. Redondas ( Las Mismas que
se usan para colector) 2.00 uds

3.3.6
Suministro y Colocación de Parrilla
plástica ( F.V.) 2.00 uds

3.3.7

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

3.4
Demolición de rampa
(4.40x0.30x0.15)

3.4.1 Demolición de rampa a mano 0.20 M³

3.4.2
Bote de material demolido en
camión 0.27 M³

3.5 Frente a la casa # 244

3.5.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

3.5.2
Suministro y Colocación de tapa de
H. A. Redondas ( Las Mismas que 2.00 uds
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se usan para colector)

3.5.3
Suministro y Colocación de Parrilla
plástica 2.00 uds

3.5.4

Construcción de Filtrante de 18'',
encamisado en 16'', prof. 19' (1
tubos), PVC, SDR-41 (Para drenaje
Pluvial) 1.00 uds

IV

C/ NORBERTO TORRES DESDE
LA C/ ALTAGRACIA HASTA LA
C/ MISERICORDIA

4.1 Frente a la casa # 65

4.1.1
Limpieza de colector (incluye bote
de escombros) 1.00 uds

4.1.2

Suministro y Colocación de tapa de
H. A. Redondas ( Las Mismas que
se usan para colector) 2.00 uds

4.1.3
Suministro y Colocación de Parrilla
plástica ( F.V.) 2.00 uds

V Misceláneos

5.1
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

5.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla
fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL
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LOTE No.17

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- C/ ESTADOS UNIDOS

1.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  (DESDE
LA C/GERMAN ARISTI HASTA LA
C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ)

1.1.1 Trabajos Preliminares

1.1.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote)(208.00x0.50) 104.00 M²

1.1.1.2
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt (10.00x1.00) 1.00 M³

1.1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 28.08 M³

1.1.1.4
Bote de material contaminado, en
camion, 39.26 M³

1.1.1.5 Replanteo Técnico en general 208.00 ML
1.1.2 Construcción de acera y contenes.

1.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 104.00 M²

1.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 208.00 ML

1.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 20.80 M³

1.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 9.36 M³

1.1.2.5 Destronque y bote de arboles 3.00 Uds
1.1.2.6 Bote de tierra, en camión, 15.00 M³

1.2

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  DESDE
LA C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ
HASTA LA C/GERICO.

1.2.1 Trabajos Preliminares,

1.2.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote)(275.00x0.50) 137.50 M²

1.2.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 37.13 M³

1.2.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 50.12 M³

1.2.1.4 Replanteo Técnico en general 275.00 ML
1.2.2 Construcción de acera y contenes.
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No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
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TOTAL
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camion, 39.26 M³

1.1.1.5 Replanteo Técnico en general 208.00 ML
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1.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 104.00 M²

1.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 208.00 ML

1.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 20.80 M³

1.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 9.36 M³

1.1.2.5 Destronque y bote de arboles 3.00 Uds
1.1.2.6 Bote de tierra, en camión, 15.00 M³

1.2

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  DESDE
LA C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ
HASTA LA C/GERICO.

1.2.1 Trabajos Preliminares,

1.2.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote)(275.00x0.50) 137.50 M²

1.2.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 37.13 M³

1.2.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 50.12 M³

1.2.1.4 Replanteo Técnico en general 275.00 ML
1.2.2 Construcción de acera y contenes.

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 115

LOTE No.17

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- C/ ESTADOS UNIDOS

1.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  (DESDE
LA C/GERMAN ARISTI HASTA LA
C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ)

1.1.1 Trabajos Preliminares

1.1.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote)(208.00x0.50) 104.00 M²

1.1.1.2
Demolición de acera detoriorada (a
mano) e=0.10mt (10.00x1.00) 1.00 M³

1.1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 28.08 M³

1.1.1.4
Bote de material contaminado, en
camion, 39.26 M³

1.1.1.5 Replanteo Técnico en general 208.00 ML
1.1.2 Construcción de acera y contenes.

1.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 104.00 M²

1.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 208.00 ML

1.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 20.80 M³

1.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 9.36 M³

1.1.2.5 Destronque y bote de arboles 3.00 Uds
1.1.2.6 Bote de tierra, en camión, 15.00 M³

1.2

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  DESDE
LA C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ
HASTA LA C/GERICO.

1.2.1 Trabajos Preliminares,

1.2.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote)(275.00x0.50) 137.50 M²

1.2.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 37.13 M³

1.2.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 50.12 M³

1.2.1.4 Replanteo Técnico en general 275.00 ML
1.2.2 Construcción de acera y contenes.
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1.2.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 137.50 M²

1.2.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 275.00 ML

1.2.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 13.75 M³

1.2.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 12.38 M³

II.- C/ MAURICIO BAEZ.

2.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  DESDE
LA C/GERMAN ARISTI HASTA LA
C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ,
AMBOS LADOS INCLUDOS.

2.1.1 Trabajos Preliminares

2.1.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote) (186.60x0.50) 93.30 M²

2.1.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 25.19 M³

2.1.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 34.01 M³

2.1.1.4 Replanteo Técnico en general 186.60 ML
2.1.2 Construcción de acera y contenes.

2.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 93.30 M²

2.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 186.60 ML

2.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 9.33 M³

2.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 8.40 M³

2.1.2.5 Destronque y bote de arboles 1.00 Ud

III.- C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ.

3.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  DESDE
LA C/27 DE FEBRERO HASTA LA
C/ESTADOS UNIDOS

3.1.1 Trabajos Preliminares

3.1.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote) (126.50x0.50) 63.00 M²

3.1.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 17.01 M³

3.1.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 22.96 M³

3.1.1.4 Replanteo Técnico en general 126.00 ML
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3.1.2 Construcción de acera y contenes.

3.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 63.00 M²

3.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 126.00 ML

3.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 6.30 M³

3.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 5.67 M³

IV.- C/PROL. ESTADOS UNIDOS

4.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  DESDE
LA C/ESTADOS UNIDOS HASTA LA
C/27 DE FEBRERO

4.1.1 Trabajos Preliminares,

4.1.1.1
Limpieza, Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote).(117.00x0.50) 58.50 M²

4.1.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 15.80 M³

4.1.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 21.32 M³

4.1.1.4 Replanteo Técnico en general 117.00 ML
4.1.2 Construcción de acera y contenes.

4.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 58.50 M²

4.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 117.00 ML

4.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 5.85 M³

4.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 5.27 M³

4.1.2.5 Destronque y bote de arboles 3.00 Uds

V.- C/REPARTO MAURICIO BAEZ.

5.1

CONSTRUCCION DE CONTENES-
DESDE LA C/PROLONGACION
ESTADOS UNIDOS HASTA EL CUL-
DE-SAC

5.1.1 Trabajos Preliminares,

5.1.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote)(117.00x0.15) 13.35 M²

5.1.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 12.02 M³

5.1.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 16.22 M³
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5.1.1.4 Replanteo Técnico en general 89.00 ML
5.1.2 Construcción de acera y contenes.

5.1.2.1

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 89.00 ML

5.1.2.2
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 4.01 M³

VI.- C/REPARTO ESTADOS UNIDOS

6.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS  DESDE
LA C/ESTADOS UNIDOS HASTA LA
C/JORGE CRISOSTOMO.

6.1.1 Trabajos Preliminares,

6.1.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote)(82.00x0.50) 41.00 M²

6.1.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 11.07 M³

6.1.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 14.94 M³

6.1.1.4 Replanteo Técnico en general 82.00 ML
6.1.2 Construcción de acera y contenes.

6.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 41.00 M²

6.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 82.00 ML

6.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 4.10 M³

6.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 3.69 M³

6.1.2.5
Excavación (8.00X6.00X1.00), roca, a
manos 48.00 M³

6.1.2.6
Bote de material contaminado, en
camion, 64.80 M³

VII.- C/JOSE FCO. PEÑA GOMEZ.

7.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS -DESDE
LA C/ESTADOS UNIDOS HASTA LA
C/PROL. JUAN BOSCH.

7.1.1 Trabajos Preliminares

7.1.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote)(224.00x0.50) 112.00 M²

7.1.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 30.24 M³

7.1.1.3
Bote de material contaminado, en
camion, 40.82 M³

7.1.1.4 Replanteo Técnico en general 224.00 ML
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7.1.2 Construcción de acera y contenes

7.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 112.00 M²

7.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  F'c = 180 kg/cm2, C/
ligadora 224.00 ML

7.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 11.20 M³

7.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 10.08 M³

7.1.2.5
Demolición, (a manos),(4.00x0.60x0.10
) 0.24 M³

7.1.2.6
Bote de material contaminado, en
camion, 0.32 M³

VIII Misceláneos

8.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

8.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL
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LOTE No.18

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- C/SAN JUAN BAUTISTA

1.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
RECONSTRUCCION DE CONTENES-
AMBOS LADOS  DESDE LA C/A
HASTA LA C/ELENA HETAWAY.

1.1.1 Trabajos preliminares

1.1.1.1
Demolición de contenes deteriorados (a
manos), (47.20x0.11) 5.19 M³

1.1.1.2 Bote de material  demolido, en camion. 7.01 M³

1.1.1.3
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(47.20x0.90) 42.48 M²

1.1.1.4
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 6.37 M³

1.1.1.5 Bote de material contaminado, en camion, 8.60 M³
1.1.1.6 Replanteo Técnico en general 47.20 ML

1.1.2
Construcción de acera y
reconstrucción de contenes.

1.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 42.48 M²

1.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 47.20 ML

1.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 4.25 M³

1.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 2.12 M³

1.2

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/ELENA HETAWAY. HASTA LA
C/UNION.

1.2.1 Trabajos preliminares

1.2.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(129.60x0.90 ) 116.64 M²

1.2.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 17.50 M³

1.2.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 23.62 M³
1.2.1.4 Replanteo Técnico en general 129.60 ML
1.2.2 Construcción de acera y contenes.

1.2.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 116.64 M²
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LOTE No.18

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- C/SAN JUAN BAUTISTA

1.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
RECONSTRUCCION DE CONTENES-
AMBOS LADOS  DESDE LA C/A
HASTA LA C/ELENA HETAWAY.

1.1.1 Trabajos preliminares

1.1.1.1
Demolición de contenes deteriorados (a
manos), (47.20x0.11) 5.19 M³

1.1.1.2 Bote de material  demolido, en camion. 7.01 M³

1.1.1.3
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(47.20x0.90) 42.48 M²

1.1.1.4
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 6.37 M³

1.1.1.5 Bote de material contaminado, en camion, 8.60 M³
1.1.1.6 Replanteo Técnico en general 47.20 ML

1.1.2
Construcción de acera y
reconstrucción de contenes.

1.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 42.48 M²

1.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 47.20 ML

1.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 4.25 M³

1.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 2.12 M³

1.2

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/ELENA HETAWAY. HASTA LA
C/UNION.

1.2.1 Trabajos preliminares

1.2.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(129.60x0.90 ) 116.64 M²

1.2.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 17.50 M³

1.2.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 23.62 M³
1.2.1.4 Replanteo Técnico en general 129.60 ML
1.2.2 Construcción de acera y contenes.

1.2.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 116.64 M²
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LOTE No.18

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- C/SAN JUAN BAUTISTA

1.1

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
RECONSTRUCCION DE CONTENES-
AMBOS LADOS  DESDE LA C/A
HASTA LA C/ELENA HETAWAY.

1.1.1 Trabajos preliminares

1.1.1.1
Demolición de contenes deteriorados (a
manos), (47.20x0.11) 5.19 M³

1.1.1.2 Bote de material  demolido, en camion. 7.01 M³

1.1.1.3
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(47.20x0.90) 42.48 M²

1.1.1.4
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 6.37 M³

1.1.1.5 Bote de material contaminado, en camion, 8.60 M³
1.1.1.6 Replanteo Técnico en general 47.20 ML

1.1.2
Construcción de acera y
reconstrucción de contenes.

1.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 42.48 M²

1.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 47.20 ML

1.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 4.25 M³

1.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 2.12 M³

1.2

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/ELENA HETAWAY. HASTA LA
C/UNION.

1.2.1 Trabajos preliminares

1.2.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(129.60x0.90 ) 116.64 M²

1.2.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 17.50 M³

1.2.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 23.62 M³
1.2.1.4 Replanteo Técnico en general 129.60 ML
1.2.2 Construcción de acera y contenes.

1.2.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 116.64 M²
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1.2.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 129.60 ML

1.2.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 11.66 M³

1.2.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 5.83 M³

1.2.2.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(1.50x1.00) 0.15 M³

1.2.2.6 Bote de material  demolido, en camion. 0.20 M³

1.3

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/UNION HASTA LA C/LA PERA.

1.3.1 Trabajos Preliminares,

1.3.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(187.00x0.90 ) 168.30 M²

1.3.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 25.25 M³

1.3.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 34.08 M³
1.3.1.4 Replanteo Técnico en general 187.00 ML
1.3.2 Construcción de acera y contenes.

1.3.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 168.30 M²

1.3.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 187.00 ML

1.3.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 16.83 M³

1.3.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 8.42 M³

1.3.2.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(10.00x1.00x0.20) 0.20 Uds

1.3.2.6 Bote de material  demolido, en camion. 2.70 M³

1.4

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/LA PERA HASTA LA C/LOS
MAESTROS.

1.4.1 Trabajos preliminares

1.4.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(84.40x0.90 ) 75.96 M²

1.4.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 11.39 M³

1.4.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 15.38 M³
1.4.1.4 Replanteo Técnico en general 84.40 ML
1.4.2 Construcción de acera y contenes.

1.4.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 75.96 M²

1.4.2.2
Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², 84.40 ML



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 122

C/ligadora

1.4.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 7.60 M³

1.4.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 3.80 M³

1.5

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/LOS MAESTROS HASTA LA
C/REAL.

1.5.1 Trabajos Preliminares

1.5.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote)(78.40x0.90 ) 70.56 M²

1.5.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 10.58 M³

1.5.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 14.29 M³
1.5.1.4 Replanteo Técnico en general 78.40 ML
1.5.2 Construcción de acera y contenes.

1.5.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 70.56 M²

1.5.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 78.40 ML

1.5.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 7.06 M³

1.5.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 3.53 M³

1.6

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/REAL HASTA LA C/JERUSALEN.

1.6.1 Trabajos Preliminares,

1.6.1.1
Limpieza, Corte y/o Acondicionamiento
del terreno (incluye bote) (291.00x0.90 ) 261.90 M²

1.6.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 39.29 M³

1.6.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 53.03 M³
1.6.1.4 Replanteo Técnico en general 291.00 ML
1.6.2 Construcción de acera y contenes.

1.6.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 261.90 M²

1.6.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 291.00 ML

1.6.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 26.19 M³

1.6.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 13.10 M³
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1.7

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/JERUSALEN HASTA LA
C/LOURDES.

1.7.1 Trabajos preliminares

1.7.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) (211.40x0.90 ) 190.26 M²

1.7.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 28.54 M³

1.7.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 38.53 M³
1.7.1.4 Replanteo Técnico en general 211.40 ML
1.7.2 Construcción de acera y contenes.

1.7.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 190.26 M²

1.7.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 211.40 ML

1.7.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 19.03 M³

1.7.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 9.51 M³

1.8

CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS- DESDE
LA C/LOURDES HACIA LA C/GLORIA.

1.8.1 Trabajos preliminares

1.8.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) (219.60x0.90 ) 91.80 M²

1.8.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 12.39 M³

1.8.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 16.73 M³
1.8.1.4 Replanteo Técnico en general 102.00 ML
1.8.2 Construcción de acera y contenes.

1.8.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 91.80 M²

1.8.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 102.00 ML

1.8.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 9.18 M³

1.8.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos e = 0.10 mt 4.59 M³

II.- Misceláneos

2.1 Caseta p/materiales (alquiler de vivienda) 2.00
Mes
es

2.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL
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GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALE

S
TOTAL

GENERAL

LOTE No.19

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- AV. RIVIERA

1.1
ASFALTADO DESDE LA C/#5
HASTA LA C/2DA.

1.1.1
Escarificación de material Contaminado
(93.00x7.00) 651.00 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 43.94 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular (piedra
y granzote), regado, nivelado y
compactado, en capas de 0.20 mts con
maquito 130.20 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 651.00 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 651.00 M²

1.1.6 Suministro de hormigon Asfaltico 32.24 M³
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GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALE

S
TOTAL

GENERAL

LOTE No.19

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- AV. RIVIERA

1.1
ASFALTADO DESDE LA C/#5
HASTA LA C/2DA.

1.1.1
Escarificación de material Contaminado
(93.00x7.00) 651.00 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 43.94 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular (piedra
y granzote), regado, nivelado y
compactado, en capas de 0.20 mts con
maquito 130.20 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 651.00 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 651.00 M²

1.1.6 Suministro de hormigon Asfaltico 32.24 M³
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GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8'
1

Ud
TOTAL

GASTOS
GENERALE

S
TOTAL

GENERAL

LOTE No.19

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- AV. RIVIERA

1.1
ASFALTADO DESDE LA C/#5
HASTA LA C/2DA.

1.1.1
Escarificación de material Contaminado
(93.00x7.00) 651.00 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 43.94 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular (piedra
y granzote), regado, nivelado y
compactado, en capas de 0.20 mts con
maquito 130.20 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 651.00 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 651.00 M²

1.1.6 Suministro de hormigon Asfaltico 32.24 M³
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caliente.(H.A.C.)

1.1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 32.24 M³

1.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor, incluye
riego de adherencia,
(651.00x0.0381x1.30) 32.24 M³

1.2
ASFALTADO DESDE LA C/2DA.
HASTA C/2 MANZ. 164. (I)

1.2.1
Escarificación de material Contaminado
(150.00X7.00) 1,050.00 M²

1.2.2
Bote de material contaminado, en
camion, 70.88 M³

1.2.3

Suministro de relleno granular (piedra
y granzote), regado, nivelado y
compactado, en capas de 0.20 mts con
maquito 210.00 M³

1.2.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 1,050.00 M²

1.2.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,050.00 M²

1.2.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 52.01 M³

1.2.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 52.01 M³

1.2.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor, incluye
riego de adherencia,
(1,050.00x0.0381x1.30) 52.01 M³

1.3
ASFALTADO DESDE LA C/2DA.
HASTA C/2 MANZ. 164. (II)

1.3.1
Escarificación de material Contaminado
(15.00X9.70) 145.50 M²

1.3.2
Bote de material contaminado, en
camion, 9.82 M³

1.3.3

Suministro de relleno granular (piedra
y granzote), regado, nivelado y
compactado, en capas de 0.20 mts con
maquito 29.10 M³

1.3.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 145.50 M²

1.3.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 145.50 M²

1.3.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 7.21 M³

1.3.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 7.21 M³

1.3.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor, incluye
riego de adherencia, 7.21 M³
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(145.00x0.0381x1.30)

1.4

ASFALTADO DESDE LA C/2 MANZ.
164. HASTA LA C/SEGUNDA
MANZ. 62, (I)

1.4.1
Escarificación de material Contaminado
(48.00X7.00) 336.00 M²

1.4.2
Bote de material contaminado, en
camion, 22.68 M³

1.4.3

Suministro de relleno granular (piedra
y granzote), regado, nivelado y
compactado, en capas de 0.20 mts con
maquito 67.20 M³

1.4.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 336.00 M²

1.4.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 336.00 M²

1.4.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 16.64 M³

1.4.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 16.64 M³

1.4.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor, incluye
riego de adherencia,
(336.00x0.0381x1.30) 16.64 M³

1.5

ASFALTADO DESDE LA C/2 MANZ.
164. HASTA LA C/SEGUNDA
MANZ. 62, (II)

1.5.1
Escarificación de material Contaminado
(15.00X9.70) 145.50 M²

1.5.2
Bote de material contaminado, en
camion, 9.82 M³

1.5.3

Suministro de relleno granular (piedra
y granzote), regado, nivelado y
compactado, en capas de 0.20 mts con
maquito 29.10 M³

1.5.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 145.50 M²

1.5.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 145.50 M²

1.5.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 7.21 M³

1.5.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 7.21 M³

1.5.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor, incluye
riego de adherencia,
(145.50x0.0381x1.30) 7.21 M³

II Misceláneos
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2.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

2.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.20

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/SANTIAGO DESDE LA C/EL
EDEN HASTA LA C/CIRIACO
MERAN- CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

1.1 Trabajos Preliminares

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote), (240.00x0.40) 96.00 M²

1.1.2 Replanteo Topográfico 240.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 16.20 M³

1.1.4 Bote de material demolido, en camión 21.87 M³
1.2 Construcción de Acera y contenes

1.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 96.00 M²
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2.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

2.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.20

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/SANTIAGO DESDE LA C/EL
EDEN HASTA LA C/CIRIACO
MERAN- CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

1.1 Trabajos Preliminares

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote), (240.00x0.40) 96.00 M²

1.1.2 Replanteo Topográfico 240.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 16.20 M³

1.1.4 Bote de material demolido, en camión 21.87 M³
1.2 Construcción de Acera y contenes

1.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 96.00 M²
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2.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

2.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.20

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/SANTIAGO DESDE LA C/EL
EDEN HASTA LA C/CIRIACO
MERAN- CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

1.1 Trabajos Preliminares

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote), (240.00x0.40) 96.00 M²

1.1.2 Replanteo Topográfico 240.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 16.20 M³

1.1.4 Bote de material demolido, en camión 21.87 M³
1.2 Construcción de Acera y contenes

1.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 96.00 M²
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1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 240.00 ML

1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 9.60 M³

1.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(240.00x0.45x0.10) 10.80 M³

1.2.5

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (frente @ casa)
(22.70x2.15)+(1.82x3.14)+(0.60x3.7
0) 5.67 M³

1.2.6
Demolición de Roca a compresor
(16.00x0.45x0.80) 5.76 M³

1.2.7 Bote de material demolido en camión 15.44 M³

1.2.8

Reconstrucción de Badén
(7.50x1.50x0.50), incluye Demolición,
Excavación y bote de material,
Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra
de Rio) 5.63 M³

1.3
Reconstrucción de Aceras y
Contenes

1.3.1
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (22.70x0.47x0.10) 1.07 M³

1.3.2
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (22.70x0.11) 2.50 ML

1.3.3 Bote de material demolido en camión 4.81 M³

1.3.4
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 10.67 M²

1.3.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 22.70 ML

1.3.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 0.53 M³

1.3.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(22.70x0.45x0.05) 0.51 M³

1.3.8 Destronque y bote de árbol (pequeño) 2.00 Uds

II.-

C/ GUACANAGARIX DESDE LA C/
EL EDEN HASTA LA CIRIACO
MERAN- CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

2.1 Trabajos Preliminares

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(222.00x0.50) 111.00 M²

2.1.2 Replanteo Topográfico 222.00 ML
2.1.3 Excavación para Contenes 14.99 M³
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(0.45x0.30x0.15), roca, a manos
2.1.4 Bote de material demolido, en camión 20.23 M³
2.2 Construcción de Acera y contenes

2.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 111.00 M²

2.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 222.00 ML

2.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 11.10 M³

2.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(222.00X0.45X0.10) 9.99 M³

2.2.5

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (frente @ casa)
(9.5x1.48x0.1)+( 21.00x1.00x0.10) 3.51 M³

2.2.6 Bote de material demolido en camión 4.73 M³

III.-

C/ CIRIACO MERAN DESDE LA C/
SANTIAGO HASTA LA C/ ROSA
DUARTE- CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

3.1 Trabajos Preliminares

3.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(42.00x0.30) 12.60 M²

3.1.2 Replanteo Topográfico 42.00 ML

3.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 2.84 M³

3.1.4 Bote de material demolido, en camión 3.83 M³
3.2 Construcción de Acera y contenes

3.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 12.60 M²

3.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 42.00 ML

3.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 1.26 M³

3.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(42.00x0.45x0.10) 1.89 M³

3.2.5
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), 0.43 M³

3.2.6 Bote de material demolido en camión 0.59 M³

IV.-

C/ CIRIACO MERAN DESDE LA C/
ROSA DUARTE HASTA LA C/
GUACANAGARIX-
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y
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CONTENES-AMBOS LADOS

4.1 Trabajos Preliminares

4.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(8.80x0.30) 2.64 M²

4.1.2 Replanteo Topográfico 8.80 ML

4.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 0.59 M³

4.1.4 Bote de material demolido, en camión 0.80 M³
4.2 Construcción de Acera y contenes

4.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 2.64 M²

4.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 8.80 ML

4.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 0.26 M³

4.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(8.80X0.45X0.10) 0.40 M³

4.2.5

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (frente @ casa)
(12.30x1.10x0.1) 1.35 M³

4.2.6 Bote de material demolido en camión 1.83 M³

V.-

C/ LOS PRÓCERES DESDE LA C/
CIRIACO MERAN HASTA LA C/
ANACAONA- CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

5.1 Trabajos Preliminares

5.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(65.40x0.50) 32.70 M²

5.1.2 Replanteo Topográfico 65.40 ML

5.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 4.41 M³

5.1.4 Bote de material demolido, en camión 5.96 M³
5.2 Construcción de Acera y contenes

5.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 32.70 M²

5.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 65.40 ML

5.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 3.27 M³

5.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(65.40x0.45x0.40) 11.77 M³
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5.2.5 Destronque y bote de árbol (mediano) 1.00 Uds

5.2.6

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (frente @ casa)
(7.00x2.27x0.10) 1.59 M³

5.2.7 Bote de material demolido en camión 2.15 M³

VI.-

C/ LOS PRÓCERES DESDE LA C/
ANACAONA HASTA LA C/ JULIO
CESAR- CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

6.1 Trabajos Preliminares

6.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(9.80x0.30) 2.94 M²

6.1.2 Replanteo Topográfico 9.80 ML

6.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 0.66 M³

6.1.4 Bote de material demolido, en camión 0.89 M³
6.2 Construcción de Acera y contenes

6.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 2.94 M²

6.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 9.80 ML

6.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 0.29 M³

6.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(9.8x0.45x0.10) 0.44 M³

VII.-

C/ LOS PRÓCERES DESDE LA C/
JULIO CESAR MARTÍNEZ HASTA
LA C/ CAAMAÑO -
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS

7.1 Trabajos Preliminares

7.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(234.00x0.30) 70.20 M²

7.1.2 Replanteo Topográfico 234.00 ML

7.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 15.80 M³

7.1.4 Bote de material demolido, en camión 21.32 M³
7.2 Construcción de Acera y contenes

7.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 70.20 M²

7.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 234.00 ML

7.2.3
Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e 7.02 M³
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= 0.10 mts

7.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(234.00x0.45x0.10) 10.53 M³

7.2.5

Construcción de Badén
(5.50x1.50x0.50), incluye Demolición,
Excavación y bote de material,
Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra
de Rio) 4.13 M³

7.3
Reconstrucción de Aceras y
Contenes

7.3.1
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (11.50x1.00x0.10) 1.15 M³

7.3.2
Demolición de contenes deterioradas
(a manos), (11.50x0.11) 1.27 ML

7.3.3 Bote de material demolido en camión 3.26 M³
7.4 Construcción de Acera y contenes

7.4.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 11.50 M²

7.4.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 11.50 ML

7.4.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.05 mts 0.58 M³

7.4.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(11.50x0.45x0.05) 0.26 M³

7.5 COLMADO HOLLY

7.5.1

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00),(incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas
de H. A) 1.00 Ud

7.5.2

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1 tubo),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 Ud

7.6 IGLESIA ARCA DE ADORACIÓN

7.6.1

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00),(incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas
de H. A) 1.00 Ud

7.6.2

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1 tubo),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 Ud

7.7
AL LADO IGLESIA ARCA DE
ADORACIÓN

7.7.1

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00),(incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas
de H. A) 1.00 Ud
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7.7.2

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 19' (1 tubo),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 Ud

VIII.-

C/ JULIO CESAR MARTÍNEZ
DESDE LA C/ ROSA DUARTE
HASTA LA C/ LOS PRÓCERES -
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS

8.1 Trabajos Preliminares

8.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(98.00x0.30) 49.00 M²

8.1.2 Replanteo Topográfico 98.00 ML

8.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 6.62 M³

8.1.4 Bote de material demolido, en camión 8.93 M³
8.2 Construcción de Acera y contenes

8.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 49.00 M²

8.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 98.00 ML

8.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 4.90 M³

8.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(98.00x0.45x0.10) 4.41 M³

IX.-

C/ JULIO CESAR MARTÍNEZ
DESDE LA C/ LOS PRÓCERES
HASTA LA C/ ROCA CUEVA -
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS

9.1 Trabajos Preliminares

9.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(122.00x0.30) 36.60 M²

9.1.2 Replanteo Topográfico 122.00 ML

9.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 8.24 M³

9.1.4 Bote de material demolido, en camión 11.12 M³
9.2 Construcción de Acera y contenes

9.2.1
Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 36.60 M²

9.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 122.00 ML

9.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts 3.66 M³
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9.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(122.00x0.45x0.20) 10.98 M³

X.- Misceláneos

10.1
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

10.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud 10,000.00

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.21

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/ 12 DESDE C/ 1era HASTA C/3
era- CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-1 SOLO LADO

1.1 Trabajos Preliminares

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote), (31.00x1.00) 31.00 M²

1.1.2 Replanteo Topográfico 31.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes (0.45x0.15),
roca a manos 2.09 M³

1.1.4 Bote de material demolido, en camión 2.82 M³
1.2 Construccion de Acera y contenes
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9.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(122.00x0.45x0.20) 10.98 M³

X.- Misceláneos

10.1
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

10.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud 10,000.00

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.21

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/ 12 DESDE C/ 1era HASTA C/3
era- CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-1 SOLO LADO

1.1 Trabajos Preliminares

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote), (31.00x1.00) 31.00 M²

1.1.2 Replanteo Topográfico 31.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes (0.45x0.15),
roca a manos 2.09 M³

1.1.4 Bote de material demolido, en camión 2.82 M³
1.2 Construccion de Acera y contenes
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9.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(122.00x0.45x0.20) 10.98 M³

X.- Misceláneos

10.1
Caseta de materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

10.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud 10,000.00

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.21

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/ 12 DESDE C/ 1era HASTA C/3
era- CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-1 SOLO LADO

1.1 Trabajos Preliminares

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote), (31.00x1.00) 31.00 M²

1.1.2 Replanteo Topográfico 31.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes (0.45x0.15),
roca a manos 2.09 M³

1.1.4 Bote de material demolido, en camión 2.82 M³
1.2 Construccion de Acera y contenes
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1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 31.00 M²

1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 31.00 ML

1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 3.10 M³

1.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(31.00x0.45x0.10) 1.40 M³

II.-

C/12 DESDE C/ 3 era HASTA C/
5ta- CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS

2.1 Trabajos Preliminares

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(69.00x0.50) 34.50 M²

2.1.2 Replanteo Topográfico 69.00 ML

2.1.3
Excavación para Contenes (0.45x0.15),
roca a manos 4.66 M³

2.1.4 Bote de material demolido, en camión 6.29 M³
2.2 Construccion de Acera y contenes

2.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 34.50 M²

2.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 69.00 ML

2.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 3.45 M³

2.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(69.00x0.45x0.10) 3.11 M³

2.2.5

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (frente @ casa)
(40.00x1.50x0.1) 6.00 M³

2.2.6 Bote de material demolido en camión 8.10 M³

III.-

C/12 DESDE C/ 5ta HASTA C/7ma-
CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS

3.1 Trabajos Preliminares

3.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(74.00x0.50) 37.00 M²

3.1.2 Replanteo Topográfico 74.00 ML

3.1.3
Excavación para Contenes (0.45x0.15),
roca a manos 5.00 M³

3.1.4 Bote de material demolido, en camión 6.74 M³
3.2 Construccion de Acera y contenes
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3.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 37.00 M²

3.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 74.00 ML

3.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 3.70 M³

3.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(74.00x0.45x0.10) 3.33 M³

IV.-

C/12 DESDE C/ 7ma HASTA C/ LA
MENDOZA- CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

4.1 Trabajos Preliminares

4.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(242.00x0.50) 121.00 M²

4.1.2 Replanteo Topográfico 242.00 ML

4.1.3
Excavación para Contenes (0.45x0.15),
roca a manos 16.34 M³

4.1.4 Bote de material demolido, en camión 22.05 M³
4.2 Construccion de Acera y contenes

4.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 121.00 M²

4.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 242.00 ML

4.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 12.10 M³

4.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(242.00x0.45x0.10) 10.89 M³

4.2.5

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (frente @ casa)
(36.90x1.20x0.10) 4.43 M³

4.2.6 Bote de material demolido en camión 5.98 M³
4.3 C/ 7ma esq. C/ 12

4.3.1

Construcción de Baden
(7.00x1.50x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 5.25 M³

V.-
C/14 DESDE C/ 7ma HASTA EL
FINAL

5.1
CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES
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5.1.1 Trabajos Preliminares

5.1.1.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye
bote),(2x106.00+78)x0.50=219.80x0.5
0 109.90 M²

5.1.1.2 Replanteo Topográfico 219.80 ML

5.1.1.3
Excavación para Contenes (0.45x0.15),
roca a manos(113.80 Ml) 14.84 M³

5.1.1.4 Bote de material demolido, en camión 20.03 M³
5.1.2 Construccion de Acera y contenes

5.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 109.90 M²

5.1.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 113.80 ML

5.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 10.99 M³

5.1.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(113.80x0.45x0.30) 15.36 M³

5.1.2.5

Demolición de aceras deterioradas (a
manos), (frente @ casa)
(32.00x1.60x0.10) 5.12 M³

5.1.2.6 Bote de material demolido en camión 6.91 M³
5.2 RECONTRUCCION DE CONTEN
5.2.1 Trabajos Preliminares

5.2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(106.00x0.50) 53.00 M²

5.2.1.2 Replanteo Topográfico 106.00 ML
5.2.2 Reconstruccion de Contenes

5.2.2.1
Demolición de contenes deterioradas (a
manos), (106.00x0.11) 11.66 ML

5.2.2.2 Bote de material demolido en camión 15.74 M³
5.4 Construccion de Contenes

5.4.1

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 106.00 ML

5.4.2

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(106.00X0.45X0.05) 106.00 M³

VI.-

C/16 DESDE C/ 7ma HASTA EL
FINAL- CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS
LADOS

6.1 Trabajos Preliminares

6.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(220.00x0.50) 110.00 M²

6.1.2 Replanteo Topográfico 220.00 ML
6.1.3 Excavación para Contenes (0.45x0.15), 14.85 M³
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roca a manos
6.1.4 Bote de material demolido, en camión 20.05 M³
6.2 Construccion de Acera y contenes

6.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 110.00 M²

6.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 220.00 ML

6.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 11.00 M³

6.2.4

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(220.00X0.45X0.10) 9.90 M³

VII.-

C/ DIAGONAL 2da DESDE LA
ESQUINA C/ 1era HACIA LA CASA
#42 (CONSTRUCCION DE ACERAS
Y CONTENES-AMBOS LADOS)

7.1 Trabajos Preliminares

7.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(230.00x1.00) 230.00 M²

7.1.2 Replanteo Topográfico 230.00 ML

7.1.3
Excavación para Contenes (0.45x0.15),
roca a manos 15.53 M³

7.1.4 Bote de material demolido, en camión 20.96 M³
7.2 Construccion de Acera y contenes

7.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts 230.00 M²

7.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 230.00 ML

7.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 23.00 M³

7.2.4
Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición, e=0.20 m 20.70 M³

VIII Miscelaneos

8.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

8.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.22

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/ESTRELLA-DESDE LA C/GREGORIO
GARCIA CASTRO HASTA LA CASA
#15.-AMBOS LADOS

1.1 Trabajos Preliminares, (I)

1.1.1

Demolición de acera deterioradas, a manos,
(12.85x0.68x0.90)+(7.60x0.58x0.60)+(3.4
0x0.58x0.60) 11.68 M³

1.1.2 Bote de material  demolido, en camion. 15.77 M³
1.2 Trabajos Preliminares, (II)

1.2.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 176.40 M²

1.2.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 17.01 M³

1.2.3 Bote de material contaminado, en camion, 22.96 M³
1.2.4 Replanteo Técnico en general 252.00 ML
1.3 Construcción de acera y contenes.

1.3.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 176.40 M²

1.3.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm², C/
ligadora 252.00 ML

1.3.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 17.64 M³

1.3.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos (252.00x0.45x0.10) 11.34 M³

II.-
C/WASCAR TEJEDA.DESDE LA
C/GREGORIO GARCIA CASTRO HASTA
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.22

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/ESTRELLA-DESDE LA C/GREGORIO
GARCIA CASTRO HASTA LA CASA
#15.-AMBOS LADOS

1.1 Trabajos Preliminares, (I)

1.1.1

Demolición de acera deterioradas, a manos,
(12.85x0.68x0.90)+(7.60x0.58x0.60)+(3.4
0x0.58x0.60) 11.68 M³

1.1.2 Bote de material  demolido, en camion. 15.77 M³
1.2 Trabajos Preliminares, (II)

1.2.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 176.40 M²

1.2.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 17.01 M³

1.2.3 Bote de material contaminado, en camion, 22.96 M³
1.2.4 Replanteo Técnico en general 252.00 ML
1.3 Construcción de acera y contenes.

1.3.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 176.40 M²

1.3.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm², C/
ligadora 252.00 ML

1.3.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 17.64 M³

1.3.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos (252.00x0.45x0.10) 11.34 M³

II.-
C/WASCAR TEJEDA.DESDE LA
C/GREGORIO GARCIA CASTRO HASTA
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5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.22

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-

C/ESTRELLA-DESDE LA C/GREGORIO
GARCIA CASTRO HASTA LA CASA
#15.-AMBOS LADOS

1.1 Trabajos Preliminares, (I)

1.1.1

Demolición de acera deterioradas, a manos,
(12.85x0.68x0.90)+(7.60x0.58x0.60)+(3.4
0x0.58x0.60) 11.68 M³

1.1.2 Bote de material  demolido, en camion. 15.77 M³
1.2 Trabajos Preliminares, (II)

1.2.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 176.40 M²

1.2.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 17.01 M³

1.2.3 Bote de material contaminado, en camion, 22.96 M³
1.2.4 Replanteo Técnico en general 252.00 ML
1.3 Construcción de acera y contenes.

1.3.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 176.40 M²

1.3.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm², C/
ligadora 252.00 ML

1.3.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 17.64 M³

1.3.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos (252.00x0.45x0.10) 11.34 M³

II.-
C/WASCAR TEJEDA.DESDE LA
C/GREGORIO GARCIA CASTRO HASTA
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LA CASA #16.-AMBOS LADOS

2.1 Trabajos Preliminares,

2.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 189.00 M²

2.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 17.01 M³

2.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 22.96 M³
2.1.4 Replanteo Técnico en general 252.00 ML
2.2 Construcción de acera y contenes.

2.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 189.00 M²

2.2.2
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c = 180 kg/cm², C/ligadora 252.00 ML

2.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 18.90 M³

2.2.4
Telford (tipo III) , a base de H.S. y material
de demolición, (252.00x0.45x0.10) 11.34 M³

2.2.5 Destronque y bote de arboles medianos 3.00 Uds

2.2.6
Remoción-Corte (3.80x1.00x0.30), tierra, a
manos 1.14 M³

2.2.7 Bote de material demolido, en camion. 1.54 M³

III.- C/PROYECTO.

3.1

DESDE LA C/EL EDEN HASTA LA
C/ORLANDO MARTINEZ.-
CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES-AMBOS LADOS

3.1.1 Trabajos Preliminares,

3.1.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 195.50 M²

3.1.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 15.53 M³

3.1.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 20.96 M³
3.1.1.4 Replanteo Técnico en general 230.00 ML
3.1.2 Construcción de acera y contenes.

3.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 195.50 M²

3.1.2.2
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c = 180 kg/cm², C/ligadora 230.00 ML

3.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 19.55 M³

3.1.2.4
Telford (tipo III) , a base de H.S. y material
de demolición, (230.00x0.45x0.10) 10.35 M³

3.2

DESDE LA C/ORLANDO MARTINEZ
HASTA LA PARED.-CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS LADOS

3.2.1 Trabajos Preliminares,



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 141

3.2.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 95.28 M²

3.2.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 8.04 M³

3.2.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 10.85 M³
3.2.1.4 Replanteo Técnico en general 119.10 ML
3.2.2 Construcción de acera y contenes.

3.2.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 95.28 M²

3.2.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm², C/
ligadora 119.10 ML

3.2.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 9.53 M³

3.2.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos (119.00x0.45x0.10) 5.36 M³

3.2.2.5
Excavación de roca(11.30x1.00x0.30), roca,
a manos 3.39 M³

3.2.2.6 Bote de material contaminado, en camion, 4.58 M³
3.2.2.7 Destronque y bote de arboles pequeños 2.00 Uds

3.3

DESDE LA PARED HASTA LA C/4 DE
AGOSTO.-CONSTRUCCION DE
CONTENES-AMBOS LADOS

3.3.1 Trabajos Preliminares

3.3.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 22.80 M²

3.3.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 5.13 M³

3.3.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 6.93 M³
3.3.1.4 Replanteo Técnico en general 76.00 ML
3.3.2 Construcción de contenes.

3.3.2.1

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm², C/
ligadora 76.00 ML

3.3.2.2
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos (76.00x0.45x0.10) 0.15 M³

3.3.2.3
Demolición de contenes deterioradas (a
manos), (34.00x0.11) 1.54 ML

3.3.2.4 Bote de material demolido en camión 0.21 M³

IV.- C/JULIO CESAR MARTINEZ.

4.1

DESDE LA C/GALLITO GARCIA HASTA
LA C/4 DE AGOSTO.-
RECONSTRUCCION DE ACERAS
YCONTENES-AMBOS LADOS-LADO
ESTE

4.1.1 Trabajos Preliminares

4.1.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(40.60x1.39) 5.62 M³

4.1.1.2 Demolicion de contenes deteriorados (a 4.47 M³
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manos),(40.60x0.11 )
4.1.1.3 Bote de material  demolido, en camion. 13.62 M³
4.1.2 Reconstrucción de acera y contenes.

4.1.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 25.14 M²

4.1.2.2
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c = 180 kg/cm², C/ligadora 40.60 ML

4.1.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 2.51 M³

4.1.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, (40.60x0.45x0.10) 1.83 M³

4.2

DESDE LA C/GALLITO GARCIA HASTA
LA C/4 DE AGOSTO.-
RECONSTRUCCION DE ACERAS
YCONTENES-AMBOS LADOS-LADO
OESTE

4.2.1 Trabajos Preliminares

4.2.1.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(40.60x1.70) 6.90 M³

4.2.1.2
Demolicion de contenes deteriorados (a
manos),(40.60x0.11 ) 4.47 M³

4.2.1.3 Bote de material  demolido, en camion. 15.35 M³

4.2.1.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 69.02 M²

4.2.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm², C/
ligadora 40.60 ML

4.2.1.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 6.90 M³

4.2.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos H = 0.10mt 1.83 M³

4.2.1.8 Destronque y bote de arboles medianos 2.00 Uds

4.3

DESDE LA C/4 DE AGOSTO HASTA LA
C/ROCA CUEVA-RECONSTRUCCION
DE ACERAS YCONTENES-AMBOS
LADOS

4.3.1 Trabajos Preliminares

4.3.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 66.64 M²

4.3.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 11.25 M³

4.3.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 15.18 M³
4.3.1.4 Replanteo Técnico en general 166.60 ML
4.3.2 Construcción de acera y contenes.

4.3.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 66.64 M²

4.3.2.2
Construcción de contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c = 180 kg/cm², C/ ligadora 166.60 ML
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4.3.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.20
mts 66.64 M³

4.3.2.4
Telford (tipo III) , a base de H.S. y material
de demolición, (160.60x0.45x0.20) 14.99 M³

4.3.2.5

Demolición de aceras -deterioradas, a
manos,(6.20x1.90x0.20)x2+(2.80x1.90x0.2
0)+(13.70x1.20x0.20) 11.25 M³

4.3.2.6 Bote de material contaminado, en camion, 15.18 M³

V.-

C/ JULIO CESAR MATEO-DESDE LA
C/GALLITO GARCIA HASTA LA
C/PRIVADA.-CONSTRUCCION DE
ACERAS Y CONTENES-AMBOS LADOS

5.1 Trabajos Preliminares

5.1.1
Limpieza,Corte y/o Acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 55.60 M²

5.1.2
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 9.38 M³

5.1.3 Bote de material contaminado, en camion, 12.67 M³
5.1.4 Replanteo Técnico en general 139.00 ML
5.2 Construcción de acera y contenes.

5.2.1
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 55.60 M²

5.2.2

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15)  f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 139.00 ML

5.2.3

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e = 0.10
mts 5.56 M³

5.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos (139.00x0.45x0.10) 6.26 M³

5.2.5
Demolición de hormigon, a manos
(12.90X0.80X0.10) 1.03 M³

5.2.6 Bote de material demolido en camión 1.39 M³

VII.- Misceláneos

6.1 Caseta p/materiales (alquiler de vivienda) 2.00
Mese

s
6.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
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7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.23

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
C/La Fe desde la C/Caoba hasta la
C/El Sol

1.1 Asfalto (78.60X8.34)

1.1.1
Escarificación de material Contaminado
(78.60X8.34) 655.52 M²

1.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 44.25 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 65.55 M³

1.1.4
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 655.52 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie, 655.52 M²

1.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 32.47 M³

1.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 32.47 M³

1.1.8

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (655.52x0.0381x1.30) 32.47 M³

II.-

C/ ANTONIO INFANTE DESDE LA C/
AMAURIS GERMAN ARISTY HASTA
EL FINAL

2.1 Asfalto (102.90X5.13)

2.1.1
Escarificación de material Contaminado
(102.90x5.13) 527.36 M²

2.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 35.60 M³

2.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 52.74 M³
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7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.23

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
C/La Fe desde la C/Caoba hasta la
C/El Sol

1.1 Asfalto (78.60X8.34)

1.1.1
Escarificación de material Contaminado
(78.60X8.34) 655.52 M²

1.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 44.25 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 65.55 M³

1.1.4
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 655.52 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie, 655.52 M²

1.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 32.47 M³

1.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 32.47 M³

1.1.8

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (655.52x0.0381x1.30) 32.47 M³

II.-

C/ ANTONIO INFANTE DESDE LA C/
AMAURIS GERMAN ARISTY HASTA
EL FINAL

2.1 Asfalto (102.90X5.13)

2.1.1
Escarificación de material Contaminado
(102.90x5.13) 527.36 M²

2.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 35.60 M³

2.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 52.74 M³
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7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.23

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
C/La Fe desde la C/Caoba hasta la
C/El Sol

1.1 Asfalto (78.60X8.34)

1.1.1
Escarificación de material Contaminado
(78.60X8.34) 655.52 M²

1.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 44.25 M³

1.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 65.55 M³

1.1.4
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 655.52 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie, 655.52 M²

1.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 32.47 M³

1.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 32.47 M³

1.1.8

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (655.52x0.0381x1.30) 32.47 M³

II.-

C/ ANTONIO INFANTE DESDE LA C/
AMAURIS GERMAN ARISTY HASTA
EL FINAL

2.1 Asfalto (102.90X5.13)

2.1.1
Escarificación de material Contaminado
(102.90x5.13) 527.36 M²

2.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 35.60 M³

2.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 52.74 M³
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2.1.4
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 527.36 M²

2.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie, 527.36 M²

2.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 26.12 M³

2.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 26.12 M³

2.1.8

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (527.36x0.0381x1.30) 26.12 M³

III.-

C/ LUZ Y VIDA DESDE LA C/ CAOBA
HASTA EL CUL DE SAC EN
DIRECCIÓN SUR

3.1 Asfalto (67.60X5.00)

3.1.1
Escarificación de material Contaminado
(67.60x5.00) 338.00 M²

3.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 22.82 M³

3.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 33.80 M³

3.1.4
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 338.00 M²

3.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie, 338.00 M²

3.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 16.74 M³

3.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 16.74 M³

3.1.8

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (338.00x0.0381x1.30) 16.74 M³

IV.-

C/ CAOBA DESDE LA C/ AMAURYS
GERMAN ARISTY HASTA LA C/
MAESTRO

4.1 Asfalto (159.00X5.37)

4.1.1
Escarificación de material Contaminado
(159.00x5.37) 853.30 M²

4.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 57.60 M³

4.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 85.33 M³

4.1.4
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 853.30 M²

4.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie, 853.30 M²

4.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 42.26 M³

4.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 42.26 M³
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4.1.8

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (853.30x0.0381x1.30) 42.26 M³

V.-
C/ EL SOL DESDE LA C/ AMAURYS
GERMAN ARISTY HASTA LA C/ LA FE

5.1 Asfalto (179.70X5.97)

5.1.1
Escarificación de material Contaminado
(179.70x5.97) 1,073.07 M²

5.1.2 Bote de material contaminado, en camión, 72.43 M³

5.1.3

Suministro de relleno caliche regado,
nivelado, mojado y compactado c/equipo,
e=0.10 107.31 M³

5.1.4
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 1,073.07 M²

5.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie, 1,073.07 M²

5.1.6
Suministro de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 53.15 M³

5.1.7
Transporte de hormigón Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 53.15 M³

5.1.8

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (1,073.07x0.0381x1.30) 53.15 M³

VI Misceláneos
6.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL
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LOTE No.24

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ CAPULLO DE ALELI desde ESQ.
C/ EL SOL (500ml de conten y
475m2 de acera ambos lados)

1.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) (500mx1.40m) 700.00 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 500.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos 33.75 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 45.56 M³

1.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 18.36 M³

1.1.6 Bote de material demolido, en camión 24.79 M³

1.1.7

Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts
(500.00mx0.95m) 475.00 M²

1.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 500.00 ML

1.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts (475.00m x 0.10m) 47.50 M³

1.1.10
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10 mts 22.50 M³

1.1.11
Destronque de arboles medianos, incluye
bote 5.00 uds

II

C/ FLOR DE LOTO desde ESQ. C/ EL
SOL (578ml de conten y 289m2 de
acera ambos lados)

2.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) (578mx0.95m) 549.10 M²

2.1.2 Replanteo Tipográfico 578.00 ML

2.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a
manos, (ambos lados) 39.02 M³

2.1.4 Bote de material Excavado, en camión 52.67 M³
2.1.5 Demolición de acera  y contenes 18.43 M³
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LOTE No.24

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ CAPULLO DE ALELI desde ESQ.
C/ EL SOL (500ml de conten y
475m2 de acera ambos lados)

1.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) (500mx1.40m) 700.00 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 500.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos 33.75 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 45.56 M³

1.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 18.36 M³

1.1.6 Bote de material demolido, en camión 24.79 M³

1.1.7

Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts
(500.00mx0.95m) 475.00 M²

1.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 500.00 ML

1.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts (475.00m x 0.10m) 47.50 M³

1.1.10
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10 mts 22.50 M³

1.1.11
Destronque de arboles medianos, incluye
bote 5.00 uds

II

C/ FLOR DE LOTO desde ESQ. C/ EL
SOL (578ml de conten y 289m2 de
acera ambos lados)

2.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) (578mx0.95m) 549.10 M²

2.1.2 Replanteo Tipográfico 578.00 ML

2.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a
manos, (ambos lados) 39.02 M³

2.1.4 Bote de material Excavado, en camión 52.67 M³
2.1.5 Demolición de acera  y contenes 18.43 M³
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LOTE No.24

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ CAPULLO DE ALELI desde ESQ.
C/ EL SOL (500ml de conten y
475m2 de acera ambos lados)

1.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) (500mx1.40m) 700.00 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 500.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos 33.75 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 45.56 M³

1.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 18.36 M³

1.1.6 Bote de material demolido, en camión 24.79 M³

1.1.7

Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts
(500.00mx0.95m) 475.00 M²

1.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 500.00 ML

1.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts (475.00m x 0.10m) 47.50 M³

1.1.10
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10 mts 22.50 M³

1.1.11
Destronque de arboles medianos, incluye
bote 5.00 uds

II

C/ FLOR DE LOTO desde ESQ. C/ EL
SOL (578ml de conten y 289m2 de
acera ambos lados)

2.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) (578mx0.95m) 549.10 M²

2.1.2 Replanteo Tipográfico 578.00 ML

2.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a
manos, (ambos lados) 39.02 M³

2.1.4 Bote de material Excavado, en camión 52.67 M³
2.1.5 Demolición de acera  y contenes 18.43 M³
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deterioradas, a manos (0.10)
2.1.6 Bote de material demolido, en camión 24.88 M³

2.1.7

Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts
(578.00mx0.50m) 289.00 M²

2.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 578.00 ML

2.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 28.90 M³

2.1.10
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.15 mts 39.02 M³

III

C/ LOS ANGELES desde ESQ. C/ EL
SOL (200ml de conten y 100m2 de
acera ambos lados)

3.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados)

3.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) (200mx0.95m) 190.00 M²

3.1.2 Replanteo Tipográfico 200.00 ML

3.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos
(ambos lados) 13.50 M³

3.1.4 Bote de material Excavado, en camión 18.23 M³

3.1.5
Demolición de acera  y contenes
deterioradas, a manos (0.10) 10.92 M³

3.1.6 Bote de material demolido, en camión 14.74 M³

3.1.7

Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts
(200.00mx0.50m) 100.00 M²

3.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 200.00 ML

3.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 10.00 M³

3.1.10
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.15 mts 13.50 M³

IV Misceláneos

4.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

4.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
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3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.25

No. DETALLE CANT. UD
P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I Caseta Sobre Cisterna
1.1 Electricidad.
1.1.1 Luces  cenitales de techo 1.00 uds
1.1.2 Interruptor sencillo 1.00 uds
1.1.3 Tomacorriente 110 v 1.00 uds
1.2 Instalaciones.
1.2.1 Breaker c/caja doble 30 amp 1.00 uds

1.2.2

Suministro e instalación de bomba de 1.5 HP,
(incluye tanque hidroneumático de 60 gls. Y
piezas). 1.00 PA

1.2.3 Mano inst bomba 1.00 P.A

II

Construcción de Glorieta Pequeña
Hexagonal de lado =2.90 mts.  y
Apotema =3.60 mts.(2 uds.), 6
columnas (según Diseño )

2.1 Electricidad
2.1.1 Toma corriente 110 v 2.00 uds
2.1.2 Interruptor sencillo 2.00 uds
2.1.3 Luce cenital 2.00 uds
2.1.4 Conductor THW #12 80.00 P.A
2.1.5 Otros 2.00 P.A

III Glorieta Grande Octagonal
3.1 Electricidad :
3.1.1 Tomacorriente 110 v 2.00 uds
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3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.25

No. DETALLE CANT. UD
P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I Caseta Sobre Cisterna
1.1 Electricidad.
1.1.1 Luces  cenitales de techo 1.00 uds
1.1.2 Interruptor sencillo 1.00 uds
1.1.3 Tomacorriente 110 v 1.00 uds
1.2 Instalaciones.
1.2.1 Breaker c/caja doble 30 amp 1.00 uds

1.2.2

Suministro e instalación de bomba de 1.5 HP,
(incluye tanque hidroneumático de 60 gls. Y
piezas). 1.00 PA

1.2.3 Mano inst bomba 1.00 P.A

II

Construcción de Glorieta Pequeña
Hexagonal de lado =2.90 mts.  y
Apotema =3.60 mts.(2 uds.), 6
columnas (según Diseño )

2.1 Electricidad
2.1.1 Toma corriente 110 v 2.00 uds
2.1.2 Interruptor sencillo 2.00 uds
2.1.3 Luce cenital 2.00 uds
2.1.4 Conductor THW #12 80.00 P.A
2.1.5 Otros 2.00 P.A

III Glorieta Grande Octagonal
3.1 Electricidad :
3.1.1 Tomacorriente 110 v 2.00 uds
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3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.25

No. DETALLE CANT. UD
P.
U. VALOR

SUB
-

TOT
AL

I Caseta Sobre Cisterna
1.1 Electricidad.
1.1.1 Luces  cenitales de techo 1.00 uds
1.1.2 Interruptor sencillo 1.00 uds
1.1.3 Tomacorriente 110 v 1.00 uds
1.2 Instalaciones.
1.2.1 Breaker c/caja doble 30 amp 1.00 uds

1.2.2

Suministro e instalación de bomba de 1.5 HP,
(incluye tanque hidroneumático de 60 gls. Y
piezas). 1.00 PA

1.2.3 Mano inst bomba 1.00 P.A

II

Construcción de Glorieta Pequeña
Hexagonal de lado =2.90 mts.  y
Apotema =3.60 mts.(2 uds.), 6
columnas (según Diseño )

2.1 Electricidad
2.1.1 Toma corriente 110 v 2.00 uds
2.1.2 Interruptor sencillo 2.00 uds
2.1.3 Luce cenital 2.00 uds
2.1.4 Conductor THW #12 80.00 P.A
2.1.5 Otros 2.00 P.A

III Glorieta Grande Octagonal
3.1 Electricidad :
3.1.1 Tomacorriente 110 v 2.00 uds
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3.1.2 Interruptor sencillo 1.00 uds
3.1.3 Luces cenitales 1.00 uds
3.1.4 Conductor THW # 12 60.00 PL
3.1.5 Otros. 1.00 PA

IV
Baño en sótano y Glorieta Hexagonal
(sobre Baño )

4.1 Instalación eléctrica
4.1.1 Tomacorriente 110v 2.00 uds
4.1.2 Luces cenitales de techo 2.00 uds
4.1.3 Luces de pared (parte atrás) 2.00 uds
4.1.4 Interruptores sencillo 3.00 uds
4.1.5 Interruptor four-way 1.00 uds
4.1.6 Interruptor doble 1.00 uds
4.1.7 Suministro, instalación de extractor de gases 1.00 uds

V Instalaciones Eléctricas en General :
5.1 Acometida Principal
5.1.1 Cono de Alivio exterior 1.00 uds
5.1.2 Cono de alivio interior 1.00 uds
5.1.3 Conductor Ured 100% concéntrico 100.00 pies
5.1.4 Conductor AAAC 2/0 30.00 uds
5.1.5 Base para Transformador Pad Manted 1.00 P.A
5.1.6 Cut-aut 100 KVA AMP 1.00 uds
5.1.7 Apartarrayo 9 KV 1.00 uds
5.1.8 Aterrizaje completo 4.00 uds
5.1.9 Tubo EMT 2'x10 2.00 uds
5.1.10 Conductor EMT 2'' 1.00 uds
5.1.11 Adaptador macho 2' 1.00 uds
5.1.12 Coupling 2' 1.00 uds
5.1.13 Curvas PVC 2.00 uds

5.1.14
Modulo Porta Contador Con main Breaker
incluido de 80 amp 1.00 uds

5.1.15 Caja Para Modulo 1.00 uds
5.1.16 Mano de Obra 1.00 P.A
5.2 Acometida General
5.2.1 Base para lámpara 24.00 uds
5.2.2 Postes para lámparas 26'x3"x2 HN 24.00 uds
5.2.3 Lámparas T/LED 120 W 56.00 uds
5.2.4 Excavación 31.85 M³
5.2.5 Reposición Material 12.74 M³
5.2.6 Bote material 19.11 M³
5.2.7 Tubos 3/4''x19' PVC SDR 26 250.00 uds
5.2.8 Curvas 3/4'' 75.00 uds
5.2.9 Conductor THW #8 hasta los registro 6,500.00 pies
5.2.10 Conductor THW # 10 4,000.00 pies
5.2.11 Conductor THW #12 5,000.00 pies
5.2.12 Brazos para lamparas Led 2.00 Uds
5.2.13 Fotocontrol para lamparas exteriores (15 1.00 Ud
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Amp.)
5.2.14 Panel Board 250 amp. 1.00 Ud
5.2.15 Breaker de 20 amp 4.00 uds
5.2.16 Lámparas para gazebo grande 1.00 uds
5.2.17 Lámpara para gazebo peq 2.00 uds
5.2.18 Cemento PVC 1/4 gal 1.00 uds
5.2.19 Tape de goma 3m-33 4.00 uds
5.2.20 Tape de vinil 3m-33 6.00 uds
5.2.21 Lámpara jardineras comp/interpente/board 300.00 uds
5.2.22 Conductor THW 14/2 vinyl 6,000.00 pies
5.2.23 Lámpara p/glorieta 1.00 uds

5.2.24
Foto control (con Contactor 1 Ø Square D o
similar de 60 amp/220v) 1.00 Uds

5.2.25 Cimentación lamp 300.00 uds

5.2.26
Registro eléctrico taoa hormigón
(0.4x0.4x0.8) 8.00 uds

5.2.27 Uso de grua (Izaje de postes) 1.00 PA

5.2.28 Uso de grua (Tipo canasto) 2.00
Día
s

5.2.29 Mano de Obra ( Partidas 1.17.1 @ 1.17.19) 1.00 P.A
5.3 Acometida Secundaria
5.3.1 Salida cenital p/baños 3.00 uds
5.3.2 Salida cenital en glorieta 1.00 uds
5.3.3 Excavación 120.00 M³
5.3.4 Bote de material 97.20 M³
5.3.5 Reposición Material 64.80 M³
5.3.6 Mano de obra 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL
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Amp.)
5.2.14 Panel Board 250 amp. 1.00 Ud
5.2.15 Breaker de 20 amp 4.00 uds
5.2.16 Lámparas para gazebo grande 1.00 uds
5.2.17 Lámpara para gazebo peq 2.00 uds
5.2.18 Cemento PVC 1/4 gal 1.00 uds
5.2.19 Tape de goma 3m-33 4.00 uds
5.2.20 Tape de vinil 3m-33 6.00 uds
5.2.21 Lámpara jardineras comp/interpente/board 300.00 uds
5.2.22 Conductor THW 14/2 vinyl 6,000.00 pies
5.2.23 Lámpara p/glorieta 1.00 uds

5.2.24
Foto control (con Contactor 1 Ø Square D o
similar de 60 amp/220v) 1.00 Uds

5.2.25 Cimentación lamp 300.00 uds

5.2.26
Registro eléctrico taoa hormigón
(0.4x0.4x0.8) 8.00 uds

5.2.27 Uso de grua (Izaje de postes) 1.00 PA

5.2.28 Uso de grua (Tipo canasto) 2.00
Día
s

5.2.29 Mano de Obra ( Partidas 1.17.1 @ 1.17.19) 1.00 P.A
5.3 Acometida Secundaria
5.3.1 Salida cenital p/baños 3.00 uds
5.3.2 Salida cenital en glorieta 1.00 uds
5.3.3 Excavación 120.00 M³
5.3.4 Bote de material 97.20 M³
5.3.5 Reposición Material 64.80 M³
5.3.6 Mano de obra 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL
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Amp.)
5.2.14 Panel Board 250 amp. 1.00 Ud
5.2.15 Breaker de 20 amp 4.00 uds
5.2.16 Lámparas para gazebo grande 1.00 uds
5.2.17 Lámpara para gazebo peq 2.00 uds
5.2.18 Cemento PVC 1/4 gal 1.00 uds
5.2.19 Tape de goma 3m-33 4.00 uds
5.2.20 Tape de vinil 3m-33 6.00 uds
5.2.21 Lámpara jardineras comp/interpente/board 300.00 uds
5.2.22 Conductor THW 14/2 vinyl 6,000.00 pies
5.2.23 Lámpara p/glorieta 1.00 uds

5.2.24
Foto control (con Contactor 1 Ø Square D o
similar de 60 amp/220v) 1.00 Uds

5.2.25 Cimentación lamp 300.00 uds

5.2.26
Registro eléctrico taoa hormigón
(0.4x0.4x0.8) 8.00 uds

5.2.27 Uso de grua (Izaje de postes) 1.00 PA

5.2.28 Uso de grua (Tipo canasto) 2.00
Día
s

5.2.29 Mano de Obra ( Partidas 1.17.1 @ 1.17.19) 1.00 P.A
5.3 Acometida Secundaria
5.3.1 Salida cenital p/baños 3.00 uds
5.3.2 Salida cenital en glorieta 1.00 uds
5.3.3 Excavación 120.00 M³
5.3.4 Bote de material 97.20 M³
5.3.5 Reposición Material 64.80 M³
5.3.6 Mano de obra 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios
10
%

5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios)
18
%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL
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LOTENo.26

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/16 DE AGOSTO HASTA LA C/ EL
EDEN

1.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados) (462.00 mts.)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 438.90 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 462.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 31.19 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 42.10 M³

1.1.5
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 277.20 M²

1.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 462.00 ML

1.1.7

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 27.72 M³

1.1.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 20.79 M³

1.1.9
Destronque de arboles medianos, incluye
bote 3.00 uds

II.-
C/ EL EDEN HASTA LA C/ LAS
JAZMINES

2.1
Construccion de Acera y Contenes
(Ambos Lados) (103.40 mts.)

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 98.23 M²

2.1.2 Replanteo Tipográfico 103.40 ML

2.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 6.98 M³

2.1.4 Bote de material Excavado, en camión 9.42 M³

2.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.81 M³

2.1.6 Bote de material demolido, en camión 2.45 M³

2.1.7
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 51.70 M²

2.1.8
Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², 103.40 ML
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LOTENo.26

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/16 DE AGOSTO HASTA LA C/ EL
EDEN

1.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados) (462.00 mts.)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 438.90 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 462.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 31.19 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 42.10 M³

1.1.5
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 277.20 M²

1.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 462.00 ML

1.1.7

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 27.72 M³

1.1.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 20.79 M³

1.1.9
Destronque de arboles medianos, incluye
bote 3.00 uds

II.-
C/ EL EDEN HASTA LA C/ LAS
JAZMINES

2.1
Construccion de Acera y Contenes
(Ambos Lados) (103.40 mts.)

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 98.23 M²

2.1.2 Replanteo Tipográfico 103.40 ML

2.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 6.98 M³

2.1.4 Bote de material Excavado, en camión 9.42 M³

2.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.81 M³

2.1.6 Bote de material demolido, en camión 2.45 M³

2.1.7
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 51.70 M²

2.1.8
Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², 103.40 ML
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LOTENo.26

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/16 DE AGOSTO HASTA LA C/ EL
EDEN

1.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados) (462.00 mts.)

1.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 438.90 M²

1.1.2 Replanteo Tipográfico 462.00 ML

1.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 31.19 M³

1.1.4 Bote de material Excavado, en camión 42.10 M³

1.1.5
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 277.20 M²

1.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 462.00 ML

1.1.7

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 27.72 M³

1.1.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 20.79 M³

1.1.9
Destronque de arboles medianos, incluye
bote 3.00 uds

II.-
C/ EL EDEN HASTA LA C/ LAS
JAZMINES

2.1
Construccion de Acera y Contenes
(Ambos Lados) (103.40 mts.)

2.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 98.23 M²

2.1.2 Replanteo Tipográfico 103.40 ML

2.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 6.98 M³

2.1.4 Bote de material Excavado, en camión 9.42 M³

2.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 1.81 M³

2.1.6 Bote de material demolido, en camión 2.45 M³

2.1.7
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 51.70 M²

2.1.8
Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm², 103.40 ML
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C/ligadora

2.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 5.17 M³

2.1.10
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.15 mts 6.98 M³

2.1.11
Destronque de arboles medianos, incluye
bote 2.00 uds

III.-
C/ TRINITARIA, DESDE LA C/ LEON
HASTA LA C/ GLOR DE CRISTO

3.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados) (430.00 mts.)

3.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 623.50 M²

3.1.2 Replanteo Tipográfico 430.00 ML

3.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 29.03 M³

3.1.4 Bote de material Excavado, en camión 39.18 M³

3.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 17.06 M³

3.1.6 Bote de material demolido, en camión 23.03 M³

3.1.7
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 430.00 M²

3.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 430.00 ML

3.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 43.00 M³

3.1.10
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 19.35 M³

3.1.11
Destronque de arboles medianos, incluye
bote 3.00 uds

IV.-

C/ LEON DESDE LA C/5TO.
CENTENARIO HASTA LA C/
TRINITARIA

4.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados) (100.00 mts.)

4.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 95.00 M²

4.1.2 Replanteo Tipográfico 100.00 ML

4.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 6.75 M³

4.1.4 Bote de material Excavado, en camión 9.11 M³

4.1.5
Demolición de acera deterioradas, a
manos, (0.10) 9.67 M³

4.1.6 Bote de material demolido, en camión 13.06 M³
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4.1.7
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 50.00 M²

4.1.8

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 100.00 ML

4.1.9

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 5.00 M³

4.1.10
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 4.50 M³

V.-
C/ TRINITARIA HASTA LA C/
RESPALDO 3ERA.

5.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados) (113.80 mts.)

5.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 108.11 M²

5.1.2 Replanteo Tipográfico 113.80 ML

5.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 7.68 M³

5.1.4 Bote de material Excavado, en camión 10.37 M³

5.1.5
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 56.90 M²

5.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 113.80 ML

5.1.7

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 5.69 M³

5.1.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 5.12 M³

VI.- C/3RA. HASTA LA C/ PANTERA

6.1
Construccion de Acera y  Contenes
(Ambos Lados) (117.80 mts.)

6.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 111.91 M²

6.1.2 Replanteo Tipográfico 117.80 ML

6.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca a mano, a manos, 7.95 M³

6.1.4 Bote de material Excavado, en camión 10.73 M³

6.1.5
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 58.90 M²

6.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 117.80 ML

6.1.7

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.10 mts 5.89 M³

6.1.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10 mts 5.30 M³
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VII.- Misceláneos

7.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mes
es

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERAL

ES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.27

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
C/ 15 DESD LA ESQUINA C/ 10
HASTA C/ 12

1.1
CONTRUCCION DE ACERA Y
CONTENES AMBOS LADOS
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VII.- Misceláneos

7.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mes
es

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERAL

ES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.27

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
C/ 15 DESD LA ESQUINA C/ 10
HASTA C/ 12

1.1
CONTRUCCION DE ACERA Y
CONTENES AMBOS LADOS
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VII.- Misceláneos

7.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mes
es

7.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERAL

ES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.27

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
C/ 15 DESD LA ESQUINA C/ 10
HASTA C/ 12

1.1
CONTRUCCION DE ACERA Y
CONTENES AMBOS LADOS
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1.1.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),
(64.00m x 0.50m)+(59.35m x 0.50m) 61.68 M²

1.1.2 Replanteo Topográfico 123.35 ML

1.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos
(123.35m x 0.45m x 0.15m) 11.10 M³

1.1.4 Bote de material demolido, en camión 14.99 M³

1.1.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts
(64.00m x 0.50m)+(59.35m x 0.50m) 61.68 M²

1.1.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 123.35 ML

1.1.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts (61.68m2 x 0.10m) 6.17 M³

1.1.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(123.35X0.45X0.30) 16.65 M³

1.1.9
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), 7.23 M³

1.1.10 Demolición de roca a compresor 3.44 M³
1.1.11 Bote de material demolido en camión 14.40 M³

II.- CUL DE SAC MARIELA

2.1
CONTRUCCION DE CONTENES UN
SOLO LADO

2.1.1 Replanteo Topográfico 12.00 ML

2.1.2

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.20), roca, a manos
(12.00m x 0.45m x 0.20m) 1.08 M³

2.1.3 Bote de material demolido, en camión 1.46 M³

2.1.4

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 12.00 ML

2.1.5

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(12.00X0.45X0.20) 1.08 M³

III
C/12 DESDE ESQUINA C/ 15
HASTA C/ PROGRESO

3.1
CONTRUCCION DE ACERA Y
CONTENES AMBOS LADOS

3.1.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(114.00m x
0.50m)+(107.00m x 0.50m) 110.50 M²

3.1.2 Replanteo Topográfico 221.00 ML

3.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos
(221.00m x 0.45m x 0.20m) 19.89 M³
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3.1.4 Bote de material demolido, en camión 26.85 M³

3.1.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts
(221.00m x 0.50m) 110.50 M²

3.1.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 221.00 ML

3.1.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts (110.50m2 x 0.10m) 11.05 M³

3.1.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(221.00X0.45X0.30) 29.84 M³

3.1.9
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), 7.76 M³

3.1.10 Bote de material demolido en camión 10.47 M³

IV.-
C/12 DESDE ESQUINA C/ 15
HASTA C/ 11

4.1
CONTRUCCION DE ACERA Y
CONTENES AMBOS LADOS

4.1.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),
(79.80m x 0.50m)+(62.00m x 0.50m) 70.90 M²

4.1.2 Replanteo Topográfico 141.80 ML

4.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos
(141.80m x 0.45m x 0.20m) 12.76 M³

4.1.4 Bote de material demolido, en camión 17.23 M³

4.1.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts
(141.80m x 0.50m) 70.90 M²

4.1.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 141.80 ML

4.1.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts (70.90m2 x 0.10m) 7.09 M³

4.1.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(141.80X0.45X0.25) 15.95 M³

V
C/ 11 DESDE ESQUINA C/ 12
HASTA ESQUINA C/10

5.1
CONTRUCCION DE ACERA Y
CONTENES AMBOS LADOS

5.1.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),(66.00m x
0.50m)x2 66.00 M²

5.1.2 Replanteo Topográfico 132.00 ML

5.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos 11.88 M³
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(132.00m x 0.45m x 0.20m)

5.1.4 Bote de material demolido, en camión 16.04 M³

5.1.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts
(132.00m x 0.50m) 66.00 M²

5.1.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 132.00 ML

5.1.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts (66.00m2 x 0.10m) 6.60 M³

5.1.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(132.00X0.45X0.10) 5.94 M³

VI
C/ 11 DESDE ESQUINA C/ 12
HASTA C/ H. MIRABAL

6.1
CONTRUCCION DE ACERA Y
CONTENES AMBOS LADOS

6.1.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),
(60.00m x 0.50m)x2 60.00 M²

6.1.2 Replanteo Topográfico 120.00 ML

6.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos
(120.00m x 0.45m x 0.20m) 10.80 M³

6.1.4 Bote de material demolido, en camión 14.58 M³

6.1.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts
(120.00m x 0.50m) 60.00 M²

6.1.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 120.00 ML

6.1.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts (60.00m2 x 0.10m) 6.00 M³

6.1.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(120.00X0.45X0.40) 21.60 M³

6.1.9
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), 11.88 M³

6.1.10 Bote de material demolido en camión 16.04 M³
6.1.11 Destronque pequeno (Incluyen bote) 4.00 Uds

VII
C/ 12 DESDE ESQUINA C/ 11
HASTA C/ PROYECTO 5

7.1
CONTRUCCION DE ACERA Y
CONTENES AMBOS LADOS

7.1.1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote),
(86.70m x 0.50m)x2 86.70 M²
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7.1.2 Replanteo Topográfico 173.40 ML

7.1.3

Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca, a manos
(173.40m x 0.45m x 0.20m) 15.61 M³

7.1.4 Bote de material demolido, en camión 21.07 M³

7.1.5

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.10 mts
(173.40m x 0.50m) 86.70 M²

7.1.6

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180 kg/cm2,
C/ligadora 173.40 ML

7.1.7

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e
= 0.10 mts (86.70m2 x 0.10m) 8.67 M³

7.1.8

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(173.40X0.45X0.25) 19.51 M³

7.1.9
Demolición de aceras deterioradas (a
manos), 0.59 M³

7.1.10 Demolición de roca a compresor 19.60 M³
7.1.11 Bote de material demolido en camión 27.26 M³
7.1.12 Destronque pequeno (Incluyen bote) 4.00 Uds

VIII Miscelaneos

8.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

8.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL
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LOTE No.28

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/13. DESDE LA AV. HIPICA
HASTA LA C/CORAZON DE
JESUS.

1.1 ASFALTADO

1.1.1
Escarificación de material
Contaminado (73.60x6.22) 457.79 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 30.90 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.15 mts con maquito 68.66 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 457.79 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 457.79 M²

1.1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente. (457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

1.1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente. (457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

1.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia,
(457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

II
C/3ERA. DESDE LA C/1ERA
HASTA LA C/13.

2.1 ASFALTADO

2.1.1
Escarificación de material
Contaminado (155.00x6.38) 988.90 M²

2.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 66.75 M³

2.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.15 mts con maquito 148.34 M³

2.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 988.90 M²

2.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 988.90 M²

2.1.6 Suministro de hormigon Asfaltico 48.98 M³
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LOTE No.28

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/13. DESDE LA AV. HIPICA
HASTA LA C/CORAZON DE
JESUS.

1.1 ASFALTADO

1.1.1
Escarificación de material
Contaminado (73.60x6.22) 457.79 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 30.90 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.15 mts con maquito 68.66 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 457.79 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 457.79 M²

1.1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente. (457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

1.1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente. (457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

1.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia,
(457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

II
C/3ERA. DESDE LA C/1ERA
HASTA LA C/13.

2.1 ASFALTADO

2.1.1
Escarificación de material
Contaminado (155.00x6.38) 988.90 M²

2.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 66.75 M³

2.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.15 mts con maquito 148.34 M³

2.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 988.90 M²

2.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 988.90 M²

2.1.6 Suministro de hormigon Asfaltico 48.98 M³
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LOTE No.28

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/13. DESDE LA AV. HIPICA
HASTA LA C/CORAZON DE
JESUS.

1.1 ASFALTADO

1.1.1
Escarificación de material
Contaminado (73.60x6.22) 457.79 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 30.90 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.15 mts con maquito 68.66 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 457.79 M²

1.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 457.79 M²

1.1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente. (457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

1.1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente. (457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

1.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia,
(457.79x0.0381x1.30) 22.67 M³

II
C/3ERA. DESDE LA C/1ERA
HASTA LA C/13.

2.1 ASFALTADO

2.1.1
Escarificación de material
Contaminado (155.00x6.38) 988.90 M²

2.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 66.75 M³

2.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.15 mts con maquito 148.34 M³

2.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 988.90 M²

2.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 988.90 M²

2.1.6 Suministro de hormigon Asfaltico 48.98 M³
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caliente. (988.90x0.0381x1.30)

2.1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente. (988.90x0.0381x1.30) 48.98 M³

2.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia,
(988.90x0.0381x1.30) 48.98 M³

III
C/3ERA. DESDE LA C/1ERA
HASTA LA C/13.

3.1 ASFALTADO

3.1.1
Escarificación de material
Contaminado (110x6.12) 673.20 M²

3.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 45.44 M³

3.1.3

Suministro de relleno granular
(piedra y granzote), regado,
nivelado y compactado, en capas
de 0.15 mts con maquito 100.98 M³

3.1.4
Imprimacion de superficie a base de
RC-2 Gravilla y arena lavada 673.20 M²

3.1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 673.20 M²

3.1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente. (673.20x0.0381x1.30) 33.34 M³

3.1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente. (673.20x0.0381x1.30) 33.34 M³

3.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1
1/2'' (0.0381 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia,
(673.20x0.0381x1.30) 33.34 M³

IV Misceláneos

2.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

2.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
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GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.29

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ FRANCISCO DE GARAY DESDE
LA C/ 7ma HASTA LA C/ 9na
(ESCUELA EL EDEN DEL NIÑO)

1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

1.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 4.00 uds

1.3
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 3.00 uds

II

C/ FRANCISCO DE GARAY DESDE
LA C/ 7ma HASTA LA C/ 9na
(CHIQUITINES LOS GIRASOLES)

2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 2.00 uds

2.3
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 1.00 uds

III
C/ DIEGO MENDEZ ESQUINA C/
7ma

3.1

Construcción de Baden
(6.20x2.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra
de Rio) 6.20 M³

3.2
CONTRUCCION DE CANALETA
6.20X1.50X1.50

3.2.1 Movimientos de tierra

3.2.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(6.20x1.85X1.80) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa) 20.65 M³
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GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.29

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ FRANCISCO DE GARAY DESDE
LA C/ 7ma HASTA LA C/ 9na
(ESCUELA EL EDEN DEL NIÑO)

1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

1.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 4.00 uds

1.3
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 3.00 uds

II

C/ FRANCISCO DE GARAY DESDE
LA C/ 7ma HASTA LA C/ 9na
(CHIQUITINES LOS GIRASOLES)

2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 2.00 uds

2.3
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 1.00 uds

III
C/ DIEGO MENDEZ ESQUINA C/
7ma

3.1

Construcción de Baden
(6.20x2.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra
de Rio) 6.20 M³

3.2
CONTRUCCION DE CANALETA
6.20X1.50X1.50

3.2.1 Movimientos de tierra

3.2.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(6.20x1.85X1.80) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa) 20.65 M³
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GASTOS
GENERALES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.29

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ FRANCISCO DE GARAY DESDE
LA C/ 7ma HASTA LA C/ 9na
(ESCUELA EL EDEN DEL NIÑO)

1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

1.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 4.00 uds

1.3
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 3.00 uds

II

C/ FRANCISCO DE GARAY DESDE
LA C/ 7ma HASTA LA C/ 9na
(CHIQUITINES LOS GIRASOLES)

2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 2.00 uds

2.3
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 1.00 uds

III
C/ DIEGO MENDEZ ESQUINA C/
7ma

3.1

Construcción de Baden
(6.20x2.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra
de Rio) 6.20 M³

3.2
CONTRUCCION DE CANALETA
6.20X1.50X1.50

3.2.1 Movimientos de tierra

3.2.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(6.20x1.85X1.80) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa) 20.65 M³
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3.2.1.2

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (2.50 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(6.20x2.50x0.35)x2 10.85 M³

3.2.1.3
Bote de material extraído y existente,
en camión 42.52 M³

3.2.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta (6.20x1.80x0.20) 2.34

3.2.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-base
de capaz de rodadura (2.50 mt en
cada lado de la canaleta),
(6.20x2.50x0.20)x2 6.20 M³

3.2.2
Hormigón Armado en construcción
de canaleta (6.20x1.50)

3.2.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15,
(6.20x1.80x0.15) 1.67 M³

3.2.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal
(6.20x1.50x0.15) 2.79 M³

3.2.2.3

Hormigón Armado en losa de base para
superficie de rodamiento, f'c= 210
Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20 A.D.
(doble camada), (6.20x2.50x0.15)x2 4.65 M³

3.2.3 Canaleta especial

3.2.3.1

Construcción plataforma de rodamiento
a base de estructura metálica, viga "H"
W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10" x1/4"
de 12', (incluye colocación de chanel
de 6"x30', planchuela de 4"x1/2" y
angular de 2"x2"x1/4"), (6.20x1.50) 9.30 M²

3.2.3.2
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 4.00 uds

IV C/ 7ma frente a casa # 28
4.1 Demolicion de losa, a manos 0.41 M³
4.2 Bote de material demolido, en camión 0.56 M³

4.3

Reconstrucción Losa Colector
(2.30x1.50), fc=180kg/cm², con
lugadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 0.41 M³

4.4
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 1.00 uds

4.5 Suministro y Colocación de Parrilla de 4.00 uds
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fibra de vidrio

4.6
Suministro y Colocación de Tapa de
fibra de vidrio para Filtrante 1.00 uds

4.7
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 uds

4.8
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

V
C/ MIGUEL BALLESTER ESQUINA
C/ FRANCISCO VELOZ VASQUEZ

5.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

5.2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (4
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio 2.00 uds

5.3
Suministro y Colocación de Tapa de
fibra de vidrio para Filtrante 2.00 uds

5.4
Suministro y Colocación de tapa de H.
A. para colector 4.00 uds

VI

C/ MIGUEL BALLESTER ESQUINA
C/ FRANCISCO VELOZ VASQUEZ
CASA #333

6.1
CONTRUCCION DE CANALETA
6.40X1.50X1.50

6.1.1 Movimientos de tierra

6.1.1.1

Excavación (material no clasificado)
para const. De canaleta de H.A.
(6.40x1.80X1.85) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterares y
base de losa) 21.31 M³

6.1.1.2

Extracción de material no calisificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (2.50 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(6.40x2.50x0.35)x2 11.20 M³

6.1.1.3
Bote de material extraído y existente,
en camión 43.89 M³

6.1.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación de
base para construcción canaleta,
f'c=180 Kg/cm², con ligadora (piedra
de río) formación de base de losa de la
canaleta (6.40x1.80x0.20) 2.30

6.1.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-base
de capaz de rodadura  (2.50 mt en
cada lado de la canaleta),
(6.40x2.50x0.20)x2 6.40 M³

6.1.2 Hormigón Armado en construcción
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de canaleta (6.40x1.50)

6.1.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial 1/2" @ 0.15,
(6.40x1.80x0.15) 1.73 M³

6.1.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210
Kg/cm², Industrial  Ø 3/4" @ 0.15
vertical y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal 2.88 M³

6.1.2.3

Hormigón Armado en losa de base para
superficie de rodamiento, f'c= 210
Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20 A.D.
(doble camada), (6.40x2.50x0.15)x2 4.80 M³

6.1.3 Canaleta especial

6.1.3.1

Construcción plataforma de rodamiento
a base de estructura metálica, viga "H"
W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10" x1/4"
de 12', (incluye colocación de chanel
de 6"x30', planchuela de 4"x1/2" y
angular de 2"x2"x1/4"), (6.40x1.50) 9.60 M²

VII
C/ ALONZO VILLEGA ESQUINA C/
3era

7.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 4.00 uds

7.2

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2
tubos), PVC, SDR-41 (para drenaje
pluvial), Incluye Suministro y
colocacion de tapa en fibra de vidrio 4.00 uds

VIII Miscelaneos

8.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

8.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
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GASTOS
GENERAL

ES

LOTE No.30

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

C/ ENRIQUILLO DESDE LA C/
MIGUEL DÍAZ HASTA LA C/ ALONZO
PÉREZ

1.1 CASA #1

1.1.1

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocación de tapa
en fibra de vidrio 1.00 uds

1.2 IGLESIA DE CRISTO

1.2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

1.2.2

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocación de tapa
en fibra de vidrio 1.00 uds

II

C/ ENRIQUILLO DESDE LA C/
ALONZO PÉREZ HASTA C/
BALLESTER

2.1 FRENTE A LA CASA # 48

2.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.1.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 1.00 uds

2.1.3
Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 1.00 uds

2.1.4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

III
C/ ALONZO PÉREZ ESQUINA C/
TAINO

3.1 COLMADO  MENA

3.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

3.1.2 Suministro y Colocación de tapa de H. A. 1.00 uds
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GASTOS
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LOTE No.30

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-
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en fibra de vidrio 1.00 uds
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ALONZO PÉREZ HASTA C/
BALLESTER
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2.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.1.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 1.00 uds

2.1.3
Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 1.00 uds

2.1.4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds

III
C/ ALONZO PÉREZ ESQUINA C/
TAINO

3.1 COLMADO  MENA

3.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

3.1.2 Suministro y Colocación de tapa de H. A. 1.00 uds
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2.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
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2.1.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 1.00 uds

2.1.3
Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 1.00 uds

2.1.4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (Para drenaje Pluvial) 1.00 uds
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C/ ALONZO PÉREZ ESQUINA C/
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3.1 COLMADO  MENA

3.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

3.1.2 Suministro y Colocación de tapa de H. A. 1.00 uds



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 167

para colector

3.1.3

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocación de tapa
en fibra de vidrio 1.00 uds

3.1.4

Reconstrucción de Badén
(5.70x2.20x0.50), incluye Demolición,
Excavación y bote de material, Hormigón
fc= 140 y 210kg/cm², C/ligadora,
Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 6.27 M³

IV

C/ TAINOS DESDE LA C/ MIGUEL
DÍAZ HASTA LA C/ MIGUEL
BALLESTER

4.1 CASA # 112

4.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

4.1.2

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocación de tapa
en fibra de vidrio 1.00 uds

4.1.3
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 uds

V

C/ ALONZO PÉREZ ESQUINA C/
ENRIQUILLO, CONSTRUCCIÓN DE
CANALETA 8.40X2.00X1.50

5.1 Movimientos de tierra

5.1.1

Excavación (material no clasificado) para
const. De canaleta de H.A.
(8.40x2.30X1.85) (roca/tierra ), con
equipo, (Incluye: Lados laterales y base
de losa) 35.74 M³

5.1.2

Extracción de material no clasificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (2.50 mt en cada lado de la
canaleta), con equipo
(8.40x2.50x0.35)x2 14.70 M³

5.1.3
Bote de material extraído y existente, en
camión 68.09 M³

5.1.4

Hormigón Ciclópeo, en formación de base
para construcción canaleta, f'c=180
Kg/cm², con ligadora (piedra de río)
formación de base de losa de la canaleta
(8.40x2.30x0.20) 3.86

5.1.5

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, para sub-base
de capaz de rodadura  (2.50 mt en cada
lado de la canaleta), (8.40x2.50x0.20)x2 8.40 M³
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5.2
Hormigón Armado en construcción
de canaleta (8.40x2.00)

5.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm², Industrial
1/2" @ 0.15, (8.40x2.30x0.15) 2.89 M³

5.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial  Ø 3/4" @ 0.15  vertical y Ø
1/2" @ 0.25 horizontal
(8.40x0.15x1.50)x2 3.78 M³

5.2.3

Hormigón Armado en losa de base para
superficie de rodamiento, f'c= 210
Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20 A.D.
(doble camada), (8.40x2.50x0.15)x2 6.30 M³

5.3 Canaleta especial

5.3.1

Construcción plataforma de rodamiento a
base de estructura metálica, viga "H"
W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10" x1/4" de
12', (incluye colocación de chanel de
6"x30', planchuela de 4"x1/2" y angular
de 2"x2"x1/4"), (8.40x2.00) 16.80 M²

5.3.2

Construcción de colector Reforzado en la
Calle, (3.00x3.00x2.30), (incluye: Corte
Pavimento, Excavación, Bote de Material,
Losa Ø3/4'' @ 0.20,  Suministro y
Colocación de 2 Tapa plástica, y 2
Parrilla) 1.00 uds

VI
C/ CAONABO ESQUINA MIGUEL
DÍAZ

6.1 CASA #28

6.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

6.1.2
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 2.00 uds

6.1.3
Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 2.00 uds

6.1.4

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocación de tapa
en fibra de vidrio 1.00 uds

VII
C/ MERCEDES ESQUINA MIGUEL
DÍAZ

7.1 CASA # 1

7.1.1
Demolición de losa, a manos
(2.00x2.00x0.12) 0.48 M³

7.1.2 Bote de material demolido, en camión 0.65 M³

7.1.3

Reconstrucción Losa Colector
(2.00x2.00), fc=180kg/cm², con ligadora,
Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 0.48 M³
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7.1.4
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

7.1.5
Suministro y Colocación de Parrilla de
fibra de vidrio 4.00 uds

7.1.6
Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 2.00 uds

7.1.7

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocación de tapa
en fibra de vidrio 1.00 uds

VIII
C/ MIGUEL DÍAZ ESCUELA DOCTOR
FRANCISCO PEÑA GÓMEZ

8.1
Limpieza de filtrante (Incluye bote de
residuos) 1.00 uds

8.2
Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 1.00 uds

8.3

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (2 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocación de tapa
en fibra de vidrio 2.00 uds

8.4
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 3.00 uds

8.5

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), ,(incluye Suministro y
Colocación de 2 Tapas de H. A Y 2
Parrillas de Fibra de vidrio) 1.00 uds

8.6
Reconstrucción de Aceras y
Contenes

8.6.1
Demolición de aceras deterioradas (a
manos) (74.00x1.10x0.10) 3.96 M³

8.6.2
Demolición de contenes deterioradas (a
manos) (74.00x0.11) 3.96 ML

8.6.3 Bote de material demolido en camión 10.69 M³

8.6.4
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 39.60 M²

8.6.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 36.00 ML

8.6.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelado y compactado C/maquito, e =
0.20 mts 7.92 M³

8.6.7

Telford (tipo III) , a base de H.S. y
material de demolición,
(74.00X0.45X0.20) 3.24 M³

IX Misceláneos
9.1 Caseta p/materiales (alquiler de vivienda) 2.00 Meses
9.2 Limpieza Final 1.00 P.A
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SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.31

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.-
C/ TEÓFILO ORTIZ ESQ. C/ ALONZO
PÉREZ, CASA DE MERCEDES

1.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

1.2

Construcción de colector (3.50x1.00x2.00),
(roca/tierra), (incluye Suministro y
Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

1.3

Reconstrucción de Badén (9.40x1.80x0.50),
incluye Demolición, Excavación y bote de
material, Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 8.46 M³

II.-
C/ TEÓFILO ORTIZ ESQ. C/ ANTONIO
GUZMÁN, COLMADO LARA

2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.2

Construcción de Filtrante 18'', Encamisado
en 16'', prof. 130' (1 tubos), PVC, SDR-41
(para drenaje pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 1.00 uds
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1.1
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encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds
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Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

1.3
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C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 8.46 M³

II.-
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GUZMÁN, COLMADO LARA

2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.2

Construcción de Filtrante 18'', Encamisado
en 16'', prof. 130' (1 tubos), PVC, SDR-41
(para drenaje pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 1.00 uds
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TOTAL

I.-
C/ TEÓFILO ORTIZ ESQ. C/ ALONZO
PÉREZ, CASA DE MERCEDES

1.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

1.2

Construcción de colector (3.50x1.00x2.00),
(roca/tierra), (incluye Suministro y
Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

1.3

Reconstrucción de Badén (9.40x1.80x0.50),
incluye Demolición, Excavación y bote de
material, Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 8.46 M³

II.-
C/ TEÓFILO ORTIZ ESQ. C/ ANTONIO
GUZMÁN, COLMADO LARA

2.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

2.2

Construcción de Filtrante 18'', Encamisado
en 16'', prof. 130' (1 tubos), PVC, SDR-41
(para drenaje pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 1.00 uds
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III.- C/ GUIDO GIL ESQ. ALONZO PÉREZ

3.1

Reconstrucción de Badén (5.70x2.00x0.50),
incluye Demolición, Excavación y bote de
material, Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 8.55 M³

3.2 CASA #18

3.2.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

3.2.2

Construcción de colector (3.50x1.00x2.00),
(roca/tierra), (incluye Suministro y
Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

3.3 FRENTE A LA CASA #18

3.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

3.3.2

Construcción de colector (3.50x1.00x2.00),
(roca/tierra), (incluye Suministro y
Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

IV.-
C/ MIGUEL BALLESTER ESQ. C/
FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO

4.1

Construcción de Canaleta, muros de
0.15m, fc=180 km/cm²,  Roca a Manos
c/ligadora Ø 3/8 @ 0.40 cámaras llenas.
Losa de fondo H. A fc=108 km/cm²,
c/ligadora, e=0.12, Ø3/8 @ 0.15 A.D 9.10 ML

4.2 Reconstrucción de losa de colector

4.2.1
Demolición de losa de colector
(1.00x1.00x0.10) 0.10 M³

4.2.2 Bote de material demolido 0.14 M³

4.2.3

Reconstrucción Losa Colector
(1.00x1.00x0.10), fc=180kg/cm², con
ligadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.10 m 0.10 M³

4.2.4
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

4.2.5

Construcción de Filtrante 18'', Encamisado
en 16'', prof. 130' (2 tubos), PVC, SDR-41
(para drenaje pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 2.00 uds

V.-
C/ MANOLO TAVAREZ JUSTO ESQ. C/
DUARTE

5.1 Reconstrucción de losa de colector

5.1.1
Demolición de losa de colector
(2.00x2.00x0.10) 0.40 M³

5.1.2 Bote de material demolido 0.54 M³

5.1.3

Reconstrucción Losa Colector
(2.00x2.00x0.10), fc=180kg/cm², con
ligadora, Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.10 m 0.40 M³
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5.1.4
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 6.00 uds

5.1.5

Construcción de Filtrante 18'', Encamisado
en 16'', prof. 130' (1 tubos), PVC, SDR-41
(para drenaje pluvial), Incluye Suministro y
colocación de tapa en fibra de vidrio 4.00 uds

VI.- C/ DUARTE ESQ. LUIS LIZARDO

6.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 4.00 uds

6.2

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 4.00 uds
Suministro y Colocación de Parrilla de fibra
de vidrio 2.00 uds

VII.
- C/ LUIS LIZARDO
7.1 CASA #7

7.1.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

7.1.2

Construcción de colector (3.50x1.00x2.00),
(roca/tierra), (incluye Suministro y
Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

7.2 FRENTE A LA CASA #7

7.2.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

7.2.2

Construcción de colector (3.50x1.00x2.00),
(roca/tierra), (incluye Suministro y
Colocación de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

VIII
.-

C/ JUAN ESPINOSA EDIFICIO E CASA
#20

8.1

Construcción de Canaleta, muros de
0.15m, fc=180 km/cm²,  Roca a Manos
c/ligadora Ø 3/8 @ 0.40 cámaras llenas.
Losa de fondo H. A fc=108 km/cm²,
c/ligadora, e=0.12, Ø3/8 @ 0.15 A.D 8.20 ML

8.2
Reconstrucción de Acera y  Contenes
(Ambos lados)

8.3
Demolición de acera deterioradas, a manos
(50.00x3.40x0.10)x2 34.00 M³

8.4
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 11.00 M³

8.5 Bote de material demolido, en camión 60.75 M³

8.6
Construcción de acera en hormigón 180
kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts 340.00 M²

8.7
Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15)
f'c = 180 kg/cm², C/ligadora 100.00 ML
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8.8

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 17.00 M³

8.9
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 2.25 M³

IX.- Misceláneos

9.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

9.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.32

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- C/31

1.1
Levantar carpeta asfaltica completa
desde esq. c/10 hasta esq. c/2

1.1.1
Extracción de material inservible (0.10mt)
(157.00x5.80) 91.06 M³

1.1.2 Bote de material contaminado, en camion, 122.93 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular (piedra y
granzote), regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con maquito 136.59 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 910.60 M²
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8.8

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 17.00 M³

8.9
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 2.25 M³

IX.- Misceláneos

9.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

9.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.32

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- C/31

1.1
Levantar carpeta asfaltica completa
desde esq. c/10 hasta esq. c/2

1.1.1
Extracción de material inservible (0.10mt)
(157.00x5.80) 91.06 M³

1.1.2 Bote de material contaminado, en camion, 122.93 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular (piedra y
granzote), regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con maquito 136.59 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 910.60 M²
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8.8

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.05 mts 17.00 M³

8.9
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 2.25 M³

IX.- Misceláneos

9.1
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

9.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.32

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- C/31

1.1
Levantar carpeta asfaltica completa
desde esq. c/10 hasta esq. c/2

1.1.1
Extracción de material inservible (0.10mt)
(157.00x5.80) 91.06 M³

1.1.2 Bote de material contaminado, en camion, 122.93 M³

1.1.3

Suministro de relleno granular (piedra y
granzote), regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con maquito 136.59 M³

1.1.4
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 910.60 M²
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1.1.5 Rechequeo y mantenimiento de superficie 910.60 M²

1.1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 45.10 M³

1.1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 45.10 M³

1.1.8

Colocación de carpeta asfaltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia 910.60 M³

II.- C/23

2.1
Levantar carpeta asfaltica completa
desde esq. c/10 hasta esq. c/2

2.1.1
Extraccion de material inservible (0.10mt)
(132x6.00) 79.20 M³

2.1.2 Bote de material contaminado, en camion, 5.35 M³

2.1.3

Suministro de relleno granular (piedra y
granzote), regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con maquito 118.80 M³

2.1.4
Imprimacion de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 792.00 M²

2.1.5 Rechequeo y mantenimiento de superficie 792.00 M²

2.1.6
Suministro de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 39.23 M³

2.1.7
Transporte de hormigon Asfaltico
caliente.(H.A.C.) 39.23 M³

2.1.8

Colocacion de carpeta asfaltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia 39.23 M³

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

Sub.-
TOTAL

GENERA
L

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GENERA

L
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LOTE No.33

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

DESDE LA C/ CENTRAL HASTA LA
CASA HENRY GUZMÁN PAN Y
AGUA, TRAMO I0, (después de la
casa del sra. Agustina Andujar casa
#110

1.1 Tramo I

1.1.1
Limpieza de Cañada Construida
(65.30x1.70x0.30) 65.30 M³

1.1.2 Bote de material, en camion. 44.96 M³
1.2 Tramo II hasta el Tramo X

1.2.1
Extracción de material inservible
(413.30x3.50x0.30) 433.97 M³

1.2.2
Demolición de Muro de Bloques
(5.00x1.20x0.15)(Tramo II) 5.00 M³

1.2.3
Demolición de Muro de Bloques
(10.00x3.00x0.15)(Tramo X) 10.00 M³

1.2.4 Bote de material  demolido, en camion. 593.14 M³
1.3 Hormigón armado en: 285.71

1.3.1

Losa de fondo de tramo de cañada
virgen, f'c =180 kg/cm², con ligadora,
Ø 3/8"@ 0.25 A.D e= 0.15 mts
(165.80x1.70x0.15) 87.05 M³

1.3.2

Construccion de muros de 0.15m,
(todas las recamaras llenas), Ø3/8 @
0.40 mts. H=1.40mts 400.00 M²

1.4 Terminación de superficies
1.4.1 Destronque y Bote de arboles grandes 6.00 Uds

1.4.2
Suministro y Colocación de Tapas de
HA. (Frente a la casa de Iglesia) 2.00 Uds

1.4.3

Suministro y Colocación de Parrilla
(1.20x1.20) a base de barra cuadrada
de 3/4''x3/4''x20' separada cada 5 cms.
En A:D. la todo costo 15.49 P²

1.5 Acarreos de Materiales

1.5.1

Acarreo interno de suministro de
materiales (desde el lugar de acopio
hasta el lugar de trabajo) (2 hombres x
dia ) 20.00 Dias

1.5.2
Acarreos Internos de Materiales de Bote
(desde el sitio de trabajo hasta el lugar 20.00 Dias
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LOTE No.33

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

DESDE LA C/ CENTRAL HASTA LA
CASA HENRY GUZMÁN PAN Y
AGUA, TRAMO I0, (después de la
casa del sra. Agustina Andujar casa
#110

1.1 Tramo I

1.1.1
Limpieza de Cañada Construida
(65.30x1.70x0.30) 65.30 M³

1.1.2 Bote de material, en camion. 44.96 M³
1.2 Tramo II hasta el Tramo X

1.2.1
Extracción de material inservible
(413.30x3.50x0.30) 433.97 M³

1.2.2
Demolición de Muro de Bloques
(5.00x1.20x0.15)(Tramo II) 5.00 M³

1.2.3
Demolición de Muro de Bloques
(10.00x3.00x0.15)(Tramo X) 10.00 M³

1.2.4 Bote de material  demolido, en camion. 593.14 M³
1.3 Hormigón armado en: 285.71

1.3.1

Losa de fondo de tramo de cañada
virgen, f'c =180 kg/cm², con ligadora,
Ø 3/8"@ 0.25 A.D e= 0.15 mts
(165.80x1.70x0.15) 87.05 M³

1.3.2

Construccion de muros de 0.15m,
(todas las recamaras llenas), Ø3/8 @
0.40 mts. H=1.40mts 400.00 M²

1.4 Terminación de superficies
1.4.1 Destronque y Bote de arboles grandes 6.00 Uds

1.4.2
Suministro y Colocación de Tapas de
HA. (Frente a la casa de Iglesia) 2.00 Uds

1.4.3

Suministro y Colocación de Parrilla
(1.20x1.20) a base de barra cuadrada
de 3/4''x3/4''x20' separada cada 5 cms.
En A:D. la todo costo 15.49 P²

1.5 Acarreos de Materiales

1.5.1

Acarreo interno de suministro de
materiales (desde el lugar de acopio
hasta el lugar de trabajo) (2 hombres x
dia ) 20.00 Dias

1.5.2
Acarreos Internos de Materiales de Bote
(desde el sitio de trabajo hasta el lugar 20.00 Dias
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LOTE No.33

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I

DESDE LA C/ CENTRAL HASTA LA
CASA HENRY GUZMÁN PAN Y
AGUA, TRAMO I0, (después de la
casa del sra. Agustina Andujar casa
#110

1.1 Tramo I

1.1.1
Limpieza de Cañada Construida
(65.30x1.70x0.30) 65.30 M³

1.1.2 Bote de material, en camion. 44.96 M³
1.2 Tramo II hasta el Tramo X

1.2.1
Extracción de material inservible
(413.30x3.50x0.30) 433.97 M³

1.2.2
Demolición de Muro de Bloques
(5.00x1.20x0.15)(Tramo II) 5.00 M³

1.2.3
Demolición de Muro de Bloques
(10.00x3.00x0.15)(Tramo X) 10.00 M³

1.2.4 Bote de material  demolido, en camion. 593.14 M³
1.3 Hormigón armado en: 285.71

1.3.1

Losa de fondo de tramo de cañada
virgen, f'c =180 kg/cm², con ligadora,
Ø 3/8"@ 0.25 A.D e= 0.15 mts
(165.80x1.70x0.15) 87.05 M³

1.3.2

Construccion de muros de 0.15m,
(todas las recamaras llenas), Ø3/8 @
0.40 mts. H=1.40mts 400.00 M²

1.4 Terminación de superficies
1.4.1 Destronque y Bote de arboles grandes 6.00 Uds

1.4.2
Suministro y Colocación de Tapas de
HA. (Frente a la casa de Iglesia) 2.00 Uds

1.4.3

Suministro y Colocación de Parrilla
(1.20x1.20) a base de barra cuadrada
de 3/4''x3/4''x20' separada cada 5 cms.
En A:D. la todo costo 15.49 P²

1.5 Acarreos de Materiales

1.5.1

Acarreo interno de suministro de
materiales (desde el lugar de acopio
hasta el lugar de trabajo) (2 hombres x
dia ) 20.00 Dias

1.5.2
Acarreos Internos de Materiales de Bote
(desde el sitio de trabajo hasta el lugar 20.00 Dias
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de acopio) (2 hombres x dia)

II Misceláneos
2.1 Bomba de achique (alquiler) 150.00 Hras

2.2 Manejo y desvió de aguas pluviales (a
base de tuberías soterradas, etc.) 1.00 Ud

2.3 Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

2.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.34

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/PALMA GUANA DESDE LA C/PALMA
REAL HASTA C/BIJA

1.1 Asfalto (422.0X6.30)

1.1.1
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 2,658.60 M²

1.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 2,658.60 M²
1.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 131.68 M³
1.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 131.68 M³
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de acopio) (2 hombres x dia)

II Misceláneos
2.1 Bomba de achique (alquiler) 150.00 Hras

2.2 Manejo y desvió de aguas pluviales (a
base de tuberías soterradas, etc.) 1.00 Ud

2.3 Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

2.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.34

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/PALMA GUANA DESDE LA C/PALMA
REAL HASTA C/BIJA

1.1 Asfalto (422.0X6.30)

1.1.1
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 2,658.60 M²

1.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 2,658.60 M²
1.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 131.68 M³
1.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 131.68 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 176

de acopio) (2 hombres x dia)

II Misceláneos
2.1 Bomba de achique (alquiler) 150.00 Hras

2.2 Manejo y desvió de aguas pluviales (a
base de tuberías soterradas, etc.) 1.00 Ud

2.3 Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00 Meses

2.4 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.34

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I
C/PALMA GUANA DESDE LA C/PALMA
REAL HASTA C/BIJA

1.1 Asfalto (422.0X6.30)

1.1.1
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 2,658.60 M²

1.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 2,658.60 M²
1.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 131.68 M³
1.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 131.68 M³
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1.1.5

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (2658.60x0.0381x1.30) 131.68 M³

1.1.6

Construcción de Badén (6.30x1.00x0.50),
incluye Demolición, Excavación y bote de
material, Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 3.15 M³

II
C/ BIJA DESDE LA C/PALMA GUANO
HASTA C/PALMA REAL

2.1 Asfalto (47.00X6.60)

2.1.1
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 310.20 M²

2.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 310.20 M²
2.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 15.36 M³
2.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 15.36 M³

2.1.5

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (2658.60x0.0381x1.30) 15.36 M³

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERA
L

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERA

LES
TOTAL

GENERA
L
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1.1.5

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (2658.60x0.0381x1.30) 131.68 M³

1.1.6

Construcción de Badén (6.30x1.00x0.50),
incluye Demolición, Excavación y bote de
material, Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 3.15 M³

II
C/ BIJA DESDE LA C/PALMA GUANO
HASTA C/PALMA REAL

2.1 Asfalto (47.00X6.60)

2.1.1
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 310.20 M²

2.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 310.20 M²
2.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 15.36 M³
2.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 15.36 M³

2.1.5

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (2658.60x0.0381x1.30) 15.36 M³

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERA
L

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERA

LES
TOTAL

GENERA
L
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1.1.5

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (2658.60x0.0381x1.30) 131.68 M³

1.1.6

Construcción de Badén (6.30x1.00x0.50),
incluye Demolición, Excavación y bote de
material, Hormigón fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de Rio) 3.15 M³

II
C/ BIJA DESDE LA C/PALMA GUANO
HASTA C/PALMA REAL

2.1 Asfalto (47.00X6.60)

2.1.1
Imprimación de superficie a base de RC-2
Gravilla y arena lavada 310.20 M²

2.1.2 Rechequeo y mantenimiento de superficie, 310.20 M²
2.1.3 Suministro de hormigón Asfaltico caliente, 15.36 M³
2.1.4 Transporte de hormigón Asfaltico caliente 15.36 M³

2.1.5

Colocación de carpeta asfáltica de 1 1/2''
(0.0381 mts) de espesor, incluye riego de
adherencia, (2658.60x0.0381x1.30) 15.36 M³

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERA
L

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud
TOTAL

GASTOS
GENERA

LES
TOTAL

GENERA
L
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LOTE No.35

PRESUPUESTO :  xxx
DESCRIPCIÓN  : REMOZAMIENTO DE IGLESIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
UBICACIÓN      :  AV. ESPAÑA CASI ESQ. PROYECTO CALERO

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
1.1 Ventanas
1.1.1 Desmantelamiento de ventanas deterioradas. 19.00 Uds.

1.1.2
Suministro e instalación de ventanas de metal y vidrio
martillado. 538.90 p²

1.2 Reconstrucción de acera. Lateral izquierda.

1.2.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(40.60x1.38) 7.80 M³

1.2.2 Bote de material  demolido, en camión. 10.53 M³

1.2.3
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 78.03 M²

1.2.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 3.90 M³

1.3 Reconstrucción de acera. Lateral derecha.

1.3.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(40.60x1.38) 3.69 M³

1.3.2 Bote de material  demolido, en camión. 4.98 M³

1.3.3
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 36.89 M²

1.3.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 1.84 M³

1.4 Reconstrucción de acera. Caminata central

1.4.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(40.60x1.38) 4.19 M³

1.4.2 Bote de material demolido, en camión. 5.65 M³

1.4.3
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 41.85 M²

1.4.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 2.09 M³

1.5 Reconstrucción de acera. Frontal.

1.5.1
Demolición de acera deterioradas, a
manos,(40.60x1.38) 3.95 M³

1.5.2 Bote de material  demolido, en camión. 5.33 M³

1.5.3
Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 39.45 M²

1.5.4
Suministro de relleno caliche regado nivelado y
compactado C/maquito, e = 0.05 mts 1.97 M³

II Club Calero, Ave. España esq. C/ Proyecto
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2.1 Reconstrucción de piso (0.40x0.40)
2.1.1 Demoliciones de piso en H.S pulido 0.80 M²
2.1.2 Bote de material excavado en camión 1.08 M³
2.1.3 Tora de hormigón 160 kg/cm2, C/ligadora, e = 0.06 mts 0.05 M³

2.1.4
Suministro y colocación de piso de granito fondo gris
(0.40x0.40), pulido, Brillado y Cristalizado 5 Uds. 0.80 M²

2.1.5
Suministro y colocación de zócalo de granito fondo Gris
(30x7) 4.00 ML

2.1.6
Brillado de pisos
(2.87x3.20)+(9.70x3.72)+(3.72x2.10)+(2.87x3.20) 62.26 M²

2.2 Baño Mujer
2.2.1 Pintura acrílica (dos manos) interior 12.21 M²
2.2.2 Desmonte y colocación de Plafond 4 Uds. 4.00 uds
2.2.3 Puertas en Eveedor para baño (1.22x0.63) 1.00 ud
2.2.4 Suministro, colocación de tapa de tanque de Inodoro 1.00 uds
2.3 Baño Hombre
2.3.1 Suministro, colocación de tapa de tanque de Inodoro 3.00 uds
2.3.2 Suministro y colocación de tapas de inodoros 3.00 uds

2.3.3
Desmontura y colocación de Plafond en el Baño
(3.14x6.99) 21.95 M²

2.3.4 Suministro y colocación de sifón de Orina 1.00 uds
2.3.5 Pintura acrílica (dos manos) interior 15.36 M²
2.4 Oficina
2.4.1 Pintura acrílica (dos manos) interior 25.92 M²
2.4.2 Pintura acrílica (dos manos) baño de la oficina 5.20 M²

2.4.3
Desmontura y colocación de Plafond en el Baño
(1.50x1.60) 2.40 M²

2.4.4 Suministro y colocación de llavín de puerta 1.00 uds

2.4.5
Suministro e instalación de lavamanos blanco (incluye
piezas) 2.00 Uds

2.4.6 Suministro y colocación de llave de lavamanos 1.00 uds

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1 Seguros y Fianzas 4.5%
2 Gastos Administrativos 3%
3 Transporte 2.5%
4 Beneficios 10%
5 Supervisión 6%
6 Ley 686 1%
7 Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%
8 Codia 0.1%

TOTAL  GASTOS GENERALES
TOTAL  GENERAL

ASISTENTE DEPTO. ING.REVISADO PORJOSÉ A. FELIZASISTENTE DEPTO. ING.RAFAEL SANTOS PAULINOING. PRIAMO FELIZ PEÑAENC. DEPTO. DE ING. Y OBRASSOMETIDO PORASISTENTE DEPTO. ING.REVISADO PORJOSÉ A. FELIZASISTENTE DEPTO. ING.RAFAEL SANTOS PAULINOING. PRIAMO FELIZ PEÑAENC. DEPTO. DE ING. Y OBRASSOMETIDO POR
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LOTE No.36

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I Calle Jacinto de Concha

1.1
Construcción de canaleta especial -
estructura hidráulica (8.00x1.30)

1.1.1 Movimientos de tierra

1.1.1.1

Excavación (material no clasificado) para
const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X8.00) (roca/tierra ), con
equipo. 14.04 M³

1.1.1.2

Extracción de material no clasificado, en
lados laterales de canaleta
(0.50x0.50x8.00) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo 11.96 M³

1.1.1.3

Extracción de material no clasificado,
para base de canaleta (2.30X0.20X8.00)
(roca/tierra), con equipo 2.00 M³

1.1.1.4

Extracción de material no clasificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (para ambos lado de la
canaleta), con equipo (8.00x0.35) 14.00 M³

1.1.1.5
Bote de material extraído y existente, en
camión 56.65 M³

1.1.1.6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (8.00x0.20),
para sub-base de capa de rodadura
(5.00 mt para ambos lado de la
canaleta) 8.00 M³

1.1.1.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para lados
laterales de la canaleta
(0.50x1.15x8.00)x2 lados 9.20 M³

1.1.1.8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (8.00x0.20),
para sub-base de base de losa
(2.30x0.20x10.00) 3.68 M³

1.1.2
Hormigón Armado en construcción
de canaleta  (1.30x1.00x10.00 )

1.1.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm², Industrial
1/2" @ 0.15 (doble camada ) 1.56 M³
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LOTE No.36

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I Calle Jacinto de Concha

1.1
Construcción de canaleta especial -
estructura hidráulica (8.00x1.30)

1.1.1 Movimientos de tierra

1.1.1.1

Excavación (material no clasificado) para
const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X8.00) (roca/tierra ), con
equipo. 14.04 M³

1.1.1.2

Extracción de material no clasificado, en
lados laterales de canaleta
(0.50x0.50x8.00) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo 11.96 M³

1.1.1.3

Extracción de material no clasificado,
para base de canaleta (2.30X0.20X8.00)
(roca/tierra), con equipo 2.00 M³

1.1.1.4

Extracción de material no clasificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (para ambos lado de la
canaleta), con equipo (8.00x0.35) 14.00 M³

1.1.1.5
Bote de material extraído y existente, en
camión 56.65 M³

1.1.1.6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (8.00x0.20),
para sub-base de capa de rodadura
(5.00 mt para ambos lado de la
canaleta) 8.00 M³

1.1.1.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para lados
laterales de la canaleta
(0.50x1.15x8.00)x2 lados 9.20 M³

1.1.1.8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (8.00x0.20),
para sub-base de base de losa
(2.30x0.20x10.00) 3.68 M³

1.1.2
Hormigón Armado en construcción
de canaleta  (1.30x1.00x10.00 )

1.1.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm², Industrial
1/2" @ 0.15 (doble camada ) 1.56 M³
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LOTE No.36

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I Calle Jacinto de Concha

1.1
Construcción de canaleta especial -
estructura hidráulica (8.00x1.30)

1.1.1 Movimientos de tierra

1.1.1.1

Excavación (material no clasificado) para
const. De canaleta de H.A.
(1.30x1.35X8.00) (roca/tierra ), con
equipo. 14.04 M³

1.1.1.2

Extracción de material no clasificado, en
lados laterales de canaleta
(0.50x0.50x8.00) 2 uds (roca/tierra ),
con equipo 11.96 M³

1.1.1.3

Extracción de material no clasificado,
para base de canaleta (2.30X0.20X8.00)
(roca/tierra), con equipo 2.00 M³

1.1.1.4

Extracción de material no clasificado,
para base de H.A. en superficie de
rodadura, (para ambos lado de la
canaleta), con equipo (8.00x0.35) 14.00 M³

1.1.1.5
Bote de material extraído y existente, en
camión 56.65 M³

1.1.1.6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (8.00x0.20),
para sub-base de capa de rodadura
(5.00 mt para ambos lado de la
canaleta) 8.00 M³

1.1.1.7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para lados
laterales de la canaleta
(0.50x1.15x8.00)x2 lados 9.20 M³

1.1.1.8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo, (8.00x0.20),
para sub-base de base de losa
(2.30x0.20x10.00) 3.68 M³

1.1.2
Hormigón Armado en construcción
de canaleta  (1.30x1.00x10.00 )

1.1.2.1

Hormigón Armado en losa de fondo,
e=0.15 mts, f'c =210 Kg/cm², Industrial
1/2" @ 0.15 (doble camada ) 1.56 M³
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1.1.2.2

Hormigón Armado en construcción de
muros e=0.15 mts en  canaleta de tres
conductos, f'c =210 Kg/cm², Industrial Ø
3/4" @ 0.15  vertical y Ø 1/2" @ 0.25
horizontal (0.15x1.00x8.00)x2 2.40 M³

1.1.2.3

Hormigón Armado en losa de base para
superficie de rodamiento, (8.00x0.15),
f'c= 210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @ 0.20
A.D. (doble camada), (incluye ambos
lados) 6.00 M³

1.1.2.4

Viga de Amarre (0.10x0.20), 4 Ø ½, est.
Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, 8.00 ml 0.32 M³

1.1.3 Estructura metálica

1.1.3.1

Construcción plataforma de rodamiento a
base de estructura metálica, viga "H"
W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10" x1/4" de
12', (incluye colocación de chanel de
6"x30', planchuela de 4"x1/2" y angular
de 2"x2"x1/4") (1.30x8.00) 10.40 M²

1.1.3.2

Construcción de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (3 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocación de tapa
en fibra de vidrio 4.00 uds

1.1.3.3

Construcción de Colector Reforzado en la
Calle, (3.00x2.00x2.00), (incluye: Corte
Pavimento, Excavacion, Bote de Material,
Losa 210 kg/cm2, Ø3/4'' @ 0.20,
Suministro y Colocación de 2 Tapas
plasticas, y 2 Parrillas) 2.00 uds

II Misceláneos

2.1
Caseta p/materiales (alquiler de
vivienda) 2.00

Mese
s

2.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS
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GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.37

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Reconstruccion de  Contenes

1.1
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 31.68 M³

1.2 Bote de material demolido, en camión 42.77 M³
1.3 Construccion de Acera y Contenes

1.3.1
Construcción de aceras perimetral,
f'c=180 kg/cm²  industrial, e=0.10 mts 567.47 M²

1.3.2

Construcción de Contenes
(0.50x0.40x0.17) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 288.00 ML

1.3.3

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.40 mts 226.99 M³

1.3.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 5.76 M³

II Misceláneos

2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento de
Area Verde (incluye bote). 5,084.69 M²

2.2 Destronque de arbol Mediana 2.00 Uds
2.3 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

TOTAL
GASTOS
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GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.37

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Reconstruccion de  Contenes

1.1
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 31.68 M³

1.2 Bote de material demolido, en camión 42.77 M³
1.3 Construccion de Acera y Contenes

1.3.1
Construcción de aceras perimetral,
f'c=180 kg/cm²  industrial, e=0.10 mts 567.47 M²

1.3.2

Construcción de Contenes
(0.50x0.40x0.17) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 288.00 ML

1.3.3

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.40 mts 226.99 M³

1.3.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 5.76 M³

II Misceláneos

2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento de
Area Verde (incluye bote). 5,084.69 M²

2.2 Destronque de arbol Mediana 2.00 Uds
2.3 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

TOTAL
GASTOS
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GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.37

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Reconstruccion de  Contenes

1.1
Demolición de Contenes deteriorados (a
manos) 31.68 M³

1.2 Bote de material demolido, en camión 42.77 M³
1.3 Construccion de Acera y Contenes

1.3.1
Construcción de aceras perimetral,
f'c=180 kg/cm²  industrial, e=0.10 mts 567.47 M²

1.3.2

Construcción de Contenes
(0.50x0.40x0.17) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 288.00 ML

1.3.3

Suministro de relleno Caliche regado,
Nivelado y compactado C/maquito, e =
0.40 mts 226.99 M³

1.3.4
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.05 mts 5.76 M³

II Misceláneos

2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento de
Area Verde (incluye bote). 5,084.69 M²

2.2 Destronque de arbol Mediana 2.00 Uds
2.3 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%

TOTAL
GASTOS
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GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.38

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Construcción de Bordillos

1.1

Excavación P/zapata de bordillos
(111.90x0.45x0.45), roca/tierra (a
manos) 14.88 M³

1.2 Reposición de material 8.04 M³
1.3 Bote de material excavado, en camión 12.06 M³

1.4

Hormigón Armado en Zapata de Bordillo
(0.45x0.25), F'c = 180 Kg/cm²,
C/ligadora, 3 Ø 3/8" , Ø 3/8" @ 0.25 8.27 M³

1.5
Muro de bloques de 0.15 mts, Ø 3/8"'
@ 0.80, h = 0.60 mts 44.10 M³

1.6
Pañete en muro, de bloques de bordillos
h = 0.40 mts 58.80 M²

1.7 Cantos en bordillo en general 147.00 ML

1.8
Pintura económica (para base, una
mano) 58.80 M²

1.9 Pintura Acrílica (dos Manos) 58.80 M²

1.10

Resane y curación de bancos (a base de
H.A f'c 180 kg/cm², con ligadora, Ø
1/4" @ 0.50 y mortero 1:2 (frotado y
terminado) (15 UDS) 70.30 M²

1.11

Construccion de losa de asiento Ø de
1/2" e 0.10 en A.D. F'c 210 kg/cm2,
C/ligadora e = 0.10 (1.47x0.51) 5 UDS 0.30 M³

1.12 Pintura Acrílica (dos Manos) 93.73 M²

1.13

Confección e Instalación de Verja
Perimetral en tubo de H.G. Ø 2" (hierro
negro), Planchuela de 1/"x1/2 y malla
electrosoldada (h= 0.90 mts) (incluye
Pintura Multicolores) 73.50 ML

II Misceláneos
2.1 Limpieza Final 1.00 P.A.

SUB-TOTAL
GENERAL
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GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.38

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Construcción de Bordillos

1.1

Excavación P/zapata de bordillos
(111.90x0.45x0.45), roca/tierra (a
manos) 14.88 M³

1.2 Reposición de material 8.04 M³
1.3 Bote de material excavado, en camión 12.06 M³

1.4

Hormigón Armado en Zapata de Bordillo
(0.45x0.25), F'c = 180 Kg/cm²,
C/ligadora, 3 Ø 3/8" , Ø 3/8" @ 0.25 8.27 M³

1.5
Muro de bloques de 0.15 mts, Ø 3/8"'
@ 0.80, h = 0.60 mts 44.10 M³

1.6
Pañete en muro, de bloques de bordillos
h = 0.40 mts 58.80 M²

1.7 Cantos en bordillo en general 147.00 ML

1.8
Pintura económica (para base, una
mano) 58.80 M²

1.9 Pintura Acrílica (dos Manos) 58.80 M²

1.10

Resane y curación de bancos (a base de
H.A f'c 180 kg/cm², con ligadora, Ø
1/4" @ 0.50 y mortero 1:2 (frotado y
terminado) (15 UDS) 70.30 M²

1.11

Construccion de losa de asiento Ø de
1/2" e 0.10 en A.D. F'c 210 kg/cm2,
C/ligadora e = 0.10 (1.47x0.51) 5 UDS 0.30 M³

1.12 Pintura Acrílica (dos Manos) 93.73 M²

1.13

Confección e Instalación de Verja
Perimetral en tubo de H.G. Ø 2" (hierro
negro), Planchuela de 1/"x1/2 y malla
electrosoldada (h= 0.90 mts) (incluye
Pintura Multicolores) 73.50 ML

II Misceláneos
2.1 Limpieza Final 1.00 P.A.

SUB-TOTAL
GENERAL
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GENERALE
S

TOTAL
GENERAL

LOTE No.38

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Construcción de Bordillos

1.1

Excavación P/zapata de bordillos
(111.90x0.45x0.45), roca/tierra (a
manos) 14.88 M³

1.2 Reposición de material 8.04 M³
1.3 Bote de material excavado, en camión 12.06 M³

1.4

Hormigón Armado en Zapata de Bordillo
(0.45x0.25), F'c = 180 Kg/cm²,
C/ligadora, 3 Ø 3/8" , Ø 3/8" @ 0.25 8.27 M³

1.5
Muro de bloques de 0.15 mts, Ø 3/8"'
@ 0.80, h = 0.60 mts 44.10 M³

1.6
Pañete en muro, de bloques de bordillos
h = 0.40 mts 58.80 M²

1.7 Cantos en bordillo en general 147.00 ML

1.8
Pintura económica (para base, una
mano) 58.80 M²

1.9 Pintura Acrílica (dos Manos) 58.80 M²

1.10

Resane y curación de bancos (a base de
H.A f'c 180 kg/cm², con ligadora, Ø
1/4" @ 0.50 y mortero 1:2 (frotado y
terminado) (15 UDS) 70.30 M²

1.11

Construccion de losa de asiento Ø de
1/2" e 0.10 en A.D. F'c 210 kg/cm2,
C/ligadora e = 0.10 (1.47x0.51) 5 UDS 0.30 M³

1.12 Pintura Acrílica (dos Manos) 93.73 M²

1.13

Confección e Instalación de Verja
Perimetral en tubo de H.G. Ø 2" (hierro
negro), Planchuela de 1/"x1/2 y malla
electrosoldada (h= 0.90 mts) (incluye
Pintura Multicolores) 73.50 ML

II Misceláneos
2.1 Limpieza Final 1.00 P.A.

SUB-TOTAL
GENERAL
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GASTOS GENERALES
1 Seguros y Fianzas 4.5%
2 Gastos Administrativos 3%
3 Transporte 2.5%
4 Beneficios 10%
5 Supervisión 6%
6 Ley 686 1%

7
Itbis (para dirección técnica o
beneficios) 18%

8 Codia 0.1%

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.39

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Preliminares

1.1
Limpieza y/o acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 566.00 M²

II

Construcción de Canaleta (MANZANA
S) (2 UDS), (desde el Edif. #4 hasta
el muro de block) y (desde el Edif.
#8 hasta el muro de block)

2.1

Excavación (material no clasificado) para
const. de canaleta de H.A.
(45.10x1.00x0.90) (roca/tierra ) 40.59 M³

2.2 Reposición de material excavado 24.66 M³
2.3 Bote de material inservible 30.14 M³

2.4
Suministro de relleno para losa de fondo
(caliche) 4.06 M³

2.5 Hormigón armado en:

2.5.1
Construcción de, muros de 0.15 m, BNP,
Ø 3/8 @ 0.40 (32.90x0.60)+(12.20x.60) 27.06 m²

2.5.2

Losa de fondo (platea), f'c 210 kg/cm²,
con ligadora, Ø 3/8"@ 0.25 A.D e= 0.10
(32.90+12.20), ancho de 0.60 m 2.71 M³

2.5.3
Losa de techo, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, Ø 3/8"@ 0.15 A.D, e= 0.15 m 4.06 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 184

GASTOS GENERALES
1 Seguros y Fianzas 4.5%
2 Gastos Administrativos 3%
3 Transporte 2.5%
4 Beneficios 10%
5 Supervisión 6%
6 Ley 686 1%

7
Itbis (para dirección técnica o
beneficios) 18%

8 Codia 0.1%

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.39

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Preliminares

1.1
Limpieza y/o acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 566.00 M²

II

Construcción de Canaleta (MANZANA
S) (2 UDS), (desde el Edif. #4 hasta
el muro de block) y (desde el Edif.
#8 hasta el muro de block)

2.1

Excavación (material no clasificado) para
const. de canaleta de H.A.
(45.10x1.00x0.90) (roca/tierra ) 40.59 M³

2.2 Reposición de material excavado 24.66 M³
2.3 Bote de material inservible 30.14 M³

2.4
Suministro de relleno para losa de fondo
(caliche) 4.06 M³

2.5 Hormigón armado en:

2.5.1
Construcción de, muros de 0.15 m, BNP,
Ø 3/8 @ 0.40 (32.90x0.60)+(12.20x.60) 27.06 m²

2.5.2

Losa de fondo (platea), f'c 210 kg/cm²,
con ligadora, Ø 3/8"@ 0.25 A.D e= 0.10
(32.90+12.20), ancho de 0.60 m 2.71 M³

2.5.3
Losa de techo, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, Ø 3/8"@ 0.15 A.D, e= 0.15 m 4.06 M³
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GASTOS GENERALES
1 Seguros y Fianzas 4.5%
2 Gastos Administrativos 3%
3 Transporte 2.5%
4 Beneficios 10%
5 Supervisión 6%
6 Ley 686 1%

7
Itbis (para dirección técnica o
beneficios) 18%

8 Codia 0.1%

TOTAL
GASTOS

GENERALES
TOTAL

GENERAL

LOTE No.39

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I Preliminares

1.1
Limpieza y/o acondicionamiento del
terreno (incluye bote) 566.00 M²

II

Construcción de Canaleta (MANZANA
S) (2 UDS), (desde el Edif. #4 hasta
el muro de block) y (desde el Edif.
#8 hasta el muro de block)

2.1

Excavación (material no clasificado) para
const. de canaleta de H.A.
(45.10x1.00x0.90) (roca/tierra ) 40.59 M³

2.2 Reposición de material excavado 24.66 M³
2.3 Bote de material inservible 30.14 M³

2.4
Suministro de relleno para losa de fondo
(caliche) 4.06 M³

2.5 Hormigón armado en:

2.5.1
Construcción de, muros de 0.15 m, BNP,
Ø 3/8 @ 0.40 (32.90x0.60)+(12.20x.60) 27.06 m²

2.5.2

Losa de fondo (platea), f'c 210 kg/cm²,
con ligadora, Ø 3/8"@ 0.25 A.D e= 0.10
(32.90+12.20), ancho de 0.60 m 2.71 M³

2.5.3
Losa de techo, f'c 210 kg/cm², con
ligadora, Ø 3/8"@ 0.15 A.D, e= 0.15 m 4.06 M³
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2.6 Terminación de superficie

2.6.1
Fraguache en superficie de hormigón,
incluye losa de fondo 36.08 M²

2.6.2 Pañete pulido 27.06 M²
2.6.3 Enlucido En Losa de fondo 18.04 M²

III Misceláneos

3.1
Suministro y colocación de lámparas
cuadrada HPS, 250 W 220 V 3.00 Uds

3.2

Suministro y colocación de Grava en Área
de juegos Infantiles, (Incluye regado,
nivelado) e=0.05 m 10.00 M³

3.3

Suministro y Colocación de Alambre
Trinchera galvanizado (Incluye
palometas) 56.60 ML

3.4 Alquiler de vivienda para materiales 0.50 Mes
3.5 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1 Seguros y Fianzas 4.5%
2 Gastos Administrativos 3%
3 Transporte 2.5%
4 Beneficios 10%
5 Supervisión 6%
6 Ley 686 1%
7 Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%
8 Codia 0.1%

9
Suministro  y colocación de Columpio de 2
Bahías y 4 Asientos 1 Uds

10 Suministro y colocación de Tobogán 1 Uds

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL
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LOTE No.40

No. DETALLE CANT. UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- Muro de bloques de 0.15

1.1
Muro de bloques de 0.15 m, Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.40 115.39 M²

II Hormigón Armado en:

2.1
Dinteles (0.20x0.20) 3Ø½"+2 Ø3/8",
Ø3/8"@.20 mts, con ligadora 1.42 M³

III Terminación de superficie
3.1 Fraguache en superficie de hormigón 504.65 M²

3.2 Pañete en superficie de hormigón 504.65 M²
3.3 Pañete en muros 256.90 M²
3.4 Cantos y mochetas 520.10 Ml

IV Pintura acrílica en general (dos manos)
4.1 Económica como base 718.93 M²

4.2 Pintura acrílica en general dos manos 718.93 M²

V Terminación de Techo
5.1 Fino de mezcla en techo plano 266.75 M²
5.2 Zabaleta en techo plano 65.70 ML

5.3

Relleno para nivelación de Losa de Techo
existente a base de torta de H. A. a base de
Malla Electrosoldada de W2.3 20x20 , Fc'=210
kg/cm², c/ligadora  e= 0.08 mts. 249.84 M²

5.4
Desagües de Techo PVC,  Ø3" SDR-41 desde
segundo Nivel. 2.00 Uds.

5.5 Antepecho de bloques de 6" 12.91 M²

5.6

Impermeabilizante de techo, tipo lona asfáltica
de 3 mms, incluye solución de color plateado
(techo) 293.42 M²

5.7

Impermeabilizante de techo, tipo lona asfáltica
de 3 mms, incluye solución de color plateado
(en junta fría entre edificación existente y la
nueva edificación) 17.20 M²

5.8
Desagües de techo, PVC, Ø 3" SDR-41 (de 2
nivel) 4.00 Uds

5.9 Antepecho de bloques 6" 13.37 M²
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LOTE No.40

No. DETALLE CANT. UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- Muro de bloques de 0.15

1.1
Muro de bloques de 0.15 m, Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.40 115.39 M²

II Hormigón Armado en:

2.1
Dinteles (0.20x0.20) 3Ø½"+2 Ø3/8",
Ø3/8"@.20 mts, con ligadora 1.42 M³

III Terminación de superficie
3.1 Fraguache en superficie de hormigón 504.65 M²

3.2 Pañete en superficie de hormigón 504.65 M²
3.3 Pañete en muros 256.90 M²
3.4 Cantos y mochetas 520.10 Ml

IV Pintura acrílica en general (dos manos)
4.1 Económica como base 718.93 M²

4.2 Pintura acrílica en general dos manos 718.93 M²

V Terminación de Techo
5.1 Fino de mezcla en techo plano 266.75 M²
5.2 Zabaleta en techo plano 65.70 ML

5.3

Relleno para nivelación de Losa de Techo
existente a base de torta de H. A. a base de
Malla Electrosoldada de W2.3 20x20 , Fc'=210
kg/cm², c/ligadora  e= 0.08 mts. 249.84 M²

5.4
Desagües de Techo PVC,  Ø3" SDR-41 desde
segundo Nivel. 2.00 Uds.

5.5 Antepecho de bloques de 6" 12.91 M²

5.6

Impermeabilizante de techo, tipo lona asfáltica
de 3 mms, incluye solución de color plateado
(techo) 293.42 M²

5.7

Impermeabilizante de techo, tipo lona asfáltica
de 3 mms, incluye solución de color plateado
(en junta fría entre edificación existente y la
nueva edificación) 17.20 M²

5.8
Desagües de techo, PVC, Ø 3" SDR-41 (de 2
nivel) 4.00 Uds

5.9 Antepecho de bloques 6" 13.37 M²
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LOTE No.40

No. DETALLE CANT. UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL
I.- Muro de bloques de 0.15

1.1
Muro de bloques de 0.15 m, Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.40 115.39 M²

II Hormigón Armado en:

2.1
Dinteles (0.20x0.20) 3Ø½"+2 Ø3/8",
Ø3/8"@.20 mts, con ligadora 1.42 M³

III Terminación de superficie
3.1 Fraguache en superficie de hormigón 504.65 M²

3.2 Pañete en superficie de hormigón 504.65 M²
3.3 Pañete en muros 256.90 M²
3.4 Cantos y mochetas 520.10 Ml

IV Pintura acrílica en general (dos manos)
4.1 Económica como base 718.93 M²

4.2 Pintura acrílica en general dos manos 718.93 M²

V Terminación de Techo
5.1 Fino de mezcla en techo plano 266.75 M²
5.2 Zabaleta en techo plano 65.70 ML

5.3

Relleno para nivelación de Losa de Techo
existente a base de torta de H. A. a base de
Malla Electrosoldada de W2.3 20x20 , Fc'=210
kg/cm², c/ligadora  e= 0.08 mts. 249.84 M²

5.4
Desagües de Techo PVC,  Ø3" SDR-41 desde
segundo Nivel. 2.00 Uds.

5.5 Antepecho de bloques de 6" 12.91 M²

5.6

Impermeabilizante de techo, tipo lona asfáltica
de 3 mms, incluye solución de color plateado
(techo) 293.42 M²

5.7

Impermeabilizante de techo, tipo lona asfáltica
de 3 mms, incluye solución de color plateado
(en junta fría entre edificación existente y la
nueva edificación) 17.20 M²

5.8
Desagües de techo, PVC, Ø 3" SDR-41 (de 2
nivel) 4.00 Uds

5.9 Antepecho de bloques 6" 13.37 M²



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 187

5.10 Cantos y mochetas 133.72 Ml

5.11 Pañete 26.74 M²
5.12 Económica como base 26.74 M²
5.13 Pintura acrílica en general dos manos 26.74 M²

VI Terminación de Piso

6.1

Suministro y Colocación de Piso de Granito
Fondo Blanco (0.30x0.30), Incluye Pulido,
Brillado y Cristalizado). 249.84 M²

6.2
Suministro y Colocación de Zócalo de Granito
Fondo Blanco(0.07x0.30) 65.70 Ml

VII
Suministro y Colocación de Puertas y
Ventanas

7.1

suministro, Instalación de Puerta Lateral de
dos hojas (1.60x2.38) Incluye Cerradura
(Everdoor) 1.00 ud

7.2

Suministro, Instalación de puerta en área
posterior (0.90x2.10), (everdoor) incluye
cerradura. 3.00 uds

7.3
suministro e instalación de ventanas de
aluminio tipo AA, color blanco, superior. 349.48 p²

VII
I Terminación de Escalera

8.1

Suministro y Colocación de Escalones de
Granito (0.17x0.35), 17 uds. , Granito Fondo
Blanco. 20.40 Ml

8.2
Suministro y Colocación de descanso de
Escalera(1.20x1.00) 1.20 M²

8.3

Confección e Instalación de Baranda de Hierro
(A base de Tubos H.N. de 1½"x3"x20', tubo
redondo de H.N. , de D=1½"X20', Barra
cuadradas de ½"x½" separada cada 0.10 mts.
(7.30x0.90), Incluye Pintura. 70.69 P²

IX
Soluciones y Canalización de Aguas
Pluviales

9.1 Suministro de Tubos de Ø4"x19', SDR-41 7.00 uds
9.2 Suministro de Codos de Ø4"x90º, SDR-41 4.00 uds
9.3 Suministro de Tee de Ø4"@3", SDR-41 16.00 uds
9.4 Arandela para fijar tub. Vertical de ½" 32.00 uds
9.5 Suministro de Tubos de Ø3"x19' ,SDR-41 8.00 uds
9.6 Suministro de Codos de Ø3"x90º ,SDR-41 16.00 uds
9.7 Cemento Solvente PVC 0.50 gls
9.8 Mano de Obra Plomería 1.00 uds

X
Electrificación e iluminación, Segundo
nivel
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10.1 Salida de abanico 4.00 Uds

10.2 Abanicos de techo 4.00 Uds
10.3 Salidas cenitales 8.00 Uds
10.4 Lámpara fluorescente 4 tubo 40 W 8.00 uds
10.5 Interruptor sencillo 3.00 uds
10.6 Tomacorriente 110v 9.00 Uds

10.7
Suministro y colocación de panel de breaker
4/8 circuitos 1.00 Uds

10.8 Breakers de 20 amp 4.00 Uds

XI Misceláneos
11.1 Limpieza final 1.00 PA

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.41

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.- Preliminares

1.1
Desmantelamiento de Ventana Salomónica
(Incluye Bote) 10.00 Uds
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10.1 Salida de abanico 4.00 Uds

10.2 Abanicos de techo 4.00 Uds
10.3 Salidas cenitales 8.00 Uds
10.4 Lámpara fluorescente 4 tubo 40 W 8.00 uds
10.5 Interruptor sencillo 3.00 uds
10.6 Tomacorriente 110v 9.00 Uds

10.7
Suministro y colocación de panel de breaker
4/8 circuitos 1.00 Uds

10.8 Breakers de 20 amp 4.00 Uds

XI Misceláneos
11.1 Limpieza final 1.00 PA

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.41

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.- Preliminares

1.1
Desmantelamiento de Ventana Salomónica
(Incluye Bote) 10.00 Uds
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10.1 Salida de abanico 4.00 Uds

10.2 Abanicos de techo 4.00 Uds
10.3 Salidas cenitales 8.00 Uds
10.4 Lámpara fluorescente 4 tubo 40 W 8.00 uds
10.5 Interruptor sencillo 3.00 uds
10.6 Tomacorriente 110v 9.00 Uds

10.7
Suministro y colocación de panel de breaker
4/8 circuitos 1.00 Uds

10.8 Breakers de 20 amp 4.00 Uds

XI Misceláneos
11.1 Limpieza final 1.00 PA

SUB-
TOTAL

GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y colocación de valla fija 4'X8' 1 Ud

TOTAL
GASTOS

GENERAL
ES

TOTAL
GENERAL

LOTE No.41

No. DETALLE CANTIDAD UD P.U. VALOR
SUB-

TOTAL

I.- Preliminares

1.1
Desmantelamiento de Ventana Salomónica
(Incluye Bote) 10.00 Uds
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1.2
Desmantelamiento de techado de zinc y
madera (Incluye Bote) 114.60 M²

1.3 Desmantelamiento de puerta (Incluye Bote) 1.00 Uds

1.4
Demolición de muro de bloques de 0.15 m, a
manos 19.18 M³

1.5
Demolición de zapata de H. A.
(75.85x0.45x0.25) 5.54 M³

1.6
Demolición de piso de cemento pulido,
e=0.10 m 11.09 M³

1.7 Bote de material demolido, en camión 48.34 M³

1.8
Limpieza y/o acondicionamiento del terreno,
incluye bote 162.40 M³

1.9 Replanteo técnico 162.40 M²

Primer nivel
II.- Movimiento de tierra

2.1

Excavación de zapata de muro de bloques
(045x0.95), roca a compresor, Long=39.591
mts 16.93 M³

2.2

Excavación de zapata de muro de bloques
(0.60x0.95), roca a compresor, Long=12.50
mts 7.13 M³

2.3
Excavación de zapata de Columna z1
(1.60x1.30x1.00), 6 Uds., roca  a compresor 12.48 M³

2.4
Excavación de zapata de columna Z2
(1.40x1.20x1.00), 3 Uds., roca  a compresor 5.04 M³

2.5
Excavación de zapata de columna Z3
(0.80x0.80x1.0), 2.00 Uds., roca a compresor 1.28 M³

2.6 Reposición de material 20.25 M³
2.7 Bote de material, en camión 31.36 M³

III Hormigón armado en

3.1

Zapata de muro de 0.15 mts. (0.45x0.30), f'c
= 180 kg/cm², c/ligadora, 3 Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.25 A.D (doble camada), L=39.591 mts 5.35 M³

3.2

Zapata de muro de 0.20 mts. (0.60x0.30), f'c
= 180 kg/cm², c/ligadora, 3 Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.25 A.D., D. C. (doble camada) 2.25 M³

3.3

Zapata de columnas Z1 (1.60x1.30x0.30)
6Uds., e=0.30 mts,  f'c = 210  kg/cm² ,(ver
diseño estructurar en el plano) 3.74 M³

3.4

Zapata de columnas Z2 (1.40x1.20x0.30)
3Uds., f'c = 210  kg/cm², e=0.30 mts,,(ver
diseño estructurar en el plano) 1.51 M³

3.5

Zapata de columnas Z 3 (0.80x0.80x0.30), f'c
= 210 kg/cm², c/ligadora, Ø 1/2" @ 0.15 mts.
(2 Uds.) 0.38 M³

3.6

Columnas C1 hasta C9  (0.30x0.40) f'c = 210
kg/cm², industrial, 4 Ø 3/4" + 6 Ø 1/2" , Est
3/8" @ 0.15 mts, h=3.25 m 3.51 M³
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3.7

Columnas C10,C11 (0.20x0.20) 2 Uds. f'c =
210 kg/cm², industrial,6 Ø 1/2", Est 3/8" @
0.20 mts. 0.68 M³

3.8

Viga pórtico P3X  (0.30x0.40), 6 Ø 1/2"  +
adic. Ø1/2", est Ø 3/8 @ 0.20 f'c 210 kg/cm²,
L= 7.18 mts 0.86 M³

3.9

Viga pórtico P4X  (0.30x0.40), 3 Ø3/4" + 3 Ø
1/2"  + adic. Ø1/2", est Ø 3/8 @ 0.20 f'c 210
kg/cm², L= 19.42 mts 0.86 M³

3.10

Viga pórtico P5X y P6X (0.30x0.40), 2 Ø 3/4"
+ 4 Ø 1/2"  + adic. Ø1/2", est Ø 3/8 @ 0.20,
f'c 210 kg/cm², L=7.18 Mts 1.72 M³

3.11

Viga pórtico V2X (0.30x0.40), 3 Ø 3/4" + 4 Ø
1/2"  + adic. Ø1/2", est Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210
kg/cm², L=5.16 Mts 0.62 M³

3.12

Viga pórtico Ve (0.30x0.40),5 Ø 1/2"  + adic.
Ø1/2", est Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm²,
L=2.30 Mts 0.28 M³

3.13

Viga pórtico PAY,PCY (0.25x0.40), 8 Ø 1/2" +
adic. Ø1/2", est Ø 3/8 @ 0.20 f'c 210 kg/cm²,
L=31.85 Mts 3.19 M³

3.14
Viga de Amarre (0.20x0.20), 6 Ø1/2" , est Ø
3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², industrial 0.38 M³

3.15
Dintel de (0.20x0.20), 5Ø 3/8", Est Ø
3/8"@0.20 0.10 M³

3.16
Dintel de (0.15x0.20), 5Ø 3/8", Est Ø
3/8"@0.20 0.53 M³

3.17
Losas y vuelos, f'c = 210 kg/cm², industrial, Ø
3/8" @ 0.20 A.D. Esp 0.14 mts. 14.23 M³

IV.- Muro de bloques de 0.15

4.1
Muro de bloques de 0.15 m, Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.40 116.23 M²

4.2
Muro de bloques de 0.20 m, Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.40 38.01 M²

V.- Terminación de superficie
5.1 Fraguache en superficie de hormigón 178.82 M²
5.2 Pañete en superficie de hormigón 178.82 M²
5.3 Pañete en muros 308.48 M²
5.4 Cantos y mochetas 316.75 Ml

VI Terminación de Techo
6.1 Fino de mezcla en techo plano 103.74 M²
6.2 Zabaleta en techo plano 45.04 ML

6.3
Desagües de techo, PVC, Ø 3" SDR-41 (de 1
nivel) 4.00 Uds

6.4 Antepecho de bloques 6" 21.99 M²
6.5 Pañete en muros 43.98 M²
6.6 Cantos y mochetas 43.98 Ml
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VII Terminación de piso

7.1

Suministro y colocación de piso de granito
fondo gris (30x30), pulido, brillado y
cristalizado 89.01 M²

7.2
Suministro y colocación de zócalo de granito
fondo gris (30x7) 52.80 ML

7.3
H.S. Simple en torta de piso de baño e = 0.08
mts, f'c = 160 kg/cm², c/ligadora 7.12 M³

VIII.- Suministro e instalación de ventanas

8.1
Ventanas de aluminio tipo AA, color blanco,
superior 110.84 P²

8.2
Cristal fijo tipo vitral  con molduras aluminio
color negro en forma de cruz 5.57 P²

IX.- Portaje

9.1

Suministro e instalación de puertas Everdoor
de (0.90X2.10), (incluye: marco de metal 2
1/2"x7 y montura de herraje), en entrada 1.00 Uds

9.2

Suministro e instalación de puertas Everdoor
(0.80X2.10) (incluye: marco de metal 2
1/2"x7 y montura de herraje), en baños 2.00 Uds

9.3

Suministro e instalación de puerta de Pino
tratado  (incluye: marco de 2 1/2"x7 y
montura de herraje), en acceso  principal
(1.70X2.10) 1.00 Ud

X.-
Construcción de aceras frontal (entrada
principal) y perimetral de iglesia

10.1
Excavación para zapata de Muro (0.45x0.45)
(roca a compresor), L=15.15 ml 3.07 M³

10.2 Reposición de material 4.14 M³

10.3
Zapata de muro (0.45x0.25), f'c 180 kg/cm²,
c/ligadora, 3 Ø 3/8", Ø 3/8 @ 0.25 1.70 M³

10.4
Muros de bloque de 6" de aceras Ø 3/8" @
0.80  h= 0.40 mts. 2.17 M²

10.5

Construcción de acera, f'c 180 kg/cm²,
c/ligadora, e = 0.10 mts (perimetral y
entrada), ancho 1.00 m 13.15 M²

10.6

Suministro de relleno caliche regado
nivelación y compactado, c/maquito, e=0.10
mts 1.14 M³

10.7 Pañete en bordillos 2.17 M²
10.8 Cantos en bordillos 15.15 ML

Segundo Nivel
XI.- Hormigón armado en

11.1

Columnas C2,C7,C8 y C9   (0.30x0.40) f'c =
210 kg/cm², industrial, 4 Ø 3/4" + 6 Ø 1/2" ,
Est 3/8" @ 0.15 mts, h=3.25 m 2.37 M³
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11.2

Columnas C10,C11 (0.20x0.20) 2 Uds. f'c =
210 kg/cm², industrial,6 Ø 1/2", Est 3/8" @
0.20 mts. 0.68 M³

11.3

Viga pórtico P5X y P6X (0.30x0.40), 2 Ø 3/4"
+ 4 Ø 1/2"  + adic. Ø1/2", est Ø 3/8 @ 0.20,
f'c 210 kg/cm², L=7.18 Mts 1.72 M³

11.4

Viga pórtico PAY,PCY (0.25x0.40), 8 Ø 1/2" +
adic. Ø1/2", est Ø 3/8 @ 0.20 f'c 210 kg/cm²,
L=31.85 Mts 0.70 M³

11.5
Viga de Amarre (0.15x0.20), 6 Ø1/2" , est Ø
3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², industrial 0.18 M³

11.6
Dintel de (0.15x0.20), 5Ø 3/8", Est Ø
3/8"@0.20,L=3.40 mts 0.1 M³

11.7
Losas y vuelos, f'c = 210 kg/cm², industrial, Ø
3/8" @ 0.20 A.D. Esp 0.14 mts. 4.49 M³

XII Muro de bloques de 0.15

12.1
Muro de bloques de 0.15 m, Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.40 45.60 M²

12.2 Fraguache en superficie de hormigón 68.37 M²
12.3 Pañete en superficie de hormigón 68.37 M²
12.4 Pañete en muros 91.20 M²
12.5 Cantos y mochetas 103.72 Ml

XIII Terminación de Techo
13.1 Fino de mezcla en techo plano 26.62 M²
13.2 Zabaleta en techo plano 22.35 ML

13.3
Desagües de techo, PVC, Ø 3" SDR-41 (de 1
nivel) 2.00 Uds

13.4 Antepecho de bloques 6" 4.47 M²
13.5 Pañete en muros 12.29 M²
13.6 Cantos y mochetas 44.70 Ml
13.7 Económica como base 12.29 M²
13.8 Pintura acrílica en general dos manos 12.29 M²

XIV Terminación de piso

14.1

Suministro y colocación de piso de granito
fondo gris (30x30), pulido, brillado y
cristalizado 26.62 M²

14.2
Suministro y colocación de zócalo de granito
fondo gris (30x7) 22.35 ML

14.3
H.S. Simple en torta de piso de baño e = 0.08
mts, f'c = 160 kg/cm², c/ligadora 2.13 M³

14.4
Revestimiento de cerámica (20x30) en muro
en de baño, h=1.5 m 36.39 M²

XV Suministro e instalación de ventanas

15.1
Ventanas de aluminio tipo AA, color blanco,
superior 41.83 P²
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XVI Portaje

16.1

Suministro e instalación de puertas Everdoor
de (0.90X2.10), (incluye: marco de metal 2
1/2"x7 y montura de herraje), en entrada 1.00 Uds

16.2

Suministro e instalación de puertas Everdoor
(0.80X2.10) (incluye: marco de metal 2
1/2"x7 y montura de herraje), en baños 2.00 Uds

16.3

Suministro e instalación de puertas Everdoor
(0.80X1.50) (incluye: marco de metal 2
1/2"x7 y montura de herraje), en baños 4.00 Uds

XVII.- Electrificación e iluminación
17.1 1ER NIVEL
17.1.1 Panel de breaker 6/12 incluye instalación 1.00 uds
17.1.2 Breaker de 20 amp 5.00 uds
17.1.3 Toma corriente 110 v 12.00 uds
17.1.4 Salida Cenitales 10.00 uds
17.1.5 Interruptor triplex 1.00 uds
17.1.6 interruptor doble 3.00 uds
17.1.7 Interruptor sencillo 1.00 uds
17.1.8 Salida de abanico 8.00 uds
17.1.9 Lámpara de techo 8.00 uds
17.1.10 Lámpara parabólica 1.00 uds
17.1.11 Tree Way 1.00 uds
17.1.12 Salida Teléfono 1.00 uds
17.2 Segundo Nivel
17.2.1 Toma corriente 110 v 10.00 uds
17.2.2 Salida Cenitales 13.00 uds
17.2.3 Lámpara Fluorescente 3 tubo 32 W 6.00 uds
17.2.4 Salida de abanico 4.00 uds
17.2.5 Interruptor Sencillo 1.00 uds
17.2.6 Interruptor doble 1.00 uds
17.2.7 Salida Triplex 3.00 uds
17.2.8 Salida teléfono 1.00 uds
17.2.9 Lámpara tipo/secador 175 w, 120 v 2.00 uds
17.2.10 Conductor THHN #12 300.00 pies

XVIII- Instalación sanitaria

18.1
Suministro e instalación de inodoros
completos (incluye piezas) 4.00 Uds

18.2
Suministro e instalación de lavamanos
completos, de (12"X17") 2.00 Uds

18.3 Desagües de piso de Ø 2" 6.00 Uds

18.4
Construcción de cámara séptica
(1.50x1.50x1.50), en roca a manos 1.00 Ud

18.5
Construcción de filtrante de 10" @ 8", prof.
80', 1 tubo, PVC, SDR-41 1.00 Ud

18.6 Construcción de registro (0.80x0.80x0.75) 3.00 Uds
18.7 Ventilación en tobo Ø 3" Dos Nivel 2.00 Uds
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18.8
Acometida domiciliaria (incluye: tubo PVC Ø 1
1/2" SDR-40, piezas y mano de obra) 1.00 Ud

18.9
Tuberías y piezas PVC, SDR-41, Ø 4", Ø 3",
codos, tee, Yee, Ø 2", 3" y 4" 1.00 P.A

18.10 Mano de obra plomería (incluye excavación) 1.00 P.A

XIX.- Construcción de Escalera y Caja
19.1 Escalera

19.1.1
Excavación de Zapata de Escalera
(0.90X0.60X0.75), roca a manos 0.41 M³

19.1.2 Reposición de material excavado 0.55 M³

19.1.3
H.A en zapata de Escalera (0.90x0.60X0.25)
f'c 210 Kg/cm² 0.14 M³

19.1.4 H.A en Viga-Zapata (0.90x0.26X0.14) 0.08 M³

19.1.5
H.A en Rampa f'c 210 Kg/cm², e=0.15 mts,
long=4.99 mts 1.20 M³

19.1.6 H.A en Huella y Contra Huella 1.16 M³

19.1.7

Suministro e Instalación de Huellas y contra
huellas de granito fondo gris (incluye pulido,
brillado y cristalizado) 15.22 ML

19.1.8 Zócalo en escalera 11.44 ML
19.1.9 Fraguache en superficie de hormigón 10.30 M²
19.1.10 Cantos y mochetas 11.44 Ml
19.2 Caja

19.2.1
Muro de bloques de 0.20 m, Ø 3/8", Ø 3/8" @
0.40 31.06 M²

19.2.2

Viga de amarre (0.15x0.20) 4 Ø 3/8, est. Ø
3/8 @ 0.20, f'c 210 kg/cm², con ligadora,
L=12.61 mts 0.38 M³

19.2.3
Dintel de (0.15x0.20), 5Ø 3/8", Est Ø
3/8"@0.20,L=3.40 mts 0.04 M³

19.2.4
Losas y vuelos, f'c = 210 kg/cm², industrial, Ø
3/8" @ 0.25 A.D. e = 0.14 mts. 1.39 M³

19.2.5 Fraguache en superficie de hormigón 13.01 M²
19.2.6 Pañete en  superficie de hormigón 13.01 M²
19.2.7 Pañete en muro 62.12 M²
19.2.8 Cantos 48.84 ML
19.3 Techo
19.3.1 Muro en antepecho 2.52 M²
19.3.2 Fino de mezcla en techo plano 7.45 M²
19.3.3 Zabaleta en techo plano 12.61 ML

19.3.4
Desagües de techo, PVC, Ø 3" SDR-41 (de 1
nivel) 2.00 Uds

XX Misceláneos

20.1
Caseta para materiales (3'x2') a base de zinc,
cal. 34 y madera bruta 2"x3"x12' y 1"x4"x12' 6.00 M²

20.2
Suministro y acarreo de Materiales (2
hombres) 20.00 dias

20.3 Limpieza final 1.00 P.A
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SUB-
TOTAL

GENERA
L

GASTOS GENERALES
1.- Seguros y Fianzas 4.5%
2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Transporte 2.5%
4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%
7.- Itbis (para dirección técnica o beneficios) 18%
8.- Codia 0.1%
9.- Suministro y Colocación de valla fija 4'x8' 1 ud

TOTAL
GASTOS
GENERA

LES
TOTAL

GENERA
L

NOTA:

1. No se permiten cambiar las Cantidades, Las Unidades, Los Porcentajes de los Gastos
Indirectos, Ni los Imprevistos Del Listado De Cantidades Presentado Anteriormente.
(NO SUBSANABLE).

2.9 Presentación de PropuestasTécnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”
Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE
COMITÉ COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0024
Dirección: Carretera Mella No.42, casi esquina Av. San Vicente de
Paul, Los Mina, Edif. Palacio Municipal ASDE
Teléfono: 809-788-7676 Ext: 4038 y 4039

Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta
Económica.
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2.10 Lugar, Fecha y Hora

La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se recibirán en el Ayuntamiento Santo
Domingo Este (ASDE) en la Consultoría Jurídica, en la Carretera Mella No.42, casi esquina
Av. San Vicente de Paul, Sector Pidoca, Los Mina, Edif. Palacio Municipal ASDE, hasta hasta
las 10:00 a.m., del días indicado en el cronograma de la Comparación de Precios, que solo
podrá postergarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito definidos en el presente Pliego
de Condiciones.

Las propuestas deben ser entregadas por LOTES identificadas,  SOBRE “A” y SOBRE “B”.
Los oferentes solo podrán participar en  Dos (02) lotes como máximo, y deberá entregar cada
sobre por separado, cualquier oferente que tome la decisión de participar en más de un
proyecto deberá entregar cada sobre A y cada sobre B, separados. (No se aceptaran sobres que
tengan incluido más de una oferta).

No se recibirán sobres que no estén debidamente cerrados e identificados según lo
dispuesto anteriormente.

2.11 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente
marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con Dos (02) copia
simple de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El
original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal,
debidamente foliadas, deberán llevar el sello social  de la compañía, las mismas deben
presentar la información digitalizada y encuadernadas.

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA
Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0024
NO ABRIR ANTES DE LAS 10:30 AM DEL 28 DE JUNIO 2018
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2.12 Documentación a Presentar

A. Documentación legal

Persona Jurídica:

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Documentos Constitutivos de la Sociedad Comercial actualizados conforme a la Ley

de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada,
contentivo no limitado a los siguientes:

3.4 Copia del Certificado de Registro Mercantil Vigente.
3.5 Copia de Estatutos Sociales debidamente registrados en  la Camara de

Comercio y Producción correspondiente.
3.6 Asamblea o documento que acredite el poder o habilitación del

representante legal del Oferente para asumir obligaciones y derechos en su
nombre, conforme a su documentación societaria correspondiente, con
nomina de presencia (si corresponde), debidamente registrado en la
Camara de Comercio y Producción correspondiente.

4. Copia de su Registro Nacional de Contribuyente (RNC)
5. Certificado de Registro de Proveedor del Estado (RPE) emitido por la Dirección

General de Contrataciones Públicas, y actualizado, previo a la fecha de recepción de
propuestas "Sobre A".

6. Copia de Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la Empresa, o
en caso de ser extranjero de pasaporte.

7. Certificacion de la Direccion General de Impuestos Intrenos (DGII), donde haga
constar que están al dia en el pago de sus obligaciones fiscales.

8. Certificacion de la Tesoreria de la Seguridad Social, donde haga constar que están al
dia en el pago de sus obligaciones.

9. Declaración Jurada de que ellos no el personal directivo forman parte de las
personas inhabilitadas de contratar con el estado, conforme al Articulo 14 de la Ley
No. 340-06.

Persona Física:

1. Copia de Cédula de Identidad y Electoral, o en caso de ser extranjero de su
pasaporte.

2. Copia de su Registro Nacional del Contribuyente (RNC)
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3. Copia de su Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del Estado de la
Dirección General de Contrataciones Publicas, acreditandolo como proveedor del
bien o servicio a ofertar.

4. Certificación de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde haga
constar que esta al dia en el pago de sus obligaciones fiscales.

5. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, donde haga constar que esta al
dia en pago de sus obligaciones.

6. Declaración Jurada de que ellos no el personal directivo forman parte de las
personas inhabilitadas de contratar con el estado, conforme al Articulo 14 de la Ley
No. 340-06.

Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:
1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su

objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada
miembro del consorcio, así como sus generales.

2) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.

2.12.1 Oferta Técnica

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Oferta Técnica (Conforme a las Espesificaciones Técnicas suministradas)
4. Estado Financieros Autitados de los dos ultimos años de ejercicio fiscal firmado y

sellado por un Contador Público Autorizado.
5. Experiencia Específica de la Empresa/Contratista, mediante certificaciones emitidas por

la entidad contratante o copia de contratos registrados, en obras similares en los últimos
diez años, debe incluir el monto de los proyectos. (SNCC.D.049)

6. Experiencia previa en la realización de este tipo de actividad del personal propuesto y
Currículo. (SNCC.D.045 y SNCC.D.048). Las Certificaciones de experiencia debe
contener nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas
de inicio y finalización, el cargo desempeñado. Deberá anexar al currículo las copias de
las certificaciones o títulos allí citadas y certificación del CODIA.

7. Disponibilidad de equipos y relación de equipos mínimos mediante Formulario
(SNCC.F.36). En los casos de alquiler de equipos, presentar compromiso con el
propietario
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8. Descripción de los trabajos a realizar (Metodología de Trabajo), incluyendo entre otros
aspectos, una explicación detallada de los trabajos de conformidad al pliego y al sitio de
obra, estrategias y métodos de ejecución, organización, frentes de trabajo.

9. Cronograma de trabajo: El proponente someterá un cronograma detallado en el cual se
muestren todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto.

10. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037)

2.13 Presentación de la Documentación Contenida en el  “Sobre B”

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta,
junto con dos (2)fotocopia simple de la misma, debidamente marcadas, en su primera
página, como “COPIA” y EN FORMATO MICROSOFT EXCEL. El original y las
copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal,
debidamente foliadas, deberán llevar el sello social  de la compañía, las mismas
deben presentar la información digitalizada y encuadernadas.

B) Presupuesto

C) Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en las partidas, materiales y
equipos). Estos análisis de costos deben corresponder a las partidas del presupuesto.

D) Garantía de la Seriedad de la Oferta.Correspondiente a la Póliza de Mantenimiento de
Oferta, por el 1% del monto total de la oferta económica.

E) Cronograma y Flujograma de Ejecución de Obra y EN FORMATO DIGITAL.

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
Firma
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
PRESENTACIÓN:OFERTA ECONÓMICA
REFERENCIA :ASDE-CCC-CP-2018-0024

NO ABRIR ANTES DE LAS 10:30 AM DEL 05 DE JULIO 2017

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al
efecto, (SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.
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El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante lo cual deberá
presentarse detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio
unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada
partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta,
exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de
Obra que ordene la Entidad Contratante.

La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la ejecución de los
trabajos para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán
comprendidas en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes.

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los
precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la
Obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato.  Si los defectos
fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera señalado en forma formular reclamo alguno.

La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en
dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todos los impuestos y gastos que
correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la
unidad de medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Comparación de Precios,
debe mantener durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el
momento de presentación de la Oferta.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se
auto-descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos
de Norteamérica (US$), El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) podrá considerar
eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%)
con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser
igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano
(US$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de
la Oferta Económica.
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En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, el
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) se compromete a dar respuesta dentro de los
siguientes cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la
solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por
lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de
entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la
unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las
unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio
consignado en la Oferta Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras
Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará
ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las
solicitadas.

Sección III
Apertura y Validación de Ofertas

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del  Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el
Cronograma de Comparación de Precios.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los
Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto
de apertura no se inicie a la hora señalada.

3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de  Propuestas Técnicas

El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de
llegada,  procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta
de conformidad con el listado que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá
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rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los “Sobres A”,
haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las
observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.

El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por concluido el mismo,
indicando la hora de cierre.

3.3 Validación y Verificación de Documentos

Los Peritos Especialistas, procederá a la validación y verificación de los documentos
contenidos en el referido “Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información presentada,
podrá comprobar, por los medios que considere adecuados, la veracidad de la información
recibida.

Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada
Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen
desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de
conformidad a lo establecido en el numeral 1.18 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o
tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en
respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad
Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.

Todos los datos y documentos correspondientes a la oferta económica son de naturaleza no
subsanable, excepto errores aritméticos (suma resta, multiplicación, división)

3.4 Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación se han establecido para un proceso Constructivo bajo la modalidad de
Comparación de Precios en dos (2) etapas (Sobre “A” o propuesta técnica y Sobre “B” o propuesta
económica). Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las modalidades combinada “CUMPLE/ NO
CUMPLE” y PUNTAJE.
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Elegibilidad:
a) Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el
Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecución
considerado en su Oferta.
El cumplimiento de este criterio será evaluado conforme a la documentación legal y técnica requerida

en el numeral 2.15 del presente Pliego de Condiciones Específicas.

3.4.1 Criterio de Evaluación para la Oferta Técnica
En el cuadro número 1 se presentan los Criterios y Subcriterios para la evaluación de la Oferta Técnica,
la cual se realizará bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE para lo relativo a la Capacidad
Económica, la Experiencia Especifica del Oferente y Personal Técnico y bajo la modalidad de
PUNTAJE para lo referente a Metodología de Trabajo de conformidad con lo establecido en el literal a y
b del título criterios de evaluación para la Oferta Técnica (3.4.1) del presente pliego.
La puntuación máxima de la Oferta Técnica, evaluada bajo la modalidad de puntaje es de setenta (70)
puntos, con una ponderación mínima para ser habilitado de un 70% (49 puntos mínimos).
En este proceso de evaluación, SOLO los oferentes que cumplan con las siguientes condiciones
quedarán habilitados según lo establecido en el artículo 88 y sus párrafos del reglamento de aplicación
No. 543-12 de la Ley 340-06, para los fines de evaluación de su Oferta Económica:
1. Que haya CUMPLIDO con los requisitos legales requeridos.
2. Que haya CUMPLIDO con los requerimientos de la propuesta técnica evaluada bajo la modalidad de
CUMPLE / NO CUMPLE, conforme el cuadro No.1. El no cumplimiento del criterio o uno de los
subcriterios de evaluación del presente proceso causará la descalificación de la oferta sin más trámite.
3. Que haya alcanzado una puntuación igual o mayor al setenta por ciento (70%) es decir un minimos de
cuarenta y nueve puntos en la Propuesta Técnica, evaluada bajo la modalidad de Puntaje.

a) Situación Financiera
El Oferente / Proponente deberá presentar toda la documentación que demuestre que cuenta con la
estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.
El oferente deberá presentar los Estados Financieros anuales de los dos (2) últimos periodos fiscales los
cuales deberán estar obligatoriamente firmados y sellados por un Contador Público Autorizado, siendo
causal de exclusión la no presentación de alguno de los mismos. Sobre los últimos Estados Financieros,
se aplicarán los análisis para determinar los siguientes indicadores: Indicie de Solvencia mayor de 1.20,
Índice de Liquidez Corriente igual o mayor de 0.90,  e Índice de Endeudamiento menor de 1.50.

b) Experiencia Específica del Oferente
El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en
proyectos u obras similares. De igual modo de presentar una experiencia acumulada igual o mayor al
monto expresado en el cuadro No.1 en ejecución de trabajos similares durante los últimos cinco (5)
años. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o
certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
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La Actualización de los valores de las obras registradas y certificadas se actualizarán considerando el
Índice de precio del consumidor del mes y año (del contrato), si solo especifica el año se considerará el
IPC del mes de Diciembre del año especificado.

c) Experiencia del Personal Clave
El Oferente/Proponente deberá avalar que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección,
control y seguimiento de los trabajos, cuentan con la experiencia y capacidad necesaria para la adecuada
ejecución de la misma. En la evaluación del personal se considerará el nivel académico, la antigüedad
profesional y la experiencia en obras similares, las cuales deberán ser avaladas mediante títulos o
certificaciones emitidas por las entidades correspondientes, conforme se establece en el Numeral 2.15.2
del presente Pliego de Condiciones Específicas. (Ver formularios SNCC.D.045 y SNCC.D.048, sobre
Experiencia previa en la realización de este tipo de trabajo y currículum). (Observar cuadro No.1).

Cuadro No. 1

DE EVALUACION OFERTA TECNICA BAJO LA MODALIDAD CUMPLE / NO CUMPLE

CRITERIOS SUB CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE

Capacidad
económica

Índice de Solvencia IS (Activo Total/Pasivo Total) ≥ 1.2

Índice de Liquidez Corriente IL (Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) ≥ 0.9

Índice de Endeudamiento IE (Pasivo Total / Patrimonio
Neto) ≤ 1.5

Credenciales
Todas las documentaciones credenciales, solicitadas en los
numerales 2.12 y 2.12.1 del presente pliego de
condiciones.

Los siguientes criterios serán evaluados en base a la modalidad de “PUNTUACIÓN”.

1) Capacidad y Experiencia de la Persona Física ó Jurídica
2) Experiencia del Personal Clave Propuesto por la Persona Física ó Jurídica.
3) Enfoque Técnico, Metodología Propuesto por la Persona Física ó Jurídica.
4) Cronograma de Ejecución Propuesto por la Persona Física ó Jurídica.

1) Capacidad y Experiencia de la empresa: Este criterio será refrendado con el Formulario
(SNCC.D.048), el cual deberá estar abalado por las CERTIFICACIONES expedidas por las
empresas en donde los Oferentes/Proponentes hayan realizado dichos trabajos. Estas certificaciones
deberán estar debidamente firmadas y selladas, indicar el número de contrato adjudicado, la fecha de
suscripción, el monto del mismo, además deberá describir los trabajos ejecutados mediante ese
contrato.
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a) Tiempo de Experiencia de la Persona Física ó Jurídica: Se evaluará, tomando en
consideración la cantidad acumulada de tiempo que la empresa se ha mantenido
ejecutando contratos similares al objeto del presente proceso, durante los últimos 10
años.

b) Experiencia en Montos Acumulados de la Persona Física ó Jurídica: Se evaluará
tomando en consideración los montos acumulados en pesos dominicanos RD$, en  las
ejecuciones de proyectos similares al objeto del presente proceso.

c)  Experiencia en la Ejecución de Trabajos iguales o similares de la Persona Física
ó Jurídica: Se tomará en consideración la cantidad de proyectos iguales o similares
ejecutados por los Oferentes/Proponentes.

2) Experiencia del Personal Clave Propuesto: En este criterio se constatará la experiencia del
personal Clave Propuesto en la Ejecución de proyectos iguales o similares al del presente proceso.

a) Experiencia: El Oferente/Proponente deberá presentar una Relación de los Trabajos
donde se haya desempeñado el Personal Clave Propuesto.

b) Nivel Académico: Deberá incluirse los DIPLOMAS y CERTIFICADOS que
acrediten el nivel académico que ostente el personal clave propuesto.

c) Tiempo en el Ejercicio: Será considerado el tiempo en el ejercicio profesional con el
que cuenta el personal clave propuesto.

4) Enfoque Técnico, Metodología y Cronograma de Ejecución: El Oferente/Proponente deberá
presentar la Metodología de Trabajo a emplear para la ejecución de los trabajos correspondientes al
cumplimiento del contrato suscrito de lugar, la cual deberá guardar estrecha relación con el
cronograma de ejecución presentado y los valores incluidos en su propuesta económica.

a) Enfoque Técnico y Metodología: El Oferente/Proponente deberá explicar su
comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para
llevar a cabo las actividades y obtener los resultados esperados, y el grado de detalle de
los mismos.

b) Cronograma de Ejecución: El Oferente/Proponente deberá presentar un Cronograma de
Ejecución (Gráfica de Gantt) que incluya todas las actividades a ser realizadas en el
desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso licitatorio, debiendo calendarizarlas
de manera coherente, claras y precisas con el
plan de trabajo y la metodología propuesta.

5) Sistema de Evaluación

La evaluación de los Oferentes/Proponentes se hará mediante el análisis de los criterios enumerados en
los artículos No.3.4 de estos documentos, según el puntaje máximo indicado a continuación en el
siguiente cuadro:
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1.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE LA PERSONA FÍSICA Ó
JURÍDICA
Con los datos suministrados por los Oferentes/Proponentes en los Formularios anexos, previa
verificación de dichas informaciones, se procederá a evaluar los tres factores señalados de acuerdo con
el siguiente puntaje.

 Tiempo de Experiencia de la persona Física\jurídica.



 Experiencia Acumulada de la personaFisica\juridica en la Ejecución de Proyectos
Similares

 Experiencia de la persona Fisica\juridica en la Ejecución de Proyectos iguales o similares

2.

No.
CRITERIOS A EVALUAR PARA

EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
PUNTUACIÓNMÁXIM

A ASIGNADA
1 Capacidad y Experiencia de la Persona Física ó Jurídica 25

2
Experiencia del Personal Clave Propuesto por la Persona
Física ó Jurídica

25

3 Enfoque Técnico, Metodología 10
4 Cronograma de Ejecución. 10

TOTAL 70

Cantidad acumulada de tiempo ejecutando contratos similares al objeto
de la licitación, en los últimos 5 años

Puntaje Selectivo

Más de 5 años acumulados 12
De 3 a 4 años acumulados 10
De 2 a 3 años acumulados 8
De 1 a 2 años acumulados 6
Menos de 1  año acumulado 2

Monto Acumulado en RD$ en Trabajos Similares durante los últimos 5 años Puntaje

Más de 20,000,000 acumulados 10
De 15,000,001 a 20,000,000 acumulados 8
De 10,000,001 a 15,000,000 acumulados 6
De 5,000.001 a 10,000,000 acumulados 4
De 1,000,000 a 5,000,000.00 acumulados 2

Menos de 1 ó cantidades no ponderadas 1

Cantidad de Proyectos Puntaje

Más de 5 Proyectos comprobable 3
De 2 a 4Proyectos comprobable 2
Menos de 2 Proyectos comprobable 1
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTOPERSONA FÍSICA    Ó JURÍDICA

Está puntuación será asignada de manera individual a cada uno de los integrantes del personal técnico-
profesional clave propuesto, promediando estos resultados para asignar la puntuación obtenida en
conjunto.

(Para fines de Consorcio solo se tomará en cuenta una de las empresas, es decir la que esté más
vinculada con el objeto contractual y que haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el
presente pliego de condiciones técnicas.)

 Experiencia

 Nivel Académico

 Tiempo en ejercicio

3.

EVALUACIÓN DEL ENFOQUE TÉCNICO, METODOLOGÍA PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

 Evaluación del Enfoque Técnico y la Metodología Para Realizar los Trabajos

Cantidad de Proyectos en los que ha participado iguales o similares,
Vinculado de Manera Directa con la Empresa

Puntaje Selectivo

Más de 7 Proyectos 11
De 3 a 6  Proyectos 9
Menos de 3  Proyectos 8

Nivel Académico Alcanzado por el Personal Clave Propuesto,
Vinculado de Manera Directa con la Empresa

Puntaje Selectivo

Maestría o Post-Grado 7
Ingeniería 5
Técnico 2

Tiempo Ejerciendo la Profesión u Oficio Puntaje

Más de 10 años 7
De 5 a 10 años 5
De 3 a 5 años 4
De 1 a 3 años 2
Menos de 1 año 1

Criterios Puntaje

Excelente 10
Bueno 7
Regular 5
Deficiente 0
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EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.

3.4.2 Evaluación de la Oferta Económica
Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas “Sobre A” se procederá a evaluar
exclusivamente las respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan quedado
habilitados, por haber CUMPLIDO con todos los requerimientos establecidos en los Criterios de
Evaluación para las Ofertas Técnicas. Equivale decir; los oferentes que cumplieron con todos los
requisitos legales exigidos, los que cumplieron con todos los requerimientos técnicos evaluados bajo la
modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE y los que alcanzaron una puntuación igual o mayor al setenta
por ciento (70%) en la evaluación de la Propuesta Técnica bajo la modalidad de puntaje. La puntuación
máxima posible para dicha Oferta Económica será de 30 (treinta) puntos.

La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar 30 Puntos, establecidos a la Oferta
Económica de menor monto y que cumpla las documentaciones requeridas en el numeral 2.13 del
presente pliego de condiciones (No subsanables) además con las demás variables plasmadas en el
esquema de evaluación económica.
Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE

Oi
Donde:
I = Propuesta
Pi = Puntaje de la Propuesta Económica
Oi = Propuesta Económica
Om = Propuesta Económica más baja
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.
El puntaje de la Propuesta Económica se calculará tomando en consideración el puntaje máximo para la
Propuesta Económica de 30 puntos.
NOTA: En caso de que haya resultado habilitada solamente una Oferta Económica en la primera fase
del proceso (Oferta Técnica), ésta será evaluada comparándola con el Presupuesto Base.

3.4.3 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica

Las evaluaciones Técnicas y Económicas se calificarán con un máximo de cien (100) puntos. El
puntaje total de la Oferta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (0.30 x Pti) + (0.70 x Pei)

Dónde:

Criterios Puntaje

Excelente 10
Bueno 7
Regular 5
Deficiente 0



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 209

PTOi = Puntaje Total del Oferente “i”
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente “i”
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente “i”.

Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se declarará como ganador al Oferente
que haya alcanzado la mayor puntuación ponderada en la evaluación combinada de las ofertas
Técnica y Económica.
le considera conveniente a los intereses de la Institución.

3.5  Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las
Ofertas Económicas, “Sobre B”, conforme a la fecha, hora y en el lugar indicado.

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado
habilitados en la  primera etapa del proceso. Las demás serán devueltas sin abrir.  De igual
modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de
evaluación de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Comparación de Precios,  el Consultor Jurídico de la
institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará
entrega formal al  Notario actuante, en presencia de los  Oferentes, de las Propuestas
Económicas, “Sobre B”, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento
de apertura y lectura de las mismas.

En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la
apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando
cada página contenida en el “Sobre B”.

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o
calificativos peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Comparación de
Precios tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún
producto o compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad
de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente,
debidamente recepcionado por el Notario Público actuante y la lectura de la misma,
prevalecerá el documento escrito.
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3.6 Confidencialidad del Proceso

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las
recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Oferentes ni
a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el
nombre del Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio
Oferente. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o
decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta
de ese Oferente.

3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de sesenta (60) días
hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura, (días hábiles son de lunes a viernes,
no se toman en cuenta los sábados, domingos, días feriados).

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una
prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del
plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto
que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la
devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no
podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta
oportunamente constituida.

Sección IV
Adjudicación

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los
principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la
actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido.
Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales,
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.
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Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación,
si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera
conveniente a los intereses de la Institución.

4.2 Declaración de Desierto

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o
parcialmente, en los siguientes casos:

 Por no haberse presentado Ofertas.
 Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los

intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso
fallido.

4.3 Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del
informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el
mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.

Ordena la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes,
conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de
Condiciones Específicas.

Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la
Resolución Definitiva de Adjudicación y Notifica de la Adjudicación y sus anexos a todos los
Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de
Actividades del Pliego de Condiciones.
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PARTE 2
CONTRATO

Sección V
Disposiciones Sobre los Contratos

5.1 Condiciones Generales del Contrato

5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto
definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
sean cumplidos.

5.1.2 Plazo para la Suscripción del Contrato

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de
Condiciones Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de
veinte (20) días hábiles, contados a partir de  la fecha de Notificación de la Adjudicación.

5.1.3 Finalización del Contrato

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las
siguientes causas de resolución:

 Incumplimiento del Contratista.
 Incursión sobrevenida del Contratista en alguna de las causas de prohibición de

contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en
especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones
Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

5.2 Condiciones Específicas del Contrato

5.2.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato será hasta de seis (6) meses,a partir de la fecha de la suscripción del
mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual
formará parte integral y vinculante del mismo. La Entidad contratante estima que dicho
cronograma de ejecución de obra es de seis (6) meses.
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Sección VI
Incumplimiento del Contrato

6.1 Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

a. La mora del Contratista en la entrega de las Obras.
b. La falta de calidad de las Obras entregadas.

6.2 Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y
supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato,
procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

6.3 Tipos de Incumplimientos

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en
leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

a. Incumplimientos leves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.

b. Incumplimientos graves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.

c. Incumplimientos gravísimos
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.
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6.4 Sanciones

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de
la aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas
complementarias.

En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin
perjuicio de las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio
causado.

La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los
plazos previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.

PARTE 3
Obligaciones de las Partes

Sección VII

7.1 Obligaciones del Contratista

7.1.1 Normas Técnicas

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización
de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y
conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo
de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la
ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de
responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la
estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial.   La falta de notificación a la
administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al
Contratista.  De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el
Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad
Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los
Pliegos u ordenados por aquella.
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Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son
responsabilidad del Contratista.

La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del
Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la
Construcción de Obra Civil del Ministerio de Obras Públicas, MOPC.

Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido
previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante.

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la
provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.

El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la
dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas
justificadas, las expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea
motivo para que se suspendan los trabajos.
El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios
de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala
calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en
el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en forma
definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento
en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la
dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá
deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado
Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a
las que en adelante se impusieran.  Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones
podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del
Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.

7.2.2 Seguridad

El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en
la Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u
ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las
personas.
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Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección,
cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El
Director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentación vigente, para la protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del
público en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del
estudio previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como
fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes
públicos resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de  residuos
peligrosos u otros inconvenientes producidos por  los  métodos utilizados para la realización
de la Obra.

La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a
las disposiciones vigentes.

El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones
que en su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el
cumplimiento de normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo
ambiental.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos
adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar
su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción
permanezcanprestando servicio público.

7.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales

Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y
conservación de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
Proyecto, tales como: vías  provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y
lubricantes; las Obras necesarias  para la protección del medio ambiente y de propiedades y
bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de
los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y
distribución  temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se
requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como
para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá
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autorizar  la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización
y consumo de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los
recibos de pago correspondientes debidamente cancelados.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
en las vías públicas usadas por él o en las vías  de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas.

Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud
relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como
dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente
condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de
riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
Adjudicación del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los
trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden.  Así mismo, será
responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras
provisionales y permanentes.

7.2.4  Responsabilidad de  Seguros

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante
frente a cualquier reclamación  de  terceros por concepto de indemnización por daños de
cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del
presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación
vigente, para la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho
de objetar aquellas pólizas de seguros  que no cumplan con sus requerimientos o que entienda
de una cobertura insuficiente.  A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes
correspondientes.

7.2.5 Seguro contra daños a terceros

Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista
suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos.
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La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de
Obra, así  como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

7.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentación vigente.  El Contratista mantendrá indemne a la Entidad
Contratante frente a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este
sentido.

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes
durante toda la vigencia del Contrato

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso
previo a la compañía de seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la
Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad
solidaria. En caso de que la acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la
condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo,
pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones
pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco
(5) días.

7.2.7  Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo

El Contratista deberá,  salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación
de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así
como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente
a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo
en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al
conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo
será directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto
de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social,
seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia
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la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato,
que con ocasión de esta Licitación se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la
mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al  Director de Obra, a petición de éste, la lista
actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas
calificaciones.

La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista
el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia  o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la
buena ejecución de la Obra.

El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o
defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

7.2.8 Seguridad Industrial

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y
Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la
legislación vigente de Seguridad Social.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su
cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo  con las reglamentaciones vigentes en el país.
Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las
recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria.
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el
Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo
que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar
que se repitan.  Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo
deberá estar cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los
accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado
de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente,
todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.  El Supervisor podrá
ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las
Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los
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requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

7.2.9 Contabilidad del Contratista

El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y
fehacientemente las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación
vigente que rige en la materia.

A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en
cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicación.

Sección VIII
Formularios

8.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios
determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como
parte integral del mismo.

8.2 Anexos

1. Descripción del Enfoque, la Metodología y el Plan de Actividades para la Ejecución del
Trabajo. (SNCC.D.044).

2. Formulario Información sobre Oferente (SNCC.F.042).
3. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).
4. Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
5. Estructura para brindar Soporte Técnico (SNCC.F.035).
6. Equipos del Oferente (SNCC.D.036).
7. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.D.037).
8. Currículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045.
9. Experiencia como contratista (SNCC.D.049).
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia,
incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios
conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del
Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO
POR CIENTO (4%) del monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de
ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier
parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia,
incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios
conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del
Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO
POR CIENTO (4%) del monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de
ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier
parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia,
incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios
conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del
Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO
POR CIENTO (4%) del monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de
ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier
parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación
de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato
formal.

g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna
otra de las Ofertas que reciba.

(Nombre y apellido) __________________________________________________en calidad de

____________________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y

representación de (poner aquí nombre del Oferente).

Firma ____________________________________

Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)
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[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el
nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante
autorizado]

Seleccione la fecha

Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el
nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante
autorizado]

Seleccione la fecha

Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 223

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el
nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante
autorizado]

Seleccione la fecha

Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le
sugiere que presente su propuesta técnica dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodología
b) Plan de trabajo, y
c) Organización y dotación de personal.

a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Consultor deberá explicar su comprensión de los objetivos
del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto
esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted deberá destacar los problemas que se están tratando y
su importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaría para tratarlos. El Consultor deberá explicar la
metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto.

b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y
duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las
fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la
metodología, demostrando una compresión de los Términos de Referencia y habilidad para traducirlos en un
plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, planos y
tablas que deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el
Programa de Trabajo en el Formulario TEC-7.

c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su
equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal
técnico y de apoyo designado.]

Seleccione la fecha

Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES
PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

SNCC.D.044
Click here to enter

text.

No. EXPEDIENTE
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[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le
sugiere que presente su propuesta técnica dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodología
b) Plan de trabajo, y
c) Organización y dotación de personal.

a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Consultor deberá explicar su comprensión de los objetivos
del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto
esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted deberá destacar los problemas que se están tratando y
su importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaría para tratarlos. El Consultor deberá explicar la
metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto.

b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y
duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las
fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la
metodología, demostrando una compresión de los Términos de Referencia y habilidad para traducirlos en un
plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, planos y
tablas que deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el
Programa de Trabajo en el Formulario TEC-7.

c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su
equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal
técnico y de apoyo designado.]

Seleccione la fecha

Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES
PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

SNCC.D.044
Click here to enter

text.

No. EXPEDIENTE
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[El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta técnica. Se le
sugiere que presente su propuesta técnica dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodología
b) Plan de trabajo, y
c) Organización y dotación de personal.

a) Enfoque técnico y metodología. En este capítulo el Consultor deberá explicar su comprensión de los objetivos
del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto
esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted deberá destacar los problemas que se están tratando y
su importancia, y explicar el enfoque técnico que usted adoptaría para tratarlos. El Consultor deberá explicar la
metodología que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto.

b) Plan de Trabajo. En este capítulo deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y
duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Contratante), y las
fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la
metodología, demostrando una compresión de los Términos de Referencia y habilidad para traducirlos en un
plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, planos y
tablas que deberán ser presentadas como producto final. El plan de trabajo deberá ser consistente con el
Programa de Trabajo en el Formulario TEC-7.

c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y composición de su
equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal
técnico y de apoyo designado.]

Seleccione la fecha

Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES
PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

SNCC.D.044
Click here to enter

text.

No. EXPEDIENTE
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Fecha: ________________________________
Nombre del
Oferente:…………………….………………………………………………………………………………………
………………………………

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [Incluir en
números] años.

Título del
proyecto

Valor total
del

proyecto
del que ha

sido
responsabl

e el
contratista

Periodo
del

contrat
o

Fecha de
comienz

o

% del
proyecto

completad
o

Órgano de
contratació

n y lugar

Titular
principal (P) o
Subcontratist

a (S)

¿Certificació
n definitiva
expedida?

-Sí –Aún No
(contratos en

curso)-No

A) Nacionales

B)
Internacionale
s

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación
correspondientes en………..… folios adjuntos.

Firma
Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.049
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Fecha: ________________________________
Nombre del
Oferente:…………………….………………………………………………………………………………………
………………………………

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [Incluir en
números] años.

Título del
proyecto

Valor total
del

proyecto
del que ha

sido
responsabl

e el
contratista

Periodo
del

contrat
o

Fecha de
comienz

o

% del
proyecto

completad
o

Órgano de
contratació

n y lugar

Titular
principal (P) o
Subcontratist

a (S)

¿Certificació
n definitiva
expedida?

-Sí –Aún No
(contratos en

curso)-No

A) Nacionales

B)
Internacionale
s

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación
correspondientes en………..… folios adjuntos.

Firma
Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.049
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Fecha: ________________________________
Nombre del
Oferente:…………………….………………………………………………………………………………………
………………………………

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [Incluir en
números] años.

Título del
proyecto

Valor total
del

proyecto
del que ha

sido
responsabl

e el
contratista

Periodo
del

contrat
o

Fecha de
comienz

o

% del
proyecto

completad
o

Órgano de
contratació

n y lugar

Titular
principal (P) o
Subcontratist

a (S)

¿Certificació
n definitiva
expedida?

-Sí –Aún No
(contratos en

curso)-No

A) Nacionales

B)
Internacionale
s

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación
correspondientes en………..… folios adjuntos.

Firma
Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.049
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1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:

_________________________________________________________________________

2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone  al candidato]:

_________________________________________________________________________

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:
_________________________________________________________________________

4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________

5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los
nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en
el 5 – Dónde obtuvo la educación]:

_________________________________________________________________________

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los
últimos diez años]:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,  en hablarlo, leerlo y
escribirlo]:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Click here to enter
text.
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1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:

_________________________________________________________________________
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10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha
desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo (véase el formulario siguiente):
fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]:

Desde [Año]: __________ Hasta [Año] _________ Empresa: ________________________

Cargos desempeñados: ______________________________________________________

11. Detalle de las actividades
asignadas:

[Enumere todas las tareas que
desempeñará bajo este trabajo]

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado,
complete la siguiente información para aquellos que mejor
demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas
bajo el punto 11.]

Nombre de la tarea o proyecto: ___________________

Año:  ________________________________________

Lugar: _______________________________________

Contratante: ___________________________________

Principales características del proyecto: ____________

Actividades desempeñadas:_______________________

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera
contratado.

________________________________________________ Fecha: ___________________
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Día / Mes / Año

Nombre completo del representante autorizado: ___________________________________
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Currículum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos:

2. Nombre:

3. Fecha y Lugar de Nacimiento:

4. Nacionalidad:

5. Estado Civil:

6. Formación:

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:

Instituciones Fecha Titulación
De (mes/año)
A (mes/año)

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito
Lengua Materna

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Click here to enter
text.
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Currículum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos:

2. Nombre:

3. Fecha y Lugar de Nacimiento:

4. Nacionalidad:

5. Estado Civil:

6. Formación:

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:

Instituciones Fecha Titulación
De (mes/año)
A (mes/año)
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(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito
Lengua Materna

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.048

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 228

Currículum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos:

2. Nombre:

3. Fecha y Lugar de Nacimiento:

4. Nacionalidad:
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Lengua Materna

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.D.048
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9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

11. Otras competencias. (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional:

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País Fecha Título y breve descripción del
proyecto

De (mes/año) a (mes/año)

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar Empresa/Organiz
ación Cargo Descripción del

trabajo
De (mes/año)
a (mes/año)

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del organismo contratante)



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 230

Señores
Indicar Nombre de la Entidad

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra
(denominación de la obra) contratada a través del proceso (Indicar Procedimiento de Contratación) de
esa Institución.

i- Total de personal

a. Personal de dirección y gestión
b. Personal administrativo
c. Personal técnico

- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Total

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
a. Gestión de obra
b. Personal administrativo
c. Personal técnico

- Ingenieros
- Geómetras
- Capataces
- Mecánicos
- Técnicos
- Operadores de maquinaria
- Conductores
- Otros especialistas
- Obreros y manos de obra no cualificada
Tota

Firma _____________________________________

Sello
(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 221 de
221

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

SNCC.F.037

Click here to enter
text.
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PARA LA ADJUDICACION POR COMPARACION DE PRECIOS
PARA LA CONSTRUCCION DE                      , SECTOR                    .

REF-ASDE-CCC-CP-2018-0024 C.O. No. -2018.

Entre de una parte: El AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE, Entidad Autónoma del
Estado, Constituida y Funcionando de conformidad con la Ley No.176-07,  del 17 de
Julio del 2007, con su domicilio en esta ciudad, y oficinas principales en la Carretera Mella No.82
Sector Pidoca, del municipio santo domingo este, provincia santo domingo, R. D., debidamente
representado por el Señor Alcalde ALFREDO MARTÍNEZ, Dominicano, mayor de edad, Funcionario
Municipal, identificado por la cédula de identidad y electoral No. 001-0628875-6, de este domicilio y
residencia,  facultado por el Honorable Consejo Municipal, quien en lo que sigue se denominara, EL
AYUNTAMIENTO.

Y de la otra parte la , dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y
electoral No. , colegiatura No. , domiciliado y residente en la ,
República Dominicana, y quien en lo que sigue se denominara LA CONTRATISTA.

PREAMBULO:

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior
modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006),
establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación por comparación de precio.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 04,  establece además que la
Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el
registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la
Compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y
Obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la
Presente ley, será aplicable al caso de compras menores.

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores
mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento
a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: A que de conformidad con la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios,
los Ayuntamientos poseen autonomía administrativa y la capacidad jurídica para contraer obligaciones
en las formas y condiciones que se establecen.

POR CUANTO: A que EL AYUNTAMIENTO, conforme lo establecido en la Ley No. 176-07, de
fecha 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios, está investido de cuantas atribuciones
fueren necesarias para el cumplimiento de la Ley que regula y, especialmente, para dictar cualquier
medida que estime necesaria y útil para el ornato, la higiene, la seguridad o la conformidad de los
habitantes del Municipio.
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POR CUANTO: A que EL AYUNTAMIENTO constituye la entidad política administrativa básica del
Estado Dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio, como tal es
una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía política, física, administrativa y funcional,
gestora de los intereses  propios de la colectividad local, con patrimonio propio y capacidad para realizar
todos los actos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y
el cumplimiento de sus fines en la forma y las condiciones que la Constitución y las Leyes lo
determinen.

POR CUANTO: A que el Ayuntamiento es una persona jurídica descentralizada  que goza de
autonomía política, fiscal, administrativa y funcional gestora de los intereses propios de la colectividad
local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren
necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus
fines en la forma y con las condiciones que la Constitución y las Leyes lo determinen.

POR CUANTO: A que los Ayuntamientos tendrán capacidad jurídica para concertar contratos para la
adquisición de bienes y servicios, siempre que los mismos no sean

Contrarios al interés público al ordenamiento jurídico vigente y a los principios de  buena
administración.

POR CUANTO: A que el Alcalde está encargado, bajo la vigilancia del Ayuntamiento; de firmar en
representación del Ayuntamiento los contratos que hayan sido debidamente autorizados y velar por su
fiel cumplimiento.

POR CUANTO: A que en fecha veintisiete (27) del mes de marzo del año 2017, según el proceso de
licitación por comparación de precio identificado como REF-ASDE-CCC-CP-2018-0024, donde resulto
ganadora LA ING.

POR CUANTO: A que en fecha ( ) de del año 2018, fue requerido la Dra.
,  a los fines de que compareciera en calidad de Notario Público matricula No. , para certificar
mediante acta autentica los resultados del proceso de adjudicación del contrato a la empresa o persona
física Ganadora, de la licitación por comparación de precios, para la CONSTRUCCION DE
, en la que resulto ganadora:

EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ANTERIOR PREÁMBULO FORMA PARTE INTEGRA
DEL PRESENTE CONTRATO:

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO DE BUENA FE EL SIGUIENTE CONTRATO
DE OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1.- EL AYUNTAMIENTO por medio del presente contrato, autoriza a AL
CONTRATISTA a realizar las obras que se describen a continuación:

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE                                                 .
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PRESUPUESTO: No.           , el cual detallan las partidas, cantidades y el valor total de la obra, se
anexa al presente contrato y forma parte integra del mismo.

PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO.

2.- El precio justo convenido y pactado por las partes para la ejecución de las obras descritas
anteriormente, es por la suma de Pesos Dominicano con 12/100 Centavos (RD$ ), que
EL AYUNTAMIENTO se compromete a pagar de la siguiente forma.

Párrafo 1: Un primer avance consistente en un  Veinte (20%) por ciento del monto de la obra,  a la
firma del presente contrato.

Párrafo 2: El resto del monto, será pagado contra cubicaciones, o sea por trabajo terminado, para lo
cual EL AYUNTAMIENTO le concede a EL CONTRATISTA un plazo de Ciento Vente (120) días,
para la entrega de la obra, a partir de la fecha de la entrega del primer avance, entendiéndose que si EL
CONTRATISTA, entrega las obras terminada antes del vencimiento del plazo acordado, así como en el
plazo acordado, será realizado un solo pago por la suma restante del monto de las obras.

3.- El Ayuntamiento como entidad Autónoma del Estado Dominicano y en virtud de lo que establece ley
No.288–04 sobre reforma tributaria modificada por la Ley No. 557-05, párrafo: Actuará  como agente de
retención del 5% sobre los  pagos realizados por el Estado y sus dependencias incluyendo las empresas
estatales y los organismos descentralizados y Autónomo o personas física y Jurídicas por la
adquisiciones de bienes y servicios en general ejecutados.

RESPONSABILIDAD LABORAL.

4.- EL CONTRATISTA: Puede elegir libremente el personal más idóneo para la ejecución de la obra, y
es responsable del pago de sus salarios, de los accidentes de trabajo y de cualquier daño que en la
ejecución de la obra o en ocasión de esta, pueda sufrir dicho personal, quedando EL
AYUNTAMIENTO totalmente liberado de las mismas.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

5.- EL CONTRATISTA: Por medio del presente contrato, asume plenamente la responsabilidad civil
frente a terceros por cualquier daño que cause por la ejecución o en ocasión de la ejecución de las obras
liberando de manera total a EL AYUNTAMIENTO.

Párrafo I: A dichos fines, EL CONTRATISTA declara que conoce las disposiciones de los Arts.1382,
1383 y 1384 del Código Civil Dominicano, por lo que se compromete y obliga a suscribir una Póliza de
Seguros, con una compañía que tenga suficiente solvencia económica, cuya prima debe cubrir la
responsabilidad civil por daños a terceros, y también tener cobertura de garantía por la obra, cobertura
de avances,  de fiel cumplimiento y cobertura por vicios ocultos.
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PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

En caso de incumplimiento en el servicio contrato, EL CONTRATISTA será penalizado con el Tres
por ciento (3%) de descuento diario,  valor que será descontado, al realizarse el pago final del restante
del pago de las obras.

7.- EL CONTRATISTA: Acepta plenamente la aplicación de la Ley No. 3143 del 11 de Diciembre del 1951, DE
TRABAJO REALIZADO  Y NO PAGADO, PAGADO Y NO REALIZADO, en caso de que por cualquier
circunstancia no pueda terminar las obras descritas anteriormente.

8.- EL AYUNTAMIENTO podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un Veinticinco (25%), del monto del
contrato original de las obras, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que
fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer
plenamente el interés Público.

9.- EL CONTRATISTA: Conviene y acepta que EL AYUNTAMIENTO, se reserva el derecho de rescindir de
manera administrativa y unilateral  el presente contrato, en el momento que lo considere pertinente, sin
responsabilidad legal y sin necesidad de notificárselo previamente a EL CONTRATISTA, y  sin ningún otro
tramite.

10.- EL CONTRATISTA: Se compromete a reembolsar a EL AYUNTAMIENTO la suma que se le haya
pagado en exceso a las cubicaciones, en caso que no pueda concluir las obras.

11.- COMPETENCIA EN CASO DE DIFICULTADES O DIFERENCIA.

Para los fines de competencia, las Partes declaran que es la de la jurisdicción de EL AYUNTAMIENTO y que
corresponde a donde se encuentre ubicado el Despacho del Señor ALCALDE del Municipio Santo Domingo
Este, a cuya jurisdicción se acoge EL CONTRATISTA.

12.- Las Partes aceptan como anexo del presente contrato, la póliza de avance por el monto total del 20% del
avance, y la de vicios ocultos, por un valor del 4% del monto total de la adjudicación de la obra en virtud, de los
estipulado en el reglamento No. 523/012, de aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras.

Hecho, pasado, leído, encontrado conforme y firmado por las partes en Tres (3) originales del mismo tenor, uno
para cada una de las partes, en el Municipio Santo Domingo Este, Cabecera de la Provincia Santo Domingo, R; a
los     ( ) días del mes  de      del año dos mil dieciocho (2018).

Por el Ayuntamiento Sto. Dgo. Este.

SR. ALFREDO MARTÍNEZ ING.
Alcalde Municipal. Contratista.

Yo: DRA. , Abogado, Notario Público de los del No. del Distrito Nacional, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral No. , Matricula No. , CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi presencia
libre y voluntariamente firmaron el presente documento los Señores ALFREDO MARTINEZ y ING.
, de generales, calidades y datos personales que constan, y me declararon dichos firmantes, BAJO LA FE DEL
JURAMENTO, SER ESAS SUS FIRMAS, las que usan en todos los actos de sus vidas y que el presente
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documento lo otorgan voluntariamente y de buena fe. En Santo Domingo Este, Municipio cabecera de la
Provincia Santo Domingo, R. D; a los     ( ) días del mes del año dos mil diecisiete  (2017).

_________________________________
DRA.

Notario Público
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AYUNTAMINETO SANTO DOMINGO ESTE

Formulario de inscripción de Oferentes/Proponentes
ASDE-CCC-CP-2018-0024

Nombre
(Especificar si es
persona Física o
Persona Jurídica.)
Representante
Legal

Cedula/RNC

Dirección

Teléfono

Correo Electronico
Fecha de
Inscripción
Firma
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