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. PROCESO NO. ASDE-CCC-50-2025-0001

CONTRATO DE OBRA 316-2025

LOTE 12
PRESUPUESTOS 042/2025, 043/2025, 044/2025 Y 045/2025
CONTRATO DE OBRA PARA LA SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (CUIDZ
KOLOSAL), CUIDAD KOLOSAL,

ENTRE:

Entre de una parte, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE (ASDE),
entidad autonoma del Estado Dominicano, constituida y funcionando de conformidad con la Constitucion
de la Republica Dominicana, y la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios, con su
Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No.4-23-00256-5, con su domicilio social principal, ubicado
en la carretera Mella, casi Esquina San Vicente de Paul No. 42, barrio Pidoca, sector Los Mina, municipio
Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde se encuentran las instalaciones del Palacio
Municipal, debidamente representado por el sefior Alcalde LIC. DIORIS ANSELMO ASTACIO
PACHECO, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No.001-1087580-4, con
domicilio Social en Carretera Mella No. 49, esquina avenida San Vicente de Paul, Municipio Santo
Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Repuiblica Dominicana, quien actia en virtud del poder que le
fuera otorgado por el Concejo Municipal, del Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este, quien en
lo que sigue del presente contrato se denominard “LA INSTITUCION CONTRATANTE” o
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (ASDE).

Y de otra parte la sefiora KEILA JULENDHY ELIZABETH ROSARIO PEREZ, dominicano, mayor
de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.074-0003698-9, domiciliado y
residente en la Calle Paseo de las Casa No. 27, Residencial Amanda I, Villa Faro, Municipio Santo
Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Repiblica Dominicana, quien para lo que sigue del presente
Contrato, se denominara "EL CONTRATISTA” o por su PROPIO NOMBRE.

ordenamientojurfdico del Estado”, por lo que Ia LA INSTITUCI()N CONTRA ]
sus actuaciones, debe garantizar su observancia y entero cumplimiento.

CONSIDERANDO 2: Que la Constitucion dominicana consagra dentro de sus principios, en
concordancia con el Estado social y democratico de Derecho, los servicios publicos que el Estado debe
proveer a sus ciudadanos, los cuales tienen un caricter progresivo. En ese orden, el articulo 147
constitucional establece que: “Los servicios publicos estdn destinados a satisfacer las necesidades -de
interés colectivo. Seran declarados por ley. En consecuencia: (...) 2) Los servicios publicos prestados por
el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a. los
principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad,
razonabilidad y equidad tarifaria (...)".

CONSIDERANDO 3: Que, el Ayuntamiento constituye la entidad politica administrativa basica del
Estado Dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio, como tal, es
una persona juridica descentralizada, que goza de autonomia politica, fiscal, administrativa y funcional,



gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para
realizar todos los actos juridicos que fueren necesarios y utiles para garantizar el desarrollo sostenible de
sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constitucion y las
leyes lo determinen.

CONSIDERANDO 4: Que, la Ley No. 176-07, en el articulo 60, le atribuye al Alcalde, la facultad para
que en nombre y representacion del ayuntamiento, suscriba contratos, convenios, escrituras, documentos,
entre otros.

CONSIDERANDO 5: A que, la ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior
modificacion contenida en la ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su
Reglamento de Aplicacion No. 543-12, modificado por el Decreto 416-23 que aprueba el nuevo
reglamento de aplicacion de la Ley de Contrataciones Publicas, establece dentro los procedimientos de
seleccion para las contrataciones EL SORTEO DE OBRA.

CONSIDERANDO 6: A que, la referida ley, en su articulo 16, numeral 3, define el Sorteo de obras
como la adjudicacion al azar o aleatoria de un contrato entre participantes que cumplen con los requisitos
necesarios para la realizacion de obras sujetas a disefio y precio predeterminados por la institucion
convocante.

CONSIDERANDO 7: A que, el decreto 416-23, en su articulo 41, dispone que “En este procedimiento

se adjudican obras al azar, luego de realizar una evaluacion de certificaciones y competencias técnicas.
Para llevar a cabo un sorteo de obras, la institucion contratante debera realizar estudios previos a partir de

a aplicar en un proceso de compra o contratacion.

CONSIDERANDO 9: A que, la Resolucion Nam. PNP-01-2025, dispone que 1§
determinacion de la modalidad de seleccion de los procedimientos de
correspondientes al afio 2025.

CONSIDERANDO 10: A que los ayuntamientos tendran plena capacidad juridica para adquirir, poseer,
reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar
obras y servicios pulblicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones
previstas en las leyes conforme el articulo 11 de la ley 176-07.

CONSIDERANDO 11: Que el articulo 28 de la Ley num. 340-06 y sus modificaciones, establece las
clausulas obligatorias de los contrato, se cita: “El contrato, para considerarse valido, contendra clausulas
obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de precios, equilibrio econémico
financiero, garantias, modificacién, terminacién, resolucion, arbitraje, nulidad, sanciones vy
bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidacion, solucién de controversias, y las deméds que
correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratacion y con las condiciones que establezca el
reglamento de la presente ley”.

Pagina 2 de 23




CONSIDERANDO 12: Que adicionalmente, para la validez de los contratos, deben contener aquellas
otras clausulas que refiere el parrafo Il del articulo 164 del Reglamento de Aplicacion contenido en el
Decreto num. 416-23.

CONSIDERANDO 13: A que en fecha catorce (14) de febrero del afio dos mil veinticinco, el Ingeniero
Luis Alberto Gerénimo Santa, Director de Ingenieria y Obras del Ayuntamiento Santo Domingo Este,
solicito que se proceda con la organizacion de un proceso de sorteo de obras ganadas en presupuesto
participativo del aflo dos mil veinticinco (2025).

CONSIDERANDO 14: A qué, la Alcaldia Santo Domingo Este ha de realizar el procedimiento de
SORTEO DE OBRA para la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE
(PPM-2025).

CONSIDERANDO 15: A que en fecha veinte (20) de febrero del afio dos mil veinticinco (2025), el
encargado del Departamento de Compras del Ayuntamiento Santo Domingo Este, solicito Certificacion
de fondos, de aproximadamente CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS DOMINICANOS CON 59/100
CENTAVOS (RD$152,929,523.59).

CONSIDERANDO 16: A que en fecha veinte (20) de febrero del afio dos mil veinticinco (2025), la
Directora Financiera del Ayuntamiento Santo Domingo Este, procedié a emitir certificacion de existencia
de fondos para la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA CONSTRUCCION,
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE @)
DOMINGO ESTE. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ASDE-CCC-S0-2025-0001.

CONSIDERANDO 17: A que en fecha Tres (3) de abril del ano dos mil vei
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (ASDE), convocd al Proceso de S
para la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025

CONSIDERANDO 18: A que, el dia Tres (3) de abril del afio dos mil veinticinco (2025), estuvo
disponible para todos los interesados, el Pliego de Condiciones Especificas para el referido proceso de
sorteo de obra, relativo la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA CONSTRUCCION,
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ESTE. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ASDE-CCC-S0O-2025-0001.

CONSIDERANDO 19: A que, el dia diecisiete (17) de abril del afio dos mil veinticinco (2025), se
procedié a la recepcion de credencias, oferta Técnicas “Sobre A”, de los interesados, conforme el
cronograma de actividades del pliego de condiciones.

CONSIDERANDO 20: A que, el dia veintiocho (28) de abril del/d o dosRaoi L Veinticinco (2025), se
procedid a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de lag/Ofe ' T los oferentes
participantes, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones i% ctuante.
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CONSIDERANDO 21: A que, el dia nueve (9) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), se procedic
a notificar a los oferentes que habian quedado habilitados para asistiral SORTEO DE OBRAS.

CONSIDERANDO 22: A que, el dia veintiuno (21) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), se
procedid, a la realizacion del SORTEO DE OBRAS, en presencia de las maximas autoridades del
Ayuntamiento Santo Domingo Este, Regidores, Junta de vecinos, del Municipio, veedores, oferentes
participantes, Notarios actuante y publico en general.

CONSIDERANDO 23: A que en la realizacion del SORTEO DE OBRAS, para el lote No. 12, fue
seleccionado el ticket del ingeniero KEILA JULENDHY ELIZABETH ROSARIO PEREZ,
marcado con el No. 0013.

CONSIDERANDO 24: A que el Comité de Compras y Contrataciones del AYUNTAMIENTO SANTO
DOMINGO ESTE (ASDE), mediante Acta elaborada al efecto, de fecha veintiséis (26) de mayo del aflo

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025 DEL A
DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A

EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE. REFERENCIA DE
S0O-2025-0001.

i NMeato
Nombre del oferente Lote Descripcion PRESUY{/ total

ESTO adjudicad

0

RD$1,561,936.70

SOLUCION DE
DRENAJE PLUVIAL
(SAN BERNARDO), LOS
12 |FRAILESI

Keila Rosario Pérez 7043-2025

Keila Rosario Pérez 12 |SOLUCION DE 044-2025 [RD$2,417,371.24
DRENAJE PLUVIAL
(RAMON HENRIQUE
DURAN), LOS
FRAILES I
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Keila Rosario Pérez 12 SOLUCION DE 045-2025 R_D$2,380,83545

DRENAJE PLUVIAL
(UNIDAD Y PROGRESO
FRAILES D),

LOS FRAILES 1

Keila Rosario Pérez 12 | SOLUCION DE (046-2025 [RD$2,165,415.93
DRENAJE PLUVIAL
(FRAY ANTON DE
MONTESINO), LOS
FRAILES

2025), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS Mi
CONSTRUCCION, INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE. REFERENCIA DBL RR(
S0O-2025-0001, conforme al Cronograma establecido.

CONSIDERANDO 26: A que en fecha treinta (30) de mayo del afio dos-n ewrticinco (2025), EL
CONTRATISTA, constituy6 la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno por
ciento (I %) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo 201, del
Reglamento de Aplicacion de la Ley, emitido mediante el Decreto 416-23 de fecha catorce (14) de
septiembre del afio dos mil veintitrés (2023).

CONSIDERANDO 27: A que en fecha dos (02) de junio del aiio dos mil veinticinco (2025), EL
CONTRATISTA, constituy¢ la fianza de avance o anticipo, para GARANTIZAR EL AVANCE O
ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA CONSTRUCCION,
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ESTE CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 12, REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO
ASDE-CCC-S0-2025-0001.

aticulo 19, literal g,
infraestructuras y
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equipamientos urbanos, pavimentacion de las vias publicas urbanas, construccion y mantenimiento de
caminos rurales, construccion y conservacion de aceras, contenes y caminos vecinales.

VISTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion
contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006).

VISTO: El decreto _416-23 que aprueba el nuevo reglamento de aplicacion de la Ley de Contrataciones
Publicas.

VISTO: La Resolucion PNP-01-2025 de la Direccion General de Compras y Contrataciones, de fecha 2
de enero del 2025, que fija los umbrales para la determinacion de los Procedimientos de Seleccién a
utilizarse en las contrataciones de bienes, servicios y obras, para el ejercicio correspondiente al afio 2024;

VISTO: La Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administracidn y
de Procedimiento Administrativo;

VISTO: El pliego de condiciones de la licitacion piblica nacional ASDE-CCC-

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE -
SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES
DEL AREA DE LA CONSTRUCCION, INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, que debera ser ejecutado de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas, planos y en los términos propuestos en la oferta técnica adjudicada a
EL CONTRATISTA, asi como los demas anexos que forman parte integral del presente Contrato.

Nombredel oferentes | Lot Descripcion PRESUPU I:i','t’;m
: ESTO adjudicad
0
Keila Rosario Pérez SOLUCION DE 043-2025 | RD$1,561,936.70
DRENAJE PLUVIAL
(SAN BERNARDO), LOS
12 FRAILES I
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»Keila Rosario Pérez 12 |SOLUCION DE 044-2025 [RD$2,417,371.24
DRENAJE PLUVIAL

(RAMON HENRIQUE

DURAN), LOS

FRAILES I

\Keila Rosario Pérez 12 SOLUCION DE 045-2025 [RD$2,380,835.45

DRENAIJE PLUVIAL
(UNIDAD Y PROGRESO
FRAILES I),

LOS FRAILES I

IKeila Rosario Pérez 12 |SOLUCION DE
DRENAJE PLUVIAL
(FRAY ANTON DE
MONTESINO), LOS
FRAILES

046-2025

Articulo 2. Plazo de ejecucion. El plazo de ejecucion del presente contrato es de TRES (3) MESES, que
iniciaran luego del perfeccionamiento del contrato y contados a partir del dia siguiente en que EL
CONTRATISTA haya recibido el avance o anticipo referido en el articulo 5. '

Parrafo I: EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se
especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

Parrafo II: El plazo de ejecucion se mantendrd invariable, a menos que se conceda una prérroga por
motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

Articulo 3. Monto del contrato. LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de
este Contrato, asciende a OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 32/100
CENTAVOS (RDS$8,525,559.32), como unica contraprestacion.

Parrafo I: En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas y el precio
general de la obra.

Parrafo II. El precio Unitario, de las cuatro (4) obras correspondientes al/@




Monto total adjudicado

Descripeion ~ PRESUPUESTO

SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL 004-2025 RD$2.475,142.77
(1.V JUAN

PABLO DUARTE), URB. JUAN PABLO

DUARTE

SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL [005-2025 RD$2,370,321.07

(J.V.MENDOZA I), MENDOZA I

SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL [200-2025
(J.V VECINOS UNIDOS), LAS

PALMAS
DE ALMA ROSA

: 007-2025 RDSZ488. 81226 A0 o
SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL [/ 488,812 26 \dNo peL A

(1.V.ISABELII), VILLA FARO

Articulo 4. Formas y condiciones de pago'. La forma y condiciones de pago del presente contrato son
las siguientes:

1) LA INSTITUCION CONTRATANTE procederé a realizar un primer pago correspondiente -al
Anticipo’, cuya suma asciende al valor de¢ UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL
CIENTO ONCE PESOS DOMINICANOS CON 86/100 CENTAVOS (RDS$ 1,705,111.864),
Este pago se hara en un plazo no mayor de cinco (5) dias, a partir de la firma del Contrato y
contra presentacion de la garantia de anticipo que cubra la totalidad del Avance Inicial.

' La forma y condiciones de pago seran las mismas que las establecidas en el pliegp/i

..
Eresente contrato.

ARIQ ,~
El monto del anticipo no puede ser mas del 20% del monto del contrato a £8P0 ngdetn: %‘r}&g de una MIPYME, por
mandato del parrafo del articulo 153, asi el articulo 168 del Reglamento nim. 4 ; 0

procedimiento objeto del

M~
N4 o =
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2) El pago final equivalente al ochenta por ciento (80%), se hara posterior a la ultima cubicacién y
luego de presentar el Contratista los siguientes documentos que avalen el pago de los
compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales:

1. Certificado de recepcion definitiva de obra

2. Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones

3. Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecutd
la obra

4. Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccion General de Impuestos
Internos (DGII), lo cual sera verificado en linea por la institucion contratante

5. Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la
Seguridad Social (TSS), lo cual sera verificado en linea por la institucion contratante

6. Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA ;

7. Certificacion de Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion
(FOPETCONS). :

luego de presentar EL CONTRATISTA los documentos que avaley

compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. 5
<«
3) Elplazo de los sesenta (60) dias, se contabilizaran a partir de la féchd en é.:,»‘.,

cubicacion sea certificada por el supervisor o responsable del contrato GESTION

4) La institucion contratante retendra por concepto de amortizacio orcentafg pHP avance
otorgado (no necesariamente el 20%)] en cada cubicacion.

5) El monto de la primera cubicacidn realizada por el Contratiéta, debera exceder o por lo menos
alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

6) Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones que les
dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion final de los trabajos,
en la que podrén efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

7) LA INSTITUCION CONTRATANTE hara las retenciones correspondientes a la Norma Nim.
07-2007 relativa al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

8) LA INSTITUCION CONTRATANTE hari las retenciones correspondientes a la Circular Nam.
08 de la Direccion General de Impuesto Internos (DGII) sobre Establecimiento de base de
aplicacion del 5% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los pagos realizados por el
Estado a contratistas, ingenieros, maestros constructores y afines.

9) LA INSTITUCION CONTRATANTE retendra el 1% en virtud de la Ley Nam. 6-86 del Fondo
de Pensiones de los trabajadores de la Construccion (FOPETCONS).

Articulo 5. Impuestos. EL CONTRATISTA no estard exento de ninglin pago de impuestos en virtud
del presente Contrato y por tanto sera el Gnico responsable por el pago de los gravdmenes sobre las sumas
percibidas bajo el mismo, siempre que aplique, de conformidad con |z e
tributaria.
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Articulo 6. Vigencia del contrato. La vigencia del Contrato sera de tres (3) meses, contado a partir de
la fecha de la suscripcion del mismo.

Articulo 7. Garantia de anticipo. Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL
CONTRATISTA debera proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una garantia de buen uso
de anticipo de tipo Garantia fianza o poliza que cubra la totalidad del Avance Inicial a entera satisfaccion
de LA INSTITUCION CONTRATANTE por un valor equivalente al monto del avance inicial.

Parrafo: La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo
se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el
Contrato hasta que LA INSTITUCION CONTRATANTE haya recibido de EL. CONTRATISTA el
reembolso total de ese monto.

Articulo 8. Supervisor o responsable del contrato. La supervision de la ejecucion y cumplimiento de
las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA a favor de LA INSTITUCION
CONTRATANTE, estaré a cargo del Director Juridico.

Parrafo I: La supervision de la obra, estara bajo la responsabilidad de la Direccion de Supervision
y Fiscalizacion y la Direccion de Ingenieria y Obras del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

Parrafo II: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que el supervisor o responsable de obra podra
definir directrices, lineamientos y efectuar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato en
representacion de LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Articulo 9. Obligaciones de la institucién contratante. En adicion a las obligaciones reconocidas a LA
INSTITUCION CONTRATANTE en la Ley niim. 340-06 y sus modificaciones, su Reglamento de
aplicacion nim. 416-23 y el pliego de condiciones vinculado a este contrato, seran también obligaciones a
su cargo, las siguientes:

1) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesariog paje

tramitados y obtenidos por cuenta de LA INSTITUCION CONH
2) Laasignacion de la correspondiente Supervision Técnica;
3) Los pagos a EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de ci 60 (:)) dl 2

supervisor o responsable de contrato;

Articulo 10. Obligaciones generales del contratista. EL CONTRATISTA se obligay compromete a
ejecutar los trabajos de conformidad con el Cronograma y con la calidad y caracteristicas establecidas en
el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y subsanara cualquier deficiencia identificada por el
supervisor o responsable del contrato designado por LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Parrafo I: El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la
realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y
conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Institucion Contratante.

Parrafo II: Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan el Contrato, debera notificarlo a LA INSTITUCION C NTE en un plazo de
j administrativa no

se suspendera como consecuencia de dicha notificacion
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Parrafo III: EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o los
Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los
trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente
ordene la ejecucion de tales trabajos, en este ultimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de
responsabilidad salvo cuando los vicios advertidos puedan comprometer la estabilidad de la obra y
provocar su ruina total o parcial.

Articulo 11. Obligaciones particulares del contratista: Normas técnicas. La ejecucion de la
construccion, asi como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberan cumplir los
requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construccion del tipo de obra objeto de la
adjudicacion, establecidas por los respectivos ministerios u otros entes y organos de la Administracion
Publica. En caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se. usaran normas
internacionales reconocidas. En los casos que estas Gltimas normas superen en exigencia las respectivas
dominicanas se usaran las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés
publico.

Pirrafo I: Los materiales y demds elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido
previsto por el Contrato quedaran de propiedad de LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Parrafo II: EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar
la provision o el uso indebido de materiales, sistemas de construccién o implementos utilizados.

Parrafo III: EL CONTRATISTA sera responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede
de vicios de construccion o de vicios del suelo, si el Contratista debid realizar estos estudios, o de mala
calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de
que la ruina se produzca dentro de los cinco (5) afios de recibida la Obra en forma_definitiva. No es

adelante se impusieran. Toda mfracmon aI cumplimiento de estas| oli 1gac:1' nodra cqnsiglerarse

ntlat@tarwn todg’s 1's casos
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{§'iFevisionales. EL
CONTRATISTA tendra a su cargo la construccion, mejoramiento y conservacion de la proteccion del
medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos

durante la ejecucion de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Parrafo I: EL CONTRATISTA debera considerar que carga a su cuenta, los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con
otros Contratistas.

Parrafo II: EL CONTRATISTA durante la ejecucion del Contrato deberd observar las Ieyes y los
reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas plecaucmnes necesarias para
evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, co insalubres, 351 como
dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en
peligrosas para la seguridad y salud, como establecen los reglament




Parrafo III: A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, EL CONTRATISTA debera retirar
todas las Obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en un estado razonable de
limpieza y de orden. Asimismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

Articulo 13. Direccion de las obras. EL CONTRATISTA designara un director responsable de la obra,
que sera la persona que propuso en su oferta adjudicada, quien tendra plena autoridad para adoptar
cualquier decision que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo ordenes
administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras
se realicen de forma satisfactoria y segln el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios
empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las 6rdenes administrativas.

Articulo 14. Personal clave. La adjudicacion de la oferta de EL. CONTRATISTA por parte de LA
INSTITUCION CONTRATANTE se considera como acuerdo con el personal clave propuesto. Para
realizar un cambio o suplencia de este personal clave, EL CONTRATISTA deberda someter a LA
INSTITUCION CONTRATANTE para su revision y aprobacion, copia de la hoja de vida de la persona
propuesta, quien deberd tener semejantes aptitudes y experiencia. Si LA INSTITUCION
CONTRATANTE no lo objeta dentro de cinco (5) dias contados a partir de la solicitud, se entiende que
el personal propuesto ha sido aprobado.

Parrafo: EL CONTRATISTA debera entregar al supervisor o responsable del contrato un listado con
cada una de las personas que trabajardn en la obra. Este personal debera estar debidamente identificado
como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera constar con los siguientes datos
personales: 1) Nombre completo, 2) Cédula de Identidad Personal u otro documento de identidad valido,
3) Cargo o responsabilidad, 4) Direccion y 5) Teléfono.

Articulo 15. Contratacion de la mano de obra. EL CONTRATISTA debera encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucaon del Contrato; asi

respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacio
reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

cualquier reclamacion que se derive de la ejecucion del Contrato.

Parrafo II: LA INSTITUCION CONTRATANTE, previa consulta con el Director Responsable de
obra, podra exigir a EL CONTRATISTA el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia
o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuacion sea
contraria a la buena ejecucion de la Obra.

Parrafo III: El Contratista serd el Gnico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o
defectos de construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las obras. :




1) Uso de casco de seguridad;

2) Uso de arnés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos en altura;

3) Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de
proteccion;

4) Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores;

5) Uso de andamios seguros;

6) Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo;

Piarrafo I: No se permitiran menores de edad en los lugares de trabajo en ningin momento.

Parrafo II: EL CONTRATISTA debera modificar el programa completo de servicio de seguridad de
acuerdo con las recomendaciones del supervisor o responsables del contrato, quien podrd, ademis,
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. EL CONTRATISTA debera
responsabilizar a una persona de su organizacion aprobada por el supervisor o responsable del contrato
para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

Parrafo III: Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional y medidas precautorias.

Pirrafo IV: El Supervisor de la INSTITUCION CONTRATANTE podra expulsar de la Obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

Parrafo V: Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el disefio e implementacion del Programa de
Higiene y Seguridad Industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, de acuerdo con la
legislacion vigente de Seguridad Social.

Parrafo VI: EL CONTRATISTA mensualmente debera suministrar informes de todos los accidentes de
trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que
se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendran pago por separado y su costo debera estar
cubierto por los items de presupuesto. EL CONTRATISTA sera responsable d 0 ntes que

descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias.

Parrafo VII: El supervisor o responsable del contrato podra ordenar eg ie Jinento |qug se
suspenda la construccién de un sector de la Obra o las Obras en|& » or/parte € [EL

instrucciones, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamacién alguna o a?@iah’a (oW de los
plazos de construccion.

Articulo 17. Proteccion al medio ambiente. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas
las leyes y regulaciones ambientales aplicables en relacion con la ejecucion de este contrato. Cada parte
debera adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar cualquier impacto ambiental adverso
derivado de sus actividades asociadas con este contrato. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se
compromete a realizar sus operaciones de manera sostenible, promoviendo practicas que reduzcan el
consumo de recursos naturales, minimicen la generacion de residuos y fomenten la conservacion del
medio ambiente.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las normativ
relacionadas con su actividad durante la ejecucion de la obra. Esto i
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales nim. 64-00, y sus Jg
Gestion Integral y Coprocesamiento de Residuos Solidos ni



correspondiente, asi como el Reglamento para la Gestion Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electronicos, establecido en el Decreto nim. 253-23, en el contexto de la Responsabilidad Extendida
del Productor.

EL CONTRATISTA que incumpla con sus obligaciones ambientales bajo este contrato sera responsable
de remediar cualquier dafo ambiental resultante y asumira los costos asociados. Ademas, indemnizaré a
la institucién contratante por cualquier pérdida, dafio o gasto incurrido como consecuencia de dicho
incumplimiento. EI proveedor del bien, obra o servicio acuerda cooperar plenamente con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las instituciones del Estado pertinentes, a fin de proporcionar la
informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Esta clausula de
obligaciones ambientales permanecera vigente durante la duracion del contrato y sobrevivird a su
terminacion.

EL CONTRATISTA se compromete, desde el inicio de las actuaciones del contrato, a implementar
medidas preventivas y respetuosas con la legislacién ambiental, abordando vertidos y residuos de manera
responsable, y notificando al Ministerio de Medio Ambiente cualquier impacto ambiental causado por sus
servicios. Durante la ejecucion del contrato, se obliga a aplicar continuamente estas medidas preventivas,
optimizar el uso de recursos naturales, proteger la flora y fauna circundante, reportar de manera inmediata
cualquier incidencia ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante
informes detallados, y asegurar que los gestores y/o prestadores de servicios cumplan con las
autorizaciones y requisitos establecidos en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales
nim. 64-00, Ley General de Gestidn Integral y Coprocesamiento de Residuos Sélidos nim. 225-20 y su
reglamento de aplicacién, la Ley Sectorial de Areas Protegidas nim. 202-04 y las regulaciones
ambientales vigentes para garantizar un manejo adecuado y responsable de los residuos generados y de
los recursos naturales.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar
de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se
asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del
Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

requerimiento del Ayuntamlento Santo Domingo Este o la Supervision,
rectificar dicho error a entera satisfaccion.

Articulo 19. Garantia de fiel cumplimiento de contrato. Para garantizar el fiel cumplimiento del
presente Contrato EL. CONTRATISTA hace formal entrega de una garantia de fiel cumplimiento
medlante una aseguradma a favor de LA INSTITUCION CONTRATANTE de acuerdo a lo

: a, Ley de Compras y
e uno por ciento
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Parrafo. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a LA INSTITUCION
CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion de la garantia,
independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

Articulo 20. Devolucién de la garantia de fiel cumplimiento. LA INSTITUCION CONTRATANTE,
devolverd la garantia de fiel cumplimiento del contrato en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles,
cuando EL CONTRATISTA presente o demuestre,

Certificado de recepcion definitiva de obra;

Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones;

Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecuto la obra;
Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccion General de Impuestos Internos (DGII),
lo cual seré verificado en linea por LA INSTITUCION CONTRATANTE;

Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la Seguridad
Social (TSS);

Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

Articulo 21. Garantia de vicios ocultos. Al finalizar los trabajos, el(la) contratista debera presentar una
garantia que consistird en una Garantia, Péliza de Fianza o Garantia Bancaria a satisfaccion de la
institucion contratante por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del costo total al que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra.

Parrafo I: Esta garantia deberd constituirse por un periodo de diez y ocho (18) meses, segiin establezca el
contrato, contados a partir del recibido conforme y definitivo por la institucién contratante, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algiun defecto o vicio de
construccion no detectado en el momento de recibir la obra.

Parrafo II: La finalidad de esta garantia es asegurar los trabajos de cualquier reparac"
algin defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la O
establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

surja por

Articulo 22. Indemnidad y Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA s
los dafios y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecucion d

Parrafo I. En caso de que algin reclamo o demanda se dirigiera contra
CONTRATANTE, EL CONTRATISTA queda obligado a comparecer como t
responsabilidad solidaria. En caso de que la accion prosperara, EL CONTRATISTA debera restituir el
monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo,
pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes
de pago y/o del depdsito en garantia, el que debera ser repuesto dentro de los treinta (30) dias.

Parrafo II. EL CONTRATISTA, contratara todos los seguros obligatorios previstos por la normativa
vigente para la ejecucion de este tipo de trabajo, tales como seguro contra dafios a terceros y contra
accidentes de trabajo. LA INSTITUCION CONTRATANTE se reserva el derecho de objetar aquellas
polizas de seguros que no cumplan con sus tequerlmlentos 0 que entlenda de una cobertura insuficiente.

¢l plazo de garantia,
2 |ps dafios corporales
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y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos.
Dicho seguro deberé especificar que el personal de LA INSTITUCION CONTRATANTE, el director
responsable de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Articulo 23. Documentos anexos e integrantes del contrato. Los siguientes documentos que constan

como anexo en el presente contrato, forman parte integral e insustituible del mismo y LAS PARTES
reconocen cada uno de estos como parte intrinseca del contrato:

1) Pliegos de Condiciones y sus enmiendas.

2) Especificaciones Técnicas;

3) Oferta técnica

4) Presupuestos

5) Garantia de fiel cumplimiento del contrato;

6) Garantia de Anticipo.

7) Planos aprobados por las autoridades correspondientes (MOPC, Ayuntamiento, etc);
8) Planes de manejo ambiental cuando asi lo amerite;

9) Cronograma de ejecucion de actividad de la obra.

Articulo 24. Interpretacién del contrato y legislacién aplicable. Tanto la interpretacion del presente
contrato y sus anexos, como su legislacion se realizara conforme a las leyes de la Reptiblica Dominicana.

Articulo 25. Validez y perfeccionamiento del contrato. El contrato sera valido cuando para su
suscripeion se haya cumplido con el ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de adjudicacion y
la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido satisfechas.

Parrafo: El contrato se considerara perfeccionado una vez se publique por el Sistema Electronico de
Contrataciones Publicas (SECP) y en el portal institucional del Ayuntamiento Santo Domingo Este, en un
plazo no mayor de cinco (5) dias habiles luego de su suscripcion conforme al articulo 167 del Reglamento
nim. 416-23 y, ademas, para el caso de las instituciones sujetas a la Ley nim. 10-07 del Sistema Nacional
de Control Interno, cuando se haya registrado en la Contraloria General de la Reptblica.

Articulo 26. Nulidad del contrato. La suscripcion del presente Contrato en violacién al régimen de
.sobre Compras y
! E)\Sa sa de nulidad
acClon que decida

Contrataciones Publicas.

uptas. EL CONTRATISTA
osg)ﬁfe una persena juridica a
ados, repréesentantes legales o
1 01_63"'6‘:1'1' general, cualquier

Articulo 27. Declaracién de integridad y prohibicion de prac i%;
declara y garantiza no haber, realizado directa o indirectamente, &H
través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion,
personas vinculadas haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquie

beneficio o incentivo ilegal en relacion al presente contrato. -

Parrafo I: EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cq



Parrafo II: EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de servidores o funcionarios de la
INSTITUCION CONTRATANTE de la que tuviera conocimiento.

Parrafo III: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la legislacion nacional vigente sobre
antisoborno, anticorrupcion y contra el lavado de activos, especificamente con la Ley nim. 155-17 sobre
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En tal sentido, se compromete a no colocar a los
funcionarios piblicos con los que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido,
reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o
gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que el incumplimiento de lo expresado
precedentemente puede derivar y resultar en la inmediata resolucion de este contrato conforme el articulo
11 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, haciendo reserva LA INSTITUCION
CONTRATANTE de iniciar cualquier accion legal o judicial ante las autoridades competentes en contra
de EL CONTRATISTA.

Articulo 28. Fuerza mayor y caso fortuito. Ninguna de LAS PARTES sera responsable de cualquier
incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en los términos que define el pliego de condiciones que forma
parte integral de este contrato.

Parrafo I: Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no incluyen:

1) Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte;
2) Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o
de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

Parrafo II: La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos
en este Contrato. :

Parrafo III: Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito EL CONTRATISTA no concluye la obra en el
plazo establecido, LA INSTITUCION CONTRANTE podra conceder una prérroga, es decir, extender
el plazo de ejecucion del contrato por un tiempo razonable y nunca superior al plazo original. Para hacer
efectiva esta prorroga, EL. CONTRATISTA debera presentar la solicitud—a-JA INSTITUCION
CONTRATANTE con un minimo de quince (15) de anticipacio ' iéﬁib;- el plazo, de no
hacerlo, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion i C%\le\rza Mayor o
Caso Fortuito. %

Parrafo IV: EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o | €stableetdos ra! presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado d agetd or o Caso
Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier ga icd ﬁ'ﬁh irectamghte felacionado
con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durant eL10 ofza” Mayor o Caso
Fortuito.

Articulo 29. No relacion laboral. LAS PARTES aceptan y recd 6& elprdsente Contrato no

establece una relacion de subordinacién laboral entre ellas bajo if Cod ga s
Dominicana o la Ley nim. 41-08 sobre Funcion Publica. EL CO



liberar a LA INSTITUCION CONTRATANTE de toda accién o demanda laboral que ella o su
personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del
cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

Articulo 30. Suspension del contrato. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este podrd ordenar la
suspension temporal del contrato mediante acto administrativo motivado suscrito por la maxima autoridad
y notificado al (la) contratista, por las causas que establece el articulo 31 numeral 5) de la Ley nam. 340-
06 y sus modificaciones y el articulo 182 del Reglamento 416-23: La Direccién General de
Contrataciones Publicas (DGCP), también podra ordenar la suspensién del contrato como resultado de
una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de un recurso, investigacion o inhabilitacion.

Articulo 31. Modificacion del contrato. El presente contrato podra ser modificado de manera unilateral,
como ejercicio de la facultad prevista en la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones, o por las causas
previamente establecidas en el pliego de condiciones, en ambos casos, siempre y cuando se mantenga el
objeto de la contratacion, se trate de circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el
procedimiento de seleccion y esa sea la Ginica forma de satisfacer plenamente el interés general.

Articulo 32. Publicidad de las modificaciones. Toda modificacion del contrato, sea unilateral o prevista
en el pliego de condiciones, se formalizara a través de una enmienda o adenda al contrato con el
contenido previsto en el articulo 164 del Reglamento nim. 416-23 y previo a realizarse cualquier
prestacion sustentada en la modificacion debera ser publicada en el Sistema Electronico de
Contrataciones Publicas (SECP) y registrarse en la Contraloria General de la Reptblica.

Articulo 33. Restablecimiento del equilibrio econémico y financiero del contrato.

Ayuntamiento de Santo Domingo Este adoptara todas las medidas necesarias para mantener las
condiciones técnicas, econémicas y financieras del contrato durante su ejecucion. En el evento de que
estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio econémico y financiero
del contrato, que afecte al contratista o a la institucion, siempre que se origine por razones no imputables
a la parte que reclama la afectacion y que no tenia la obligacion de soportar.

La afectacion puede dar paso al derecho, tanto al contratista como a el Ayuntamiento de Santo Domingo
Este a procurar el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del contrato con sus
correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que provocan la ruptura del
equilibrio econdmico se materialice, no significa que, automaticamente, se ha podido comprobar el dafio
econdmico para quien lo invoque.

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del contrato, quien lo
invoque deberd demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en el
articulo 32 numeral 1) de la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones y los articulos 176, 177 y 178 del
Reglamento niim. 416-23.

Articulo 34. Cesion o Subcontratacion del contrato. EL CONTRATISTA podra subcontratar o ceder
la ejecucion de servicios hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto de las tareas comprendidas en el
contrato, con la prewa y expresa autorlzacmn de LA INSTITUCIO ONI TANTE de acuerdo con




Parrafo I: El otorgamiento de subcontratos o la cesion parc1al del contrato con el previo consentimiento
escrito de LA INSTITUCION CONTRATANTE no eximirdi a EL PROVEEDOR de ninguna
responsabilidad y obligacion estipulada en el Contrato, en el entendido, que el(la) proveedor serd
solidariamente responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o
incumplimientos de los(as) subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as).

Parrafo II: Para fines de cesion del contrato si EL CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o
cambio de control, estard en la obligacion de informar oportunamente a LA INSTITUCION
CONTRATANTE para ésta conocer las condiciones de esa operacion y ponderar si esa operacién pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato y en consecuencia determinar las acciones que pudieran
corresponder de acuerdo a la Ley.

Parrafo III: El subcontratista o cesionario no podra estar en el régimen de prohibiciones e inhabilidades
previsto en el articulo 14 de la Ley y sus modificaciones.

Articulo 35. Recepcion provisional de obra. Al concluir la construccion de la obra, conforme a las
especificaciones técnicas y calidades exigidas en este pliego de condiciones, el contratista hara entrega de
la misma al personal designado por la institucion como responsable de la recepcion, quienes la recibirdan
con caracter provisional y levantaran el Certificado de Recepcion Provisional, formalizada por el
responsable del contrato o comité de recepcion, quien acreditara que la obra esta en condiciones de ser
recibida en forma provisional.

De existir anomalias, la institucion debera notificar en un plazo de noventa (90) dias habiles, al contratista
para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a treinta (30) dias habiles, a la
correccion de los errores detectados. Una vez corregidas por el Contratista las fallas notificadas, se
procedera a realizar una nueva evaluacion de la obra y solamente cuando la evaluacion realizada resultare
conforme, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, se procedera a su recepcion definitiva.
Para que la obra sea recibida por la institucion contratante de manera definitiva, deberd cumplir con todos
y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas, pliego de condiciones y
contrato suscrito. Si la supervisién no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido
ejecutada conforme a todos los requerimientos, se levantara el Certificado de Recepcion Definitiva,
emitida por el responsable del contrato o comité de recepcion, en la que se indicara que la obra esta en
condiciones de ser recibida en forma definitiva. La obra podra recibirse parcial o totalmente, conforme
con lo establecido en las especificaciones técnicas y el Contrato.

Parrafo I: Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelard y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato.
Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del
emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

Articulo 36. Recepcion definitiva de obra.
Una vez corregidas por EL CONTRATISTA las fallas notificadas, LA INSTITUCION
CONTRATANTE procederd a realizar una nueva evaluaciéon de la obra y solamente cuando la

evaluacion realizada resultare conforme, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, se
procederd a su recepcion definitiva.

condiciones, oferta y contrato suscrito.
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Pirrafo II: Si LA INSTITUCION CONTRATANTE no presenta nuevas objeciones y considera que la
obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos, se levantard el Certificado de Recepcion
Definitiva, en la que se indicard que la obra esta en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

Articulo 37. Cubicacion de cierre y liquidacion. EL CONTRATISTA producird una cubicacién final o
de cierre, en los casos de extincion anticipada o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos
que se le adeuden en virtud de El Contrato. El supervisor o responsable del contrato validara la cubicacion
final. Si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitard a EL
CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva
cubicacion final, no fuese satisfactoria, LA INSTITUCION CONTRATANTE determinara el monto a
pagar a EL CONTRATISTA y procedera conforme al articulo 5 del presente contrato.

Articulo 38. Evaluacion de desempeiio. Una vez liquidado el contrato, el supervisor o responsable de la
contratacion debera evaluar el desempefio de EL CONTRATISTA en el SECP. Del mismo modo, EL
CONTRATISTA debera evaluar el desempeiio de la institucion contratante.

Parrafo: La evaluacion de LAS PARTES se realizara con base en los criterios que ha emitido la
Direccién General de Contrataciones Piblicas (DGCP) y los resultados seran tenidos en cuenta para la
priorizacion de capacitacion a los proveedores, contratistas y a las instituciones.

Articulo 39. Extincion del contrato. El contrato finalizard por una de las siguientes condiciones que
acontezca en el tiempo: a) Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes o; ¢) por las
causas de resolucion previstas en el articulo 190 del Reglamento ntim. 416-23.

Articulo 40. Causas de resolucion del contrato. Son causas de resolucion del presente contrato:

1) La imposibilidad de ejecutar las prestaciones inicialmente previstas, cuando no sea posible
cumplir con las condiciones fijadas, por causa no imputable a ninguna de las partes;

2) La declaracion de quiebra o estado de notoria insolvencia de EL. CONTRATISTA para
cumplir con las obligaciones necesarias para satisfacer el objeto del contrato;

3) La disolucion legal de la persona juridica, con excepcion de los casos en que los pliegos de
condiciones correspondientes posibiliten la sucesion del proveedor;

4) La demora de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los plazos bajo las condiciones
previstas en el pliego de condiciones y este contrato;

5) El incumplimiento de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones del contrato que
resultan esenciales para la satisfaccion de su objeto;

6) Razones o circunstancias sobrevenidas que puedan afectar el interés general.

7) No inici6 la Obra o ha suspendido el progreso de la misma, no obstante habérsele requerido
proseguir por escrito, y sin causa justificada;

8) No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o ha incumplido en

9) Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de la Institucion Contratante

10) Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores;

11) Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

Articulo 41. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias, sonsiderara incumplimiento del

a) La mora del proveedor en la ejecucion de obras por causag
habiles;



b) El incumplimiento de la calidad en relacion con las especificaciones técnicas, previstas en el presente
pliego de condiciones;

¢) El suministro, prestacion o ejecucion de menos unidades o avances de obra de las solicitadas y/o
adjudicadas. El incumplimiento del contrato por parte del (la) proveedor(a) podra suponer una causa de
resolucion del mismo de conformidad con el articulo 190 del Reglamento de Aplicacion, y ademis el (la)
contratista ser pasible de las sanciones previstas en el articulo 66 de la Ley nam. 340-06 y sus
modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

Nota: A partir del objeto del contrato y de la accion que la institucion requiera evitar para asegurar el fin
contractual, corresponde que la institucion contratante defina de menor a mayor grado las referidas
conductas. A modo de ejemplo, se podria considerar un incumplimiento leve la falta de supervision del
personal, accion que ocasionaria una advertencia escrita donde se identificaria y probaria la falta y se
otorgue un plazo para la correccion.

En cambio, puede ser un incumplimiento gravisimo el cambio del personal clave, o de los materiales
previamente aprobados o la cesion del contrato sin autorizacion de la institucion contratante, hechos que
podrian ocasionar la rescision unilateral del contrato sin responsabilidad.

Penalidades por retraso. Nota: En este apartado la institucion contratante podra identificar cuales
penalidades seran aplicadas en caso de incumplimiento del contrato, conforme al articulo 230 numeral 3)
del Reglamento num. 416-23.

Articulo 42. Responsabilidad de las partes. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a
algunas de LAS PARTES, se debera resarcir a la parte afectada por los dafios y perjuicios ocasionados, a
través de la ejecucion de la garantia y/o la indemnizacién correspondiente, conforme establece el articulo
191 del Reglamento nim. 416-23.

Articulo 46. Idioma. El presente Contrato ha sido redactado en idioma castellano o espaiiol, por tanto,
toda la notificacion y documentos que intercambien EL CONTRATISTA y LA INSTITUCION
CONTRATANTE deberan ser presentados en este idioma.

Articulo 43. Compromiso de Confidencialidad. A partir del presente Acuerdo, toda la informacion de
caracter confidencial debe mantenerse bajo secreto profesional y no divulgarse a terceros sin el
consentimiento expreso y escrito de las partes.

Parrafo I: La INSTITUCION CONTRATANTE garantizari que las partes intervinientes y que
interactiien con los datos personales en la contratacion, se comprometan a respetar la confidencialidad de
los mismos.

Parrafo II: La expresion “informacion confidencial” abarca todas y cada una de las informaciones o
datos que sean suministrados por la INSTITUCION CONTRATANTE, sin consentimiento, incluyendo
de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: i) informacién de cualquier tipo que se encuentre
disponible fisicamente o en sistemas de datos o tecnoldgicos, dispositivos o memorias de
almacenamiento; ii) informacion que se refiera a datos, estrategias operativas, manuales, planes,
establecido en todo o en parte mediante cualquier tipo de soporte: iii) informacion relativa a proyectos,
politicas en general, procedimientos, comunicaciones, informes, base de datos, ideas, conceptos, listados
de proveedores y ciudadanos; iv) informacion de indole financiera, tributaria, legal, administrativa, como
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Articulo 44. Sobre los Conflictos de Interés. Las partes declaran al momento de suscribir el presente
contrato que no existe la participacion de familiares o conocidos con intereses particulares o financieros
que pudieran poner en riesgo la imparcialidad e independencia del objeto del contrato. Tanto LA
INSTITUCION CONTRATANTE como la otra parte garantizaran total integridad y transparencia de

los agentes que intervienen en la ejecucion y las responsabilidades asumidas por estas, como medida de
prevencion.

Pirrafo I: Como medida de prevencion y detencién, LA INSTITUCION CONTRATANTE debera
realizar la debida diligencia para garantizar la transparencia en la contratacion. De igual forma,
INSTITUCION CONTRATANTE y su personal al servicio, que pudieran comprometer su
imparcialidad e independencia, declarardn cuando exista relacion de parentesco entre ellas o de otra
indole que pueda generar conflictos de interés al momento de la suscripcion del presente contrato.

Asimismo, EL INGENIERO KEILA JULENDHY ELIZABETH ROSARIO PEREZ, declara en el
presente que no existe ninguna relacion directa de parentesco entre sus representantes con el personal
administrativo de la institucion contratante, que pueda tener algin tipo de conflicto de interés presente o
eventual.

Articulo 45. Régimen de solucion de controversias. Todo litigio, controversia o reclamacion resultante
de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones
o nulidades seran sometidos al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento
establecido en la Ley No. 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal
Contencioso, Tributario y Administrativo. De igual modo, y de comin acuerdo entre las partes, renuncian
a acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial internacional por el hecho de ser una licitacion
publica nacional y no internacional, por lo que se regiran por las leyes de la Reptblica Dominicana.

Articulo 46.-Interpretacion del contrato.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de
las leyes de la Reptiblica Dominicana.

Articulo 47.-Idioma Oficial.

El presente Contrato ha sido redactado en espaiol, por ser el idioma oficial, para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

Articulo 48.-Titulos.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

Articulo 49.-Legislacion aplicable.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las

medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica
Dominicana.

Articulo 50. Domicilio de eleccwn y notlﬁcacmnes Para todos lo : consecuenmas del presente

su ejecucion y terminacion.



Parrafo: Todo aviso, solicitud o comunicacion que LAS PARTES deban dirigirse en virtud del presente
contrato, se efectuara por escrito y se considerard realizada desde el momento en que el documento
correspondiente se entregue al destinatario.

Articulo 51. Gastos legales del contrato. Los gastos legales de la notarizacion del contrato serdn
cubiertos por EL CONTRATISTA ADJUDICADO.

Articulo 52. Acuerdo integro. El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y
acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la
interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo, se establece
que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invélida, las demas no seran afectadas y
permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y
el otro para los fines correspondientes, dado en el Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo
Domingo, a los dos (2) dias del mes de junio del afio dos.mil veinticinco (2025).

Keila Julendh§Ehzabeth Rosario Pérez
Gerente

Yo, LICDA. SCARLETT RIVERA CARPIO, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-
0911989-1, Notario Pablico de los del niimero del Municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo
Domingo, inscrita en el colegio dominicano de notarios colegiatura No.7495, del Colegio Dominicano de
Notarios de la Republica Dominicana, CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi presencia libre y
voluntariamente firmaron el presente documento los sefiores DIORIS ANSELMO ASTACIO
PACHECO Y KEILA JULENDHY ELIZABETH ROSARIO PEREZ, de generales, calidades y
datos personales que constan y me declararon dichos firmantes, BAJO LA FE DEL JURAMENTO, SER
ESAS SUS FIRMAS, las que usan en todos los actos de sus vidas y que el presente documento lo otorgan
voluntariamente y de buena fe. En el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo,
Republica Dominicana, a los dos (2) dias del mes de junio del afio dos mil veinticinco (2025).
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