. CONTRATO DE OBRA 306-2025
- PROCESO NO. ASDE-CCC-S0-2025-0001
LOTE 5
PRESUPUESTOS 016/2025, 017-2025, 018/2025 Y 019/2025

CONTRATO DE OBRA PARA SOLUCION DRENAJE PLUVIAL (LV. SANTA' ISAEEL )T
ENSANCHE ISABELITA; SOLUCION DRENAJE PLUVIAL (J.V. LOS FARALLONES) .
ENSANCHE ISABELITA; SOLUCION DRENAJE PLUVIAL ( J.V. PROFESOR SOCRATES)

LOS MAMEYES Y ARREGLO DE CALLES ( J.V. RESIDECIAL TURISTICO SAN SOUCI),
LOS MAMEYES.

ENTRE:

Municipal, debldamente 1eptesent1d0 por el seiior Alcalde LIC. DIORIS ANSEL %
PACHECO, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No.001-1087586 rg:@l] /
domicilio Social en Carretera Mella No. 49. esquina avenida San Vicente de Paul, Municipi
Domingo Este, Provincia Santo Domingo. Republica Dominicana, quien actia en virtud del poder que le
fuera otorgado por el Concejo Municipal, del Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este, quien en

lo que sigue del presente contrato se denominara “LA INSTITUCION CONTRATANTE” o
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (ASDE).

Y de otra parte SUPLIDORES SIVELIS, SRL., Sociedad Comercial organizada y existente de

o

conformidad con las leyes de la Reptiblica Dominicana, con su domicilio y asiento principal ubicado en la i
Calle Presidente Vasquez No. 171, Edif. Zona Este II, Apto. 2-C, Alma Rosa. Santo Domingo Este

Provincia Santo Domingo, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 1-32-17615-4, cor o= e %
registro de proveedor del Estado (RPE) No. 90877 y Registro Mercantil No. 162645PSD; debidamente :2— i
representada para los fines del presente Contrato por su Gerente SERGIA ARELIS JAQUEZ AQUINOJ| = 2 §
dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-0803234-3, E T-?- f.
domiciliado y residente en la Calle Presidente Vasquez No. 171, Edif. Zona Este II, Apto. 2-C, Alma $ o e
Rosa, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, quien para lo kLl 2 T
que sigue del presente Contrato, se denominara "EL CONTRATISTA” o por su PROPIO NOMBRE. = %g
==
Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, cuando fueran mencionadas conjuntamente, se % ch
les denominara LAS PARTES. e U_)

PREAMBULO

CONSIDERANDO I: Que de conformidad con las disposiciones del articulo 138 de la Constitucion
dominicana la Administracion Publica “esta sujeta en su actuacion a los principios de eficacia, jerarquia,
objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y coordinacion, con sometimiento pleno al

ordenamiento juridico del Estado”, por lo que la LA INSTITUCION CONTRATANTE en cada una de
sus actuaciones, debe garantizar su observancia y entero cumplimiento.

CONSIDERANDO 2: Que la Constitucion dominicana consagra dentro de sus principios, en
concordancia con el Estado social y democratico de Derecho, los servicios publicos que el Estado debe
proveer a sus ciudadanos, los cuales tienen un caracter progresivo. En ese orden, el articulo 147
constitucional establece que: “Los servicios publicos estan destinados a satisfacer las necesidades de



interés colectivo. Serdn declarados por ley. En consecuencia: (...) 2) Los servicios publicos prestados por
el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben-responder alos
principios de universalidad. accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad., continuidad, cahdad

razonabilidad y equidad tarifaria (...)".

CONSIDERANDO 3: Que, el Ayuntamiento constituye la entidad politica admmlstlatlva bas
Estado Dominicano, que se encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio; como. tales
una persona juridica descentralizada, que goza de autonomia politica, fiscal, administrativa y funcional,
gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para
realizar todos los actos juridicos que fueren necesarios y ltiles para garantizar el desarrollo sostenible de

sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma y con las condiciones que la Constmt;’f’n. ¥ ﬂasJ“?
('ll.

leyes lo determinen.

que en nombre y replesemacmn del ayuntamtento suscriba contlatos convenios, escr It!.l‘t}l
entre otros. ‘
L ©

CONSIDERANDO 5: A que, la ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos\mﬂ\ eis {iﬁg@ﬂ;
sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes. Servicios, Obras y Concesiones Y $a
modificacion contenida en la ley 449-06. de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis su
Reglamento de Aplicacion No. 543-12, modificado por el Decreto 416-23 que aprueba el nuevo
reglamento de aplicacion de la Ley de Contrataciones Pablicas. establece dentro los procedimientos de

seleccion para las contrataciones EL SORTEO DE OBRA.

CONSIDERANDO 6: A que, la referida ley, en su articulo 16, numeral 3, define el Sorteo de obras
como la adjudicacion al azar o aleatoria de un contrato entre participantes que cumplen con los requisitos
necesarios para la realizacion de obras sujetas a disefio y precio predeterminados por la institucion
convocante. \

CONSIDERANDO 7: A que, el decreto 416-23, en su articulo 41, dispone que “En este procedimiento
se adjudican obras al azar, luego de realizar una evaluacion de certificaciones y competencias técnicas.
Para llevar a cabo un sorteo de obras, la institucion contratante debera realizar estudios previos a partir de
los cuales se determine el proyecto de construccion, su forma de ejecucion v el precio a pagar por la

obra.”.

CONSIDERANDO 8: A que, el articulo 17 de la referida ley, establece la tabla contentiva de los factores
mediante la cual se determinan los umbrales, topes que sirven de base para la seleccion del procedimiento
a aplicar en un proceso de compra o contratacion.

CONSIDERANDO 9: A que, la Resolucion Num. PNP-01-2025, dispone que los umbrales topes para la
determinacion de la modalidad de seleccion de los procedimientos de contratacion publica,

correspondientes al afio 2025.

CONSIDERANDO 10: A que los ayuntamientos tendran plena capacidad juridica para adquirir, poseer,
reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar
obras y servicios pulblicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones
previstas en las leyes conforme el articulo 11 de la ley 176-07.

CONSIDERANDO 11:  Que el articulo 28 de la Ley niim. 340-06 y sus modificaciones, establece las
clausulas obligatorias de los contrato, se cita: “El contrato, para considerarse valido, contendra clausulas
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obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo. precio, ajuste de precios, equilibrio econémico
financiero, garantias, modificacion, terminacion, resolucion, arbitraje, nulidad, sanciones 'y
bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidacion, solucion de controversias, y las demas que
correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratacion y con las condiciones que establezca el
reglamento de la presente ley”.

CONSIDERANDO 12: Que adicionalmente, para la validez de los contratos, deben contener S%Uas ;

otras clausulas que refiere el parrafo III del articulo 164 del Reglamento de Aplicacion contenidd en el

Decreto nim. 416-23.

CONSIDERANDO 13: A que en fecha catorce (14) de febrero del afio dos mil veinticinco, el Ingeniero
Luis Alberto Geronimo Santa, Director de Ingenieria y Obras del Ayuntamiento Santo Domingo Este,
solicito que se proceda con la organizacion de un proceso de sorteo de obras ganadas en,pfeﬁupHesm
participativo del afio dos mil veinticinco (2025). o <

SORTEO DE OBRA para la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL"F ES
PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO D
(PPM-2025).

VElNTiNUEVE MlL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS DOMINICANOS CON 59/100
CENTAVOS (RD$152,929,523.59).

CONSIDERANDO 16: A que en fecha veinte (20) de febrero del afio dos mil veinticinco (2025), la
Directora Financiera del Ayuntamiento Santo Domingo Este, procedid a emitir certificacion de existencia
de fondos para la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA CONSTRUCCION,
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ESTE. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ASDE-CCC-S0-2025-0001.

CONSIDERANDO 17: A que en fecha Tres (3) de abril del afio dos mil veinticinco (2025), el
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (ASDE), convoco al Proceso de SORTEO DE OBRA,
para la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA CONSTRUCCION,
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ESTE. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ASDE-CCC-S0-2025-0001.

CONSIDERANDO 18: A que, el dia Tres (3) de abril del afio dos mil veinticinco (2025), estuvo
disponible para todos los interesados, el Pliego de Condiciones Especificas para el referido proceso de
sorteo de obra, relativo la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA CONSTRUCCION,
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ESTE. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ASDE-CCC-S0-2025-0001.
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CONSIDERANDO 19: A que, el dia diecisiete (17) de abril del afio dos mil veinticinco (2025), se
procedid a la recepcion de credencias, oferta Técnicas “Sobre A”, de los interesados, conforme el
cronograma de actividades del pliego de condiciones.

CONSIDERANDO 20: A que, el dia veintiocho (28) de abril del afio dos mil veinticinco (2025), se
procedio a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de las Ofertas Técnicas de los oferentes
participantes, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

CONSIDERANDO 16: A que, el dia nueve (9) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), se procedid
a notificar a los oferentes que habian quedado habilitados para asistir al SORTEO DE OBRAS.

CONSIDERANDO 17: A que, el dia veintiuno (21) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025),
procedio, a la realizacion del SORTEO DE OBRAS, en plesencla de las maximas autoridades del

Ayuntamiento Santo Domingo Este, Regidores, Junta de vecinos, del Municipio, veedgrels/ofereniésb\\

p——

participantes, Notarios actuante y plblico en general. /_Q, - "/-fg.;f

DOMINGO ESTE (ASDE) mediante Acta elaborada al efecto, de fecha veintiséis (2 dg,
dos mil veinticinco (2025) le adjudicé a empresa SUPLIDORES SIVELIS, SRL., &l.45

MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA CONSTRUCCION,
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ESTE. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ASDE-CCC-SO-2025-0001.

- Monto
total

Nombre del oferente Lote Descripcion ~  PRESUPU
ESTO adjudicad

0

SOLUCION DE DRENAJE 016-2025 | RD$1,384,338.25

PLUVIAL (J.V. SANTA

Suplidores Sivelis SRL

ISABEL), ENS.
5 |ISABELITA
Suplidores Sivelis SRL 5 SOLUCION DE DRENAJE 017-2025 |[RD$2,556,848.78

PLUVIAL (J.V. LOS
FARALLONES), ENS. E
ISABELITA ,fifgﬁifgxf

4

"Pin,
T

PR S

£ -

J3LA A

5
A
o
C
S [ §
s ‘%ﬂ.‘}' L /]
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Suplidores Sivelis SRL 5 SOLUCION DE DRENAJE

018-2025 |RD$1.978,333.46

PLUVIAL (J.V. PROFESOR
SOCRATES), LOS MAMEYES

Suplidores Sivelis SRL 3 ARREGLO DE CALLES (J.v. [019-2025 |[RD$2,274,362.51
RESIDENCIAL TURISTICO

SAN SOUCI),
LOS MAMEYES

CONSIDERANDO 20: A que el dia veintisiete (27) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025) el

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (ASDE). procedio a la notificacion de la Adjudicacion
del proceso de sorteo de obra, para la CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-
2025), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA
CONSTRUCCION, INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE. REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ASDE-CCC-

S0-2025-0001, conforme al Cronograma establecido.

CONSIDERANDO 20: A que en fecha treinta (30) de mayo del afio dos mil veinticinco (2025), EL

CONTRATISTA, constituy6 la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno por |

ciento (1 %) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo 201, del
Reglamento de Aplicacion de la Ley, emitido mediante el Decreto 416-23 de fecha catorce (14) de

septiembre del afio dos mil veintitrés (2023).

CONSIDERANDO 21: A que en fecha treinta y uno (31) de mayo del aiio dos mil veinticinco (2025).
EL CONTRATISTA, constituyd la fianza de avance o anticipo, para GARANTIZAR EL AVANCE O
ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO
EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL AREA DE LA CONSTRUCCION,
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ESTE. CORRESPONDIENTE AL LOTE NO. 5, REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO

ASDE-CCC-80-2025-0001.

VISTO: Que la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en el articulo 19, literal g,
establece que la es competencia del AYUNTAMIENTO la Construccion . de —infraestructuras y
equipamientos urbanos, pavimentacion de las vias publicas urbanas, construccion y mantenimiento de
caminos rurales, construccion y conservacion de aceras, contenes y caminos vecinales. e
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VISTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacién
contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006).

VISTO: El decreto _416-23 que aprueba el nuevo reglamento de aplicacién de la Ley de Contrataciones
Publicas.

VISTO: La Resolucion PNP-01-2025 de la Direccion General de Compras y Contrataciones, de fecha 2
de enero del 2025, que fija los umbrales para la determinacion de los Procedimientos de Seleccion a
utilizarse en las contrataciones de bienes, servicios y obras, para el ejercicio correspondiente:g[l?aﬁ'b;g;qg{%:

29
P .

il
VISTO: La Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones CO}J’_I/;?
de Procedimiento Administrativo; 3

[
=

&
v

; X
Ao per B
POR LO TANTO, considerando que el preambulo y los antecedentes son parte integral del presente
contrato, las partes libre y voluntariamente han convenido y pactado lo siguiente:

f— |
o
Articulo 1. Objeto y alcance del contrato. El objeto del contrato es LA CONSTRUCCION DE OBRAS 2_
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO |=—
DOMINGO ESTE (PPM-2025), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES DEL E
AREA DE LA CONSTRUCCION, INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CON DOMICILIO EN =
EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE, que deberd ser ejecutado de acuerdo con las o
Especificaciones Técnicas, planos y en los términos propuestos en la oferta técnica adjudicada a EL | &
CONTRATISTA, asi como los demas anexos que forman parte integral del presente Contrato. %
[ = B

===

oD

Monto

total
adjudicad

- 0

Suplidores Sivelis SRL SOLUCION DE DRENAJE 016-2025 | RD$1,384,338.25
PLUVIAL (J.V. SANTA
ISABEL), ENS.

5 |ISABELITA

Nombre del oferente Lote Descripcion PRESUPU

ESTO
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Suplidores Sivelis SRL

SOLUCION DE DRENAJE
PLUVIAL (J.V. LOS
FARALLONES), ENS.
ISABELITA

017-2025

RD$2,556,848.78

Suplidores Sivelis SRL

n

SOLUCION DE DRENAJE
PLUVIAL (J.V. PROFESOR
SOCRATES), LOS MAMEYES

018-2025

RD$1,978,333.46

Suplidores Sivelis SRL

hn

ARREGLO DE CALLES (J.V.
RESIDENCIAL TURISTICO
SAN SOUCI),

LOS MAMEYES

019-2025

Articulo 2. Plazo de ejecucion. El plazo de ejecucion del presente contrato es de TRES (3) MESES, que
iniciardn luego del perfeccionamiento del contrato y contados a partir del dia siguiente en que EL

CONTRATISTA haya recibido el avance o anticipo referido en el articulo 5.

Pirrafo I: EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se

SUPLIDORES SIVELTS, SRL.
* RNC.1-32-17615-4
Santo Domi--20, Rep. Dom.

especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

Parrafo II: El plazo de ejecucion se mantendra invariable, a menos que se conceda una prérroga por
motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

Articulo 3. Monto del contrato. LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de

este Contrato, asciende a OCHO MILLONES CIENTO

(RD$8,193,883.00), como tnica contraprestacion.

Parrafo I: En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas y el precio

general de la obra.

NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 00/100

Badt

Parrafo II. El precio Unitario, de las cuatro (4) obras correspondientes al lote cinco (5) son:

PRESUPUESTO

Monto total adjudicado

Descripcion
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SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. 016-2025 RD$1.384,338.25
SANTA
ISABEL), ENS. ISABELITA

SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.v. Los  [017-2025 RDS$2.556.848.78
FARALLONES), ENS. ISABELITA

SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. 018-2025
PROFESOR SOCRATES), LOS MAMEYES

ARREGLO DE CALLES (J.V. RESIDENCIAL 019-2025 RD$2,274.362.51
TURISTICO SAN SOUCI),
LOS MAMEYES

SUPLIDORES SIVELIS, SRL.

-

RNC.1-32-17615-4
Santo Domi+go, Rep. Dom.

Articulo 4. Formas y condiciones de pago'. La forma y condiciones de pago del presente contrato son
las siguientes:

1) LA INSTITUCION CONTRATANTE procedera a realizar un primer pago correspondiente al
Anticipo®, cuya suma asciende al valor de UN MILLON SEISCIENTOS TREINNTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 60/100
CENTAVOS (RDS 1,638,776.60), Este pago se hara en un plazo no mayor de cinco (5) dias, a

partir de la firma del Contrato y contra presentacion de la garagt:ta &e;aﬂucxpo que cubra la
totalidad del Avance Inicial.

110 Py, S

i p "\:‘
S .,-:‘l'-‘ \
G g F N
b g ) s L
T Crs il
.ll' !t Qﬂi‘ 2 {E
ﬁ?’i&a y '3
' La forma y condiciones de pago seran las mismas que las establecidas en el plieg ng L"Uhglt g‘sg}gﬁ» ngnto objeto del
hresente contrato. & By, e \}w" ’*’
= (3
“ El monto del anticipo no puede ser mds del 20% del monto del contrato a excey m\h\n Qg;nu,g@h < _)ml MIPYME, por
mandato del parrafo del articulo 155, asi ¢l articulo 168 del Reglamento niim. 416-23. N
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2) El pago final equivalente al ochenta por ciento (80%). se hara posterior a la Gltima cubicacion y
luego de presentar el Contratista los siguientes documentos que avalen el pago de los
compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales:

1. Certificado de recepcion definitiva de obra

2. Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones

3. Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecutd

la obra

4. Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccion General de Impuestos

Internos (DGII), lo cual seré verificado en linea por la institucion contratante

5. Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la
Seguridad Social (TSS), lo cual sera verificado en linea por la institucién contratante

6. Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA

7. Certificacion de Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion

(FOPETCONS).

Este pago se hard en un plazo de sesenta (60) dias posteriores a la ultima cubica g
luego de presentar EL CONTRATISTA los documentos que avalen el pago de fo
compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. i :

GESTIe N
2024-2028

3) El plazo de los sesenta (60) dias, se contabilizaran a partir de la fecha en que |z
cubicacion sea certificada por el supervisor o responsable del contrato.

4) La institucion contratante retendra por concepto de amortizacion, el porcenta)
otorgado (no necesariamente el 20%)] en cada cubicacion.

5) El monto de la primera cubicacion realizada por el Contratista, debera exceder o por lo menos
alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

6) Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones que les
dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion final de los trabajos,
en la que podran efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

RNC.1-32-17615-4

7) LA INSTITUCION CONTRATANTE hara las retenciones correspondientes a la Norma Num.
07-2007 relativa al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

SUPLIDORES SIVELIS, SRL.

to Domirgo, Rep. Dom.

San

8) LA INSTITUCION CONTRATANTE hari las retenciones correspondientes a la Circular Nam.
08 de la Direccion General de Impuesto Internos (DGII) sobre Establecimiento de base de
aplicacion del 5% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los pagos realizados por el
Estado a contratistas, ingenieros, maestros constructores y afines.

9) LA INSTITUCION CONTRATANTE retendra el 1% en virtud de la Ley Num. 6-86 del Fondo
de Pensiones de los trabajadores de la Construccion (FOPETCONS).

Articulo 5. Impuestos. EL CONTRATISTA no estara exento de ninguin pago de impuestos en virtud
del presente Contrato y por tanto sera el Gnico responsable por el pago de los gravamenes sobre las sumas
percibidas bajo el mismo, siempre que aplique, de conformidad con las disposiciones de la normativa

tributaria.

Articulo 6. Vigencia del contrato. La vigencia del Contrato sera de tres 3) meses, contado a partir de la
fecha de la suscripcion del mismo. 3 e
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Articulo 7. Garantia de anticipo. Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL
CONTRATISTA deberd proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una garantia de buen uso
de anticipo de tipo Garantia fianza o poliza que cubra la totalidad del Avance Inicial a entera satisfaccion

de LA INSTITUCION CONTRATANTE por un valor equivalente al monto del avance inicial.

Parrafo: La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcion en que el anticipo
se impute a los abonos, y permanecerd en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad con el
Contrato hasta que LA INSTITUCION CONTRATANTE haya recibido de EL CONTRATISTA el

reembolso total de ese monto.

Articulo 8. Supervisor o responsable del contrato. La supervision de la ejecucion y cumplimiento de
las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA a favor de LA INSTITUCION

CONTRATANTE, estara a cargo del Director Juridico.

Parrafo I: La supervision de la obra, estara bajo la responsabilidad de Ia Direccion dg,S‘p/émsjqn\
y Fiscalizacion y la Direccion de Ingenieria y Obras del Ayuntamiento Santo Domin ?

Parrafo II: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que el supervisor o respons ble de C‘f _
definir directrices, lineamientos y efectuar el seguimiento y monitoreo al Lumplnmen.té) del Cbn n
s

representacion de LA INSTITUCION CONTRATANTE. ‘

' Th
Articulo 9. Obligaciones de la institucién contratante. En adicion a las obllgacmnes\ Qg,\ ouﬁfs LA/
INSTITUCION CONTRATANTE en la Ley nam. 340-06 y sus modificaciones, su e

aplicacion nam. 416-23 y el pliego de condiciones vinculado a este contrato, seran también O i ‘fl@:ﬁﬁbs a/

su cargo, las siguientes:

1) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarios para ejecutar la obra, seran E:J
tramitados y obtenidos por cuenta de LA INSTITUCION CONTRATANTE; o>

2) Laasignacion de la correspondiente Supervision Técnica; 2] E

3) Los pagos a EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de cinco (5) dias en el caso del pago g E

de anticipo y sesenta (60) dias contados a partir de que la cubicacion sea certificada porel |T5 «

supervisor o responsable de contrato; A

oo

=2

Articulo 10. Obligaciones generales del contratista. EL CONTRATISTA se obliga y compromete a {& &=
ejecutar los trabajos de conformidad con el Cronograma y con la calidad y caracteristicas establecidas en | &3

Santo Domingo, Rep. Dom.

el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y subsanaré cualquier deficiencia identificada por el
supervisor o responsable del contrato designado por LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Parrafo I: EI1 CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la
realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y

conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Institucion Contratante.

Parrafo II: Cuando EL. CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan el Contrato, debera notificarlo a LA INSTITUCION CONTRATANTE en un plazo de

quince (15) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no

se suspendera como consecuencia de dicha notificacion
% Pagina 10 de 23
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Parrafo III: EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o los
Planos, deberd comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los
trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente
ordene la ejecucion de tales trabajos, en este dltimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de
responsabilidad salvo cuando los vicios advertidos puedan comprometer la estabilidad de la obra y
provocar su ruina total o parcial.

Articulo 11. Obligaciones particulares del contratista: Normas técnicas. La ejecucion de la
construccion, asi como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberan cumplir los
requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construccion del tipo de obra objeto de la
adjudicacion, establecidas por los respectivos ministerios u otros entes y érganos de la Administracion
Publica. En caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usardan normas
internacionales reconocidas. En los casos que estas ultimas normas superen en exigencia las respectivas
dominicanas se usaran las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés
publico.
;;f: T05S

Parrafo II: EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier reclamo o demanda qug
la provision o el uso indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos utili

Pérrafo III: EL CONTRATISTA sera responsable por la ruina total o parcial de la Obka
de vicios de construccion o de vicios del suelo, si el Contratista debid realizar estos estu I
calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este. emel¢ado-d
que la ruina se produzca dentro de los cinco (5) afos de recibida la Obra en forma definitiva. No es
admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la Obra, no
podra deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado
Dominicano y dard estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo v a las que en
adelante se impusieran. Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones podrd considerarse
negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos
impedira el tramite y el pago de las cubicaciones.

SUPLIDORES SIVELIS, SRL.
RNC.1-32-17615-4

Santo Domigo, Rep. Dom.

Articulo 12. Obligaciones particulares del contratista: Vias de acceso y obras provisionales. EL
CONTRATISTA tendra a su cargo la construccion, mejoramiento y conservacion de la proteccion del
medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razon de los trabajos
durante la ejecucion de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Parrafo I: EL CONTRATISTA debera considerar que carga a su cuenta, los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vias piblicas usadas por ¢l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con

otros Contratistas.

Parrafo 1I: EL CONTRATISTA durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los
reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones- msalubres asi como

dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su“trabaj 'pl,esente condiciones
peligrosas para la seguridad y salud, como establecen los reglamentos ¥ }Tormas de né‘sgos'iaborales

j%gm’



Parrafo III: A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, EL CONTRATISTA debera retirar
todas las Obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en un estado razonable de

limpieza y de orden. Asimismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron
suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

Articulo 13. Direccion de las obras. EL CONTRATISTA designara un director responsable de la obra,
que serd la persona que propuso en su oferta adjudicada, quien tendrd plena autoridad para adoptar
cualquier decision que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo 6rdenes
administrativas. En cualquier caso, serd responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras
se realicen de forma satisfactoria y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios
empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las drdenes administrativas.

Articulo 14. Personal clave. La adjudicacion de la oferta de EL CONTRATISTA por parte de LA
INSTITUCION CONTRATANTE se considera como acuerdo con el personal clave propuesto..Para

realizar un cambio o suplencia de este pcnsonal clave, EL CONTRATISTA debera ouaetél__:z:} :
INSTITUCION CONTRATANTE para su revision y aprobacion, COpla de la hoja d7l£ Ta

propuesta, quien debera tener semejanles aplltudes y experlenua Si LA/:I

el personal propuesto ha sido aprobado. 1 <

o vg;k//
Parrafo: EL CONTRATISTA debera entregar al supervisor o responsable del con\ un [ujgzg&o gon
al

cada una de las personas que trabajaran en la obra. Este personal debera estar debid rks\ldﬁlmﬁmdo
como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera constar con los e“lu;
personales: 1) Nombre completo, 2) Cédula de Identidad Personal u otro documento de identi
3) Cargo o responsabilidad, 4) Direccion y 5) Teléfono.

Articulo 15. Contratacion de la mano de obra. EL CONTRATISTA debera encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucion del Contrato; asi
como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la
reglamentacion vigente y respetando, en particular la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que
respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion social y al conjunto de
reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Parrafo I: Para todos los efectos legales EL CONTRATISTA actuara como empleador y el personal a
su cargo sera directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de
salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida,
todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerd en consecuencia la representacion legal ante
cualquier reclamacion que se derive de la ejecucion del Contrato.

Parrafo II: LA INSTITUCION CONTRATANTE, previa consulta con el Director Responsable de
obra, podrd exigir a EL CONTRATISTA el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia

o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o. en general, cuya actuacién sea
contraria a la buena ejecucion de la Obra.

Parrafo III: El Contratista sera el (nico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o
defectos de construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

Articulo 16. Seguridad. EL CONTRATISTA deberd garantizar la seguridad de las personas autorizadas
a estar presentes en la Zona de Obras y de los transetntes de acuerdo con'las reglamentaciones vigentes
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en el pais. Con el fin de evitar todo riesgo para las personas, es su obligacion aplicar e implementar las
siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

1) Uso de casco de seguridad:

2) Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura;

3) Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de
proteccion;

4) Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores;

5) Uso de andamios seguros;

6) Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo;

Parrafo I: No se permitirin menores de edad en los lugares de trabajo en ningin momento.

Parrafo II: EL CONTRATISTA deberd modificar el programa completo de servicio de seguridad de
acuerdo con Ias 1ecomendac10nes del supervisor o xesponsab]es del contrato, quien pOdlEi--"c!ﬁETl’I'&S,\\

l'ﬁEGbrﬁ a

2024-2028

Parrafo IV: El Supervisor de la INSTITUCION CONTRATANTE podra expt sg}, de

cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas. A

Parrafo V: Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el diseiio e implementacion del Pro
Higiene y Seguridad Industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, de acuerdo con la

legislacion vigente de Seguridad Social.

Parrafo VI: EL CONTRATISTA mensualmente debera suministrar informes de todos los accidentes de
trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que
se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendran pago por separado y su costo deberd estar
cubierto por los items de presupuesto. EL CONTRATISTA sera responsable de todos los accidentes que
puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transetntes, como resultado de su negligencia o

descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias.

Parrafo VII: El supervisor o responsable del contrato podra ordenar en cualquier momento que se
suspenda la construccion de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte de EL
CONTRATISTA existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad, o de las
instrucciones, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamacion alguna o a la ampliacion de los

plazos de construccion.

Articulo 17. Proteccion al medio ambiente. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas
las leyes y regulaciones ambientales aplicables en relacion con la ejecucion de este contrato. Cada parte

debera adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar cualquier impacto ambiental adverso
derivado de sus actividades asociadas con este contrato. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se

compromete a realizar sus operaciones de manera sostenible, promoviendo practicas que reduzcan el
consumo de recursos naturales, minimicen la generacion de :emduos y/Eomen.tgn la conservacion del

medio ambiente.
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EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las normativas medioambientales vigentes
relacionadas con su actividad durante la ejecucion de la obra. Esto incluye la adhesion a la Ley General
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales nim. 64-00, y sus leyes sectoriales, la Ley General de
Gestion Integral y Coprocesamiento de Residuos Solidos nim. 225-20, junto con su reglamento
correspondiente, asi como el Reglamento para la Gestion Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electronicos, establecido en el Decreto niim. 253-23, en el contexto de la Responsabilidad Extendida
del Productor.

EL CONTRATISTA que incumpla con sus obligaciones ambientales bajo este contrato sera responsable
de remediar cualquier dafio ambiental resultante y asumira los costos asociados. Ademas, indemnizara a
la institucion contratante por cualquier pérdida, dafio o gasto incurrido como consecuencia de dicho
incumplimiento. El proveedor del bien, obra o servicio acuerda cooperar plenamente con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. y las instituciones del Estado pertinentes, a fin de proporcionar la
informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Esta clausula de

obligaciones ambientales permanecera vigente durante la duracion del contrato y soble.w ira arén\\

terminacion. -“;ff"“/ e

AT h AY e e
EL CONTRATISTA se compromete, desde el inicio de las actuaciones del contra’tég:ﬁ un;glamt;n; g
medidas preventivas y respetuosas con la legislacion ambiental, abordando vertidos y residuos <{a,amai-
responsable, y notificando al Ministerio de Medio Ambiente cualquier impacto ambleqml
servicios. Durante la ejecucion del contrato, se obliga a aplicar continuamente estas medi
optimizar el uso de recursos naturales, proteger la flora y fauna circundante, reportar de nagtera uyne
cualqmer incidencia amblenhI al Ministerio de Medio Amb!ente y Recursos Nat

autorizaciones y 1'equisit05 establecidos en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales
nim. 64-00, Ley General de Gestion Integral y Coprocesamiento de Residuos Solidos nim. 225-20 y su
reglamento de aplicacion, la Ley Sectorial de Areas Protegidas niim. 202-04 y las regulaciones
ambientales vigentes para garantizar un manejo adecuado y responsable de los residuos generados y de
los recursos naturales.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar
de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades
resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se
asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del
Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental,
Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

Articulo 18. Compromiso de fiel ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA asumira la
responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi como también, por la
provision de todos los instrumentos, equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Parrafo. Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentase
algan error de disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a
requerimiento del Ayuntamiento Santo Domingo Este o la Supervision, deberd. a su propio costo,
rectificar dicho error a entera satisfaccion.

Articulo 19. Garantia de fiel cumplimiento de contrato. Para garantizar el fiel cumplimiento del
presente Contrato EL. CONTRATISTA hace formal entrega de una garantia de fiel cumplimiento
mediante una aseguradora a favor de LA INSTITUCION CONTRATANTE, de acuerdo a lo
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establecido en los articulos 200 y 201 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y
Contrataciones aprobado mediante el Decreto nim. 416-23, por un valor equivalente uno por ciento
(1%) por tratarse de una MIPYMES, del monto total adjudicado.

Parrafo. Dicha garantia respondera de los dafios vy perjuicios que se produzcan a LA INSTITUCION
CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion de la garantia,
independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

Articulo 20. Devolucion de la garantia de fiel cumplimiento. LA INSTITUCION CONTRATANTE,

devolvera la garantia de fiel cumplimiento del contrato en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles,
cuando EL CONTRATISTA presente o demuestre,

Certificado de recepcion definitiva de obra;

Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones:

Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecutd la-obra:—

Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccion General de lmpuestosﬂ,hlténp&.(.l@li\;“

lo cual sera verificado en linea por LA INSTITUCION CONTRATANTE; '

Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Teso,r

Social (TSS);

Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA. 5 .‘
\,_ws/

Articulo 21. Garantia de vicios ocultos. Al finalizar los trabajos, el(la) contr msta\ie,h 4 presefitar una |

& 2024
garantia que consistira en una Garantia, Poliza de Fianza o Garantia Bancaria a\$atidaccionde

institucion contratante por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del costo td '1%!&51?\ hayan -
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra. ~——
Parrafo I: Esta garantia debera constituirse por un periodo de diez y ocho (18) meses, segin establezca el
contrato, contados a partir del recibido conforme y definitivo por la institucion contratante, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algiin defecto o vicio de
construccion no detectado en el momento de recibir la obra.

Parrafo II: La finalidad de esta garantia es asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por
algiin defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la Obra, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

Articulo 22. Indemnidad y Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA sera el tnico responsable por
los dafios y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos
los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también, asumira
la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos.

Parrafo 1. En caso de que algin reclamo o demanda se dirigiera contra LA INSTITUCION
CONTRATANTE, EL CONTRATISTA queda obligado a comparecer como tercero y asumir la
responsabilidad solidaria. En caso de que la accion prosperara, EL CONTRATISTA debera restituir el
monto de la condena. incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo,
pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes
de pago y/o del deposito en garantia, el que debera ser repuesto dentro de los treinta (30) dias.

Parrafo II. EL CONTRATISTA, contratara todos los seguros obligatorios previstos por la normativa

vigente para la ejecucion de este tipo de trabajo, tales como Seguro£ eontra: -daios a terceros y contra
accidentes de trabajo. LA INSTITUCION CONTRATANTE se /J;esenla ctﬂﬁg:,cho de objetar aquellas

',rr't|1f); ~,.-— %
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polizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente.
A tales efectos, EL CONTRATISTA debera realizar los ajustes correspondientes.

Parrafo I1I. De manera concreta, durante la ejecucion de la Obra, asi como durante el plazo de garantia,
EL CONTRATISTA suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales
y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos.
Dicho seguro deberé especificar que el personal de LA INSTITUCION CONTRATANTE, el director
responsable de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se
considerardan como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Articulo 23. Documentos anexos e integrantes del contrato. Los siguientes documentos que constan

como anexo en el presente contrato, forman parte integral e insustituible del mismo y LAS PARTES
reconocen cada uno de estos como parte intrinseca del contrato:

1) Pliegos de Condiciones y sus enmiendas.

2) Especificaciones Técnicas:

3) Oferta técnica

4) Presupuestos

5) Garantia de fiel cumplimiento del contrato;

6) Garantia de Anticipo.

7) Planos aprobados por las autoridades correspondientes (MOPC, Ayuntamiento,
8) Planes de manejo ambiental cuando asi lo amerite;

9) Cronograma de ejecucion de actividad de la obra.

Articulo 25. Validez y perfeccionamiento del contrato. El contrato serd valido cuando para su
suscripcion se haya cumplido con el ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de adjudicacion y
la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido satisfechas.

Parrafo: El contrato se considerara perfeccionado una vez se publique por el Sistema Electrénico de
Contrataciones Publicas (SECP) y en el portal institucional del Ayuntamiento Santo Domingo Este, en un
plazo no mayor de cinco (5) dias hébiles luego de su suscripcion conforme al articulo 167 del Reglamento
nim. 416-23 y, ademas, para el caso de las instituciones sujetas a la Ley nim. 10-07 del Sistema Nacional
de Control Interno, cuando se haya registrado en la Contraloria General de la Republica.

Articulo 26. Nulidad del contrato. La suscripcion del presente Contrato en violacion al régimen de
prohibiciones e inhabilidades establecido en el articulo 14 de la Ley nim. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras v sus modificaciones, constituira una causa de nulidad
absoluta del Contrato en cualquier estado que se encuentre, sin perjuicio de otra accién que decida
interponer el AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE o iniciar de oficio la Direccién General de
Contrataciones Publicas.

Articulo 27. Declaracion de integridad y prohibicion de practicas corruptas. EL CONTRATISTA
declara y garantiza no haber, realizado directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales o
personas vinculadas haber ofrecido, negociado o efectuado, cualqmer pago-o,-en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al presente contrato.
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Parrafo I: EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los Organos de
administracion, apoderados, representantes legales o personas vinculadas.

Parrafo II: EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de servidores o funcionarios de la
INSTITUCION CONTRATANTE de la que tuviera conocimiento.

Parrafo III: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la legislacion nacional vigente sobre
antisoborno, anticorrupcion y contra el lavado de activos, especificamente con la Ley ntim. 155-17 sobre
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En tal sentido, se compromete a no colocar a los
funcionarios publicos con los que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido,
reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o
gratificacion, ya sea de bienes o servicios. cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

€ ATORN
Parrafo IV: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que el incumplimiento de” lG,exp‘r“ésTa‘ds\"‘
precedentemente puede derivar y resultar en la inmediata resolucion de este contrato confdrpte ef
11 de la Ley num. 340-06 y sus modificaciones, haciendo reserva LA’II STITUC J,

CONTRATANTE de iniciar cualquier accion legal o judicial ante las autoridades competentes ém‘ con

de EL CONTRATISTA. a' : \ Al
\ g fon /,'
Articulo 28. Fuerza mayor y caso fortuito. Ninguna de LAS PARTES serd responsable\de dESirédf;r o
incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada\g 4
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en los términos que define el pliego de condicioné @e{{dﬂr_ﬁja// - .
parte integral de este contrato. — g
L S
Parrafo I: Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no incluyen: % E o
=R
1) Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte; i &
2) Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firmao |3 7 E
de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. S 5 8
S2e
Parrafo II: La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de s ‘é
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de |e2 @

Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos
en este Contrato.

Parrafo III: Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito EL CONTRATISTA no concluye la obra en el
plazo establecido, LA INSTITUCION CONTRANTE podra conceder una prorroga, es decir, extender
el plazo de ejecucion del contrato por un tiempo razonable y nunca superior al plazo original. Para hacer
efectiva esta prorroga, EL CONTRATISTA debera presentar la solicitud a LA INSTITUCION
CONTRATANTE con un minimo de quince (15) de anticipacion al vencimiento del plazo, de no
hacerlo, se considerard que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o
Caso Fortuito.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. Igualmente tendrd derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado
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con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Articulo 29. No relacion laboral. LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no
establece una relacion de subordinacion laboral entre ellas bajo el Cddigo de Trabajo de la Repiiblica
Dominicana o la Ley niim. 41-08 sobre Funcion Publica. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio,
liberar a LA INSTITUCION CONTRATANTE de toda accién o demanda laboral que ella o su
personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del

cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

Articulo 30. Suspensién del contrato. EI Ayuntamiento de Santo Domingo Este podrd ordenar la
suspension temporal del contrato mediante acto administrativo motivado suscrito por la maxima autoridad
y notificado al (la) contratista, por las causas que establece el articulo 31 numeral 5) de la Ley ntim. 340-
06 y sus modificaciones y el articulo 182 del Reglamento 416-23: La Direccion General de

Contrataciones Pablicas (DGCP), también podra ordenar la suspensién del contrato como resultado de
una medida cautelar impuesta en el marco del conocimiento de un recurso, investigacion o inhabilitacion-
s A1

o
#
ot

Articulo 31. Modificacion del contrato. El presente contrato podra ser modificado de manjgnfé‘f{i
como ejercicio de la facultad prevista en la Ley num. 340-06 y sus modificaciones, o por
previamente establecidas en el pliego de condiciones, en ambos casos, siempre y cuando e
objeto de la contratacion, se trate de circunstancias que fueron imprevisibles en el moment;béﬁ
procedimiento de seleccion y esa sea la nica forma de satisfacer plenamente el interés gen}_fe(a :

R

Articulo 32. Publicidad de las modificaciones. Toda modificacion del contrato, sea unilateral “reyista
en el pliego de condiciones, se formalizard a través de una enmienda o adenda al contrato™c
contenido previsto en el articulo 164 del Reglamento nim. 416-23 y previo a realizarse cualquier
prestacion sustentada en la modificacion debera ser publicada en el Sistema Electrénico de

Contrataciones Puablicas (SECP) y registrarse en la Contraloria General de la Republica.
Articulo 33. Restablecimiento del equilibrio econémico y financiero del contrato.

Ayuntamiento de Santo Domingo Este adoptard todas las medidas necesarias para mantener las
condiciones técnicas, economicas y financieras del contrato durante su ejecucién. En el evento de que
estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio econémico y financiero
del contrato, que afecte al contratista o a la institucion, siempre que se origine por razones no imputables
a la parte que reclama la afectacion y que no tenia la obligacién de soportar.

La afectacion puede dar paso al derecho, tanto al contratista como a el Ayuntamiento de Santo Domingo
Este a procurar el restablecimiento del equilibro econdmico y financiero del contrato con sus
correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que provocan la ruptura del
equilibrio economico se materialice, no significa que, automaticamente, se ha podido comprobar el dafio

economico para quien lo invoque.

En ese sentido. para el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del contrato, quien lo
invoque deberda demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en el
articulo 32 numeral 1) de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones y los articulos 176, 177 y 178 del

Reglamento nam. 416-23.

Articulo 34. Cesion o Subcontratacion del contrato. EL CONTRATISTA podré subcontratar o ceder
la ejecucion de servicios hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto de las tareas comprendidas en el

Pégina 18 de 23

J

U DEL
on-el—

j0, Rep- DOm,II e

=

§ SIVELIS, SRL
17615-4

.1-32-

SUPLIDORE
¥ RNC.1
Santo Domir;

?Sr—}: I



contrato, con la previa y expresa autorizacion de LA INSTITUCION CONTRATANTE de acuerdo con
el numeral 2) del articulo 32 de la Ley num. 340-06 y sus modificaciones, quien tendra un plazo de
quince (15) dias contados a partir de la solicitud, para aceptarla o rechazarla.

Parrafo I: El otorgamiento de subcontratos o la cesion palmal del contrato con el previo consentimiento
escrito de LA INSTITUCION CONTRATANTE no eximirai a EL PROVEEDOR de ninguna
responsabilidad y obligacion estipulada en el Contrato, en el entendido, que el(la) proveedor sera
solidariamente responsable de todos los actos, comisiones, defectos. negligencias, descuidos o
incumplimientos de los(as) subcontratistas, de sus empleados(as) o trabajadores(as).

Parrafo II: Para fines de cesion del contrato si EL CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o
cambio de control, estard en la obligacion de informar oportunamente a LA INSTITUCION
CONTRATANTE para ésta conocer las condiciones de esa operacion y ponderar si esa operacion pone
en riesgo el cumplimiento del Contrato y en consecuencia determinar las acciones que pudieran
corresponder de acuerdo a la Ley.

Parrafo III: El subcontratista o cesionario no podra estar en el régimen de prohibiciones e inhabilidades
previsto en el articulo 14 de la Ley y sus modificaciones.

la misma al personal designado por Ia mstntucxon como 1esponsab]e de la tecepcmn g
con caracter provisional y Ievantaran el Cemﬁcado de Recepcnon Ptowsaonal

R

GESTI-N

correccion de los errores detectados. Una vez corregidas por el Contratista las fallas notificadas, se
procedera a realizar una nueva evaluacion de la obra y solamente cuando la evaluacion realizada resultare
conforme, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, se procederd a su recepcién definitiva.
Para que la obra sea recibida por la institucion contratante de manera definitiva, debera cumplir con todos
y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas, pliego de condiciones y
contrato suscrito. Si la supervisién no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido
gjecutada conforme a todos los requerimientos, se levantara el Certificado de Recepcion Definitiva,
emitida por el responsable del contrato o comité de recepcion, en la que se indicara que la obra esta en
condiciones de ser recibida en forma definitiva. La obra podra recibirse parcial o totalmente, conforme
con lo establecido en las especificaciones técnicas y el Contrato.

Parrafo I: Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato.
Asimismo, retirarda todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacién en el estado del
emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

Articulo 36. Recepcion definitiva de obra.

Una vez corregidas por EL CONTRATISTA las fallas notificadas, LA INSTITUCION
CONTRATANTE procedera a realizar una nueva evaluacion de J(a/abta_y,,sqlamente cuando la
evaluacion realizada resultare conforme, de acuerdo con las espeéﬁ’Fczgcrohezsbgecmcas requeridas, se
procedera a su recepcion definitiva. / : CIANY
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Parrafo I. Para que la obra sea recibida por la institucion contratante de manera definitiva, debera
cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas, pliego de
condiciones, oferta y contrato suscrito.

Parrafo IT: Si LA INSTITUCION CONTRATANTE no presenta nuevas objeciones y considera que la
obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos, se levantara el Certificado de Recepcion
Definitiva, en la que se indicara que la obra esta en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

Articulo 37. Cubicacién de cierre y liquidacion. EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o
de cierre, en los casos de extincion anticipada o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos
que se le adeuden en virtud de El Contrato. El supervisor o responsable del contrato validara la cubicacion
final. Si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL
CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva
cubicacién final, no fuese satisfactoria, LA INSTITUCION CONTRATANTE determinara el monto a

pagar a EL CONTRATISTA y procedera conforme al articulo 5 del presente contrato.

. GESTI'N
Articulo 39. Extincion del contrato. El contrato finalizara por una de las siguiente com |C|§9§Swﬂ:ue

acontezca en el tiempo: a) Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las pa -/
causas de resolucion previstas en el articulo 190 del Reglamento nam. 416-23. L
Articulo 40. Causas de resolucién del contrato. Son causas de resolucion del presente contrato: 3§ 8
o
s 35
1) La imposibilidad de ejecutar las prestaciones inicialmente previstas, cuando no sea posible o]
cumplir con las condiciones fijadas, por causa no imputable a ninguna de las partes: =P .
. . . . . L= T

2) La declaracion de quiebra o estado de notoria insolvencia de EL CONTRATISTA para |, N
cumplir con las obligaciones necesarias para satisfacer el objeto del contrato; e N E
3) La disolucion legal de la persona juridica, con excepcion de los casos en que los pliegos de | g o]
condiciones correspondientes posibiliten la sucesion del proveedor: n::_ x L
S : ey c
4) La demora de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los plazos bajo las condiciones 215

previstas en el pliego de condiciones y este contrato;

5) El incumplimiento de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones del contrato que
resultan esenciales para la satisfaccion de su objeto;

6) Razones o circunstancias sobrevenidas que puedan afectar el interés general.

7) No inici¢ la Obra o ha suspendido el progreso de la misma, no obstante habérsele requerido
proseguir por escrito, y sin causa justificada;

8) No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o ha incumplido en

9) Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de la Institucién Contratante

10) Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores;

11) Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

/{%5 g3

Articulo 41. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias. Se considerara incumplimiento del
contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de aquellas contempladas en la normativa:
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a) La mora del proveedor en la ejecucion de obras por causas imputables a éste por més de cinco (5) dias
habiles;

b) El incumplimiento de la calidad en relacion con las especificaciones técnicas, previstas en el presente
pliego de condiciones:

c) El suministro, prestacion o ejecucién de menos unidades o avances de obra de las solicitadas y/o
adjudicadas. El incumplimiento del contrato por parte del (la) proveedor(a) podra suponer una causa de
resolucion del mismo de conformidad con el articulo 190 del Reglamento de Aplicacion, y ademas el (la)
contratista ser pasible de las sanciones previstas en el articulo 66 de la Ley nam. 340-06 y sus
modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

Nota: A partir del objeto del contrato y de la accion que la institucion requiera evitar para asegurar el fin
contractual, corresponde que la institucion contratante defina de menor a mayor grado las referidas
conductas. A modo de ejemplo, se podria considerar un incumplimiento leve la falta de supervision del
personal, accion que ocasionaria una advertencia escrita donde se identificaria y probaria la falta y se
otorgue un plazo para la correccion.

En cambio, puede ser un incumplimiento gravisimo el cambio del personal clave, o de los materiales

previamente aprobados o la cesion del contrato sin autorizacion de la institucion contratante; iechos gue-_
’ . ¢ ey . ' e GUB R U™

podrian ocasionar la rescision unilateral del contrato sin responsabilidad. 3 :

Penalidades por retraso. Nota: En este apartado la institucion contratante podr :)1 Ell[lﬁ‘C&l :

penalidades seran aplicadas en caso de incumplimiento del contrato, conforme al amcul 2301 uumer 3) \‘1 =

del Reglamento nim. 416-23. t ¥ 'I j
¢ .

e q'r~
Articulo 42. Responsablllda(l de Ias partes. Cuando se resuelva el contrato p01 causa: nngﬁ&a

través de la ejecucion de Ia garantia y/o la indemnizacion cmrespondtente, conforme estableg L&Dmkﬂ'ﬂ'
191 del Reglamento nim. 416-23.

Articulo 43. Idioma. El presente Contrato ha sido redactado en idioma castellano o espaiiol. por tanto,
toda la notificacién y documentos que intercambien EL. CONTRATISTA y LA INSTITUCION
CONTRATANTE deberan ser presentados en este idioma.

Articulo 44. Compromiso de Confidencialidad. A partir del presente Acuerdo, toda la informacion de
caracter confidencial debe mantenerse bajo secreto profesional y no divulgarse a terceros sin el
consentimiento expreso y escrito de las partes.

SUPLIDORES SIVELIS, SRL

“ RNC.1-32-176154

Santo Domi:-

;10, Rep. Dom.

Pirrafo I: La INSTITUCION CONTRATANTE garantizard que las partes intervinientes y que
interactien con los datos personales en la contratacion, se comprometan a respetar la confidencialidad de
los mismos.

Parrafo II: La expresion “informacion confidencial” abarca todas y cada una de las informaciones o
datos que sean suministrados por la INSTITUCION CONTRATANTE, sin consentimiento, incluyendo
de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: i) informacion de cualquier tipo que se encuentre
disponible fisicamente o en sistemas de datos o tecnoldgicos, dispositivos o memorias de
almacenamiento; ii) informacion que se refiera a datos, estrategias operativas, manuales, planes.
establecido en todo o en parte mediante cualquier tipo de soporte; iii) informacion relativa a proyectos,
politicas en general, procedimientos, comunicaciones, informes, base de dato&4dqas conceptos, listados
de proveedores y ciudadanos; iv) informacion de indole financiera, trlbdta’;a,miega]; admlmstl ativa, como
estados financieros, contratos y/o acuerdos, e v) informacion que hag.va asdd‘rembrda vde cualquier otra
forma, ya sea oral, en graficos o escrita, registros, informes o de una; fo?’lga !;Jgg, te c?—uifanyble

li "|
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Articulo 45. Sobre los Conflictos de Interés. Las partes declaran al momento de suscribir el presente
contrato que no existe la panicipaci(’)n de familiares o conocidos con intereses particulares o financieros
que pudieran poner en riesgo la imparcialidad e independencia del objeto del contrato. Tanto LA
INSTITUCION CONTRATANTE como la otra parte garantizaran total integridad y transparencia de
los agentes que intervienen en la ejecucion y las responsabilidades asumidas por estas, como medida de

prevencion.

Parrafo I: Como medida de prevencion y detenciéon, LA INSTITUCION CONTRATANTE debera
realizar la debida diligencia para garantizar la transparencia en la contratacion. De igual forma,

INSTITUCION CONTRATANTE y su personal al servicio, que pudieran comprometer su
imparcialidad e independencia, declararan cuando exista relacion de parentesco entre ellas o de otra
indole que pueda generar conflictos de interés al momento de la suscripcion del presente contrato.

Asimismo, SUPLIDORES SIVELIS, SRL, declara en el presente que no existe ninguna relacion directa

b ———e

de parentesco entre sus representantes con el personal administrativo de la institucion co}mt"qT que
pueda tener algiin tipo de conflicto de interés presente o eventual. s S '\
‘ )

S,

.--~$rr-f

Articulo 46. Régimen de solucion de controversias. Todo litigio, controversia o leg’énﬁm
de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretdeiones, tgsory,c
0 nulldades seran sometidos al Tribunal Contencmso Admlmstramo confor me, | p:oeﬁdlml

Contencioso, Tributario y Admmlstmtlvo De igual modo, y de comun acueldo entre las partes, rcﬁftmg!an
a acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial internacional por el hecho de ‘
publica nacional y no internacional, por lo que se regiran por las leyes de la Repiblica Donit }ﬂama_.) DE

Articulo 47.-Interpretacion del contrato.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo de
las leyes de la Republica Dominicana.

Articulo 48.-1dioma Oficial.

El presente Contrato ha sido redactado en espaiiol, por ser el idioma oficial, para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

Articulo 49.-Titulos.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

Articulo 50.-Legislacion aplicable.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica

Dominicana.

Articulo 51. Domicilio de eleccion y notificaciones. Para todos los fines y consecuencias del presente
Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que constan en la parte introductoria de este
Contrato, en el cual recibirdn validamente todo tipo de correspondencia e notificacion relativa al mismo,

su ejecucion y terminacion.
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Parrafo: Todo aviso, solicitud o comunicacion que LAS PARTES deban dirigirse en virtud del presente
contrato, se efectuara por escrito y se considerard realizada desde el momento en que el documento
correspondiente se entregue al destinatario.

Articulo 52. Gastos legales del contrato. Los gastos legales de la notarizacion del contrato serdn
cubiertos por EL CONTRATISTA ADJUDICADO.

Articulo 53. Acuerdo integro. El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y
acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la
interpretacion del mismo y sus documentos anexos. prevalecerd su redaccion. Asimismo, se establece
que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demds no seran afectadas y
permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y
el otro para los fines correspondientes. dado en el Municipio Santo Domingo Esse I?IQVIfml‘;i[;‘anto
Domingo, a los dos (2) dias del mes de junio del afio dos mil veinticinco (2025) /¥~

DORES SIVELIS, SRL SUPLIDORES S\\EESASRL A
= 241
q H W Sanft?go:n? go, Rep. Dom-

Sergia Qrells Jaquez Aqfuno
Gerente

Yo, LICDA. SCARLETT RIVERA CARPIO, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-
0911989-1, Notario Publico de los del nimero del Municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo
Domingo, inscrita en el colegio dominicano de notarios colegiatura No.7495, del Colegio Dominicano de
Notarios de la Repiblica Dominicana, CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi presencia libre y
voluntariamente firmaron el presente documento los sefiores DIORIS ANSELMO ASTACIO
PACHECO Y SERGIA ARELIS JAQUEZ AQUINO, de generales, calidades y datos personales que
- Qnstan y me declararon dichos firmantes, BAJO LA FE DEL JURAMENTO, SER ESAS SUS FIRMAS,
/é’“w las:'!]'a.f; &Qa?n en todos los actos de sus vidas y que el presente documento lo otorgan voluntariamente y de

%)buena fe\En el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, a los
d0s (2) dia§'del mes de junio del afio dos mil veinticinco £2025).

Notario Publico.-
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