PROVINCIA SANTO DOMINGO
Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este
Carretera Mella Esquina San Vicente de Paúl, Sto. Dgo. Este, R. D.
Teléfono 809-788-7676
"AÑO DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SDE"

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

OBRAS POR COMPARACION ASDE-CCC-CP-2019-0005

Santo Domingo Este,
11 de Febrero del 2019

Señores Oferentes:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley No. 340-06, con modificación en la Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicación No.543-12, así como el cronograma de actividades del pliego de condiciones de la Comparación de Precios de Referencia **ASDE-CCC-CP-2019-0005**, para **EJECUTAR TREINTA Y OCHO (38) LOTES DE OBRAS, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE (ASDE),** tenemos a bien solicitar las documentaciones de carácter subsanables, a requerimiento de la comisión de peritos que realizan las evaluaciones de las propuestas técnicas presentadas por las empresas o personas físicas participantes en dicha comparación de precios, según indicaremos a continuación:

LOTE	DESCRIPCION DE LA OBRA	NOMBRE DEL OFERENTE	SUBSANACIONES
1	ASFALTADO (JV RESPALDO ALMA ROSA), RESPALDO ALMA ROSA	RITA MARGARITA MARTINEZ RIOS	REGISTRO PROVEEDOR VENCIDO
4	CONSTRUCCION DE OFICINAS (CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	INVERSIONES ROARAR	EXPERIENCIAS PERSONALES 048, CODIA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

6	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES (OCBS CLUB DE VILLA FARO) VILLA FARO	BLASSOLAR	DOCUEMNTO DE ACREDITACION
7	SOLUCION DRENAJE PLUVIAL (OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO) MENDOZA 1	CARLOS FRANCISCO LUNA	DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
8	TERMINACION SALON MULTIUSOS PARROQUIA DIV. NINO (JV PARQUE DEL ESTE 1), RS. PARQUE DEL ESTE	FELICIA HEREDIA	RPE VENCIDO, ESTADOS FINANCIEROS AUDITADO, CODIA
9	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (JV FRANCISCO HURTADO), BO MAQUITERIA	DOMINGO ANTONIO POLANCO	RNC, DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
13	CONSTRUCCIONES DE CALLEJONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVIERA DE OZAMA.	SERVICIOS DE INGENIERIAVEGSA	ACTUALIZAR REGISTRO MERCANTIL
14	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. COMUNIDAD UNIDAD SAN ANTONIO), LOS MINA	SANTANA MARTINEZ Y ASOCS	METODOLOGIA DE TRABAJO
15	REPARACION DE CANCHA (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO)BO. JUAN PABLO II	SANTANA MARTINEZ Y ASOCS	METODOLOGIA DE TRABAJO
20	RECONSTRUCCIOND E CALLEJONES (J.V. ISLA EN LA COSECHA)	GRUPO CABIOCA	REGISTRO MERCANTIL VENCIDO, CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO
21	ASFALTADO DE CALLE CLUB BENJAMIN OCB	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO SRL	REFGISTRO MERCANTIL, REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO, ESTADOS FINANCIEROS
23	REPARACION DE PLAY (J.V.UNION Y PROGRESO) FRAILES II	ZOGONCO	RESUMEN EXPERIENCIA OBRAS SIMILARES, CURRICULUM, EXPERIENCIA PERSONAL, CERTIFICACION DEL CODIA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, METODOLOGIA DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO, PERSONAL PLANTILLA OFERENTE
25	ASFALTADO DE CALLE (J.V. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	KANACA INGENIERIA Y DISEÑO SRL	REFGISTRO MERCANTIL, REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO, ESTADOS FINANCIEROS
29	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ROTULACION DE CALLES(GB LOS FUNDADORES)0	GEOCONTRUCCION SRL	REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

33	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA NUEVA ESPERANZA)	GRUPO CABIOCA	REGISTRO MERCANTIL VENCIDO, CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

Atentamente,

ING. NELCIDO ANT. LUNA ALMANZAR
Presidente

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ASDE

Con copia: Portal Dirección General de Contrataciones Públicas
Portal Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)