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GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación  Obras, ha sido
elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los Procedimientos de
Comparación de Precios,regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificación contenida en la Ley
No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido
mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación se incluye una breve descripción de su contenido:

PARTES 1 – PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACIÓN DE PRECIOS

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Comparación de Precios. Las
disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los procedimientos de para la
Contratación de Obras regidos por la Ley No.  340-06 sobre Compras y Contrataciones con
modificaciones de Ley No.  449-06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No.
543-12.

Sección II. Datos de la Comparación de Precios (DDCP)

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y proporciona
información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas y Económicas,
incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de Precios.

Sección IV.   Adjudicación

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para Adjudicaciones
Posteriores.

PARTE 2 – CONTRATO

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos

Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser modificado, salvo
los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta
seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones
Generales del Contrato.

Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos.
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Sección VI. Incumplimiento de Contrato

Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y las sanciones
que devienen de estos.

PARTE 3 – OBRAS

Sección VII. Obligaciones de las Partes

Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del contratista.

Sección VIII. Formularios Tipo

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación de oferta y
garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta.

PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE LA COMPARACION DE PRECIOS

Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y
administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y
obligaciones de las personas fisicas o jurídicas, que deseen participar en la Comparación de Precios para
“EJECUCION DE VEINTE Y NUEVE (29) LOTES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO
ESTE”, (Referencia: ASDE-CCC-CP-2019-0106).

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar
alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una
información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el
resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

1.2 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra
mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida.

Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según las exigencias del
presente Pliego de Condiciones Específicas.
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Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a
la voluntad de las personas.

Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Contratante al Contratista al final del
o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales.
Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas
por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, anexos u otra
Circular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la
designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a
contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen
emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir información de
la Comparación de Precios.

Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para
participar en un procedimiento de contratación.

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y
recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos
relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones.

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los
requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Comparación de Precios, resulta adjudicatario
del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.

Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un Oferente/Proponente,
presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Específica,
para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriormente pasa a la aprobación del Comité de
Compras y Contrataciones de la entidad contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la
apertura de su Oferta Económica Sobre B.

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Comparación de Precios.

Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las actividades y el Plan de
Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Comparación de Precios.
Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de
los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.

Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a
otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran
bajo un control común. Empresas controlantes son aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea
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por su participación directa o indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta
por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas subsidiarias.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse la Obra, y
otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de la Ley
No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.

Estado: Estado Dominicano.

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido del
Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos
los Oferentes/Proponentes.

Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e
inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa,
epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes,
inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Interesado: Cualquier persona Fisica o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de contratación que
se esté llevando a cabo.

Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo.
Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras
menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras
menores.

Líder del Consorcio: Persona Fisica o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal, conforme al contrato
de consorcio.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la
autorización para celebrar Contrato.

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los
resultados finales del Procedimiento de Comparación de Precios, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles
contados a partir del Acto de Adjudicación, la cual puede ser hecha mediante comunicación electronica.

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, rehabilitación, demolición, reparación o
renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la excavación,
la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos
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trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios
similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de la Comparación de Precios ni
en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de
la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado.

Oferente/Proponente: Persona Fisica o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de
Comparación de Precios.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Comparación de Precios y resulta
Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.

Peritos:Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad
pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas,
elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar
el Comité de Compras y Contrataciones.

Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito impropio,
incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.

Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a
cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte.

Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes respecto
de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones falsas a los
investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente
a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a
una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la
investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de regirse
las partes en la presente Comparación de Precios.

Representante Legal: Persona física o natura acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones
procede a la adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas.

Supervisor: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo
con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del
Contrato de Obra.
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Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los
procedimientos de Compras y Contrataciones
Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

 Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa,
cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

 El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción.
 Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se entiende

referida a la expresión correspondiente de este Pliego de CondicionesEspecíficas, salvo indicación
expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente
a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.

 Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este documento se
interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.

 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se
interpretará en el sentido más favorable a ésta.

 Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que expresamente se utilice la
expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días hábiles de acuerdo con la legislación
dominicana.

1.3 Idioma

El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la correspondencia y
documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de
Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán
contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.4 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a
los requerimientos que se indican en los planos, especificaciones y en el listado de partidas.

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta
Económica (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Económica detalla partidas pero no las cotiza, se
asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta.  Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el
formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluida en el precio total de la Oferta.

Los presupuestos con el desglose de los precios unitarios utilizados para las diferentes partidas deben
corresponder con los análisis de costos unitarios presentados. Los análisis deben contener las especificaciones de
lo ofertado. Siendo lo contrario causa de descalificación de su oferta.

Los análisis de costos unitarios deben presentarse con el ITBIS transparentado en las partidas materiales y
equipos.Dichos análisis deben cumplir con todas las especificaciones técnicas señaladas en los planos y en el
listado de partidas. El no cumplimiento de esto es causa de descalificación.

Será causa de descalificación la variación del listado oficial de partidas con volumetría entregado.

El oferente será responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes que hubiesen sido
fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana,
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relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

1.5 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$).

1.6 Normativa Aplicable

El proceso de Comparación de Precios, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la
República Dominicana,  Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006,  su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha
seis (06) de diciembre del 2006;  y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No.543-12, de fecha
seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente
Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el siguiente
orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;
2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha

18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre
del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No.543-12, de fecha seis
(06) de septiembre del 2012;

4) El Pliego de Condiciones Específicas;
5) La Oferta;
6) La Adjudicación;
7) El Contrato.

1.7 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus
incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo
conforme al procedimiento establecido en la Leyque instituye el Tribunal Superior Administrativo.

1.8 Proceso Arbitral

De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República
Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha CINCO (5) de diciembre del dos
mil ocho (2008).

1.9 De la Publicidad

La convocatoria a presentar ofertas en los procesos por Comparación de Precios deberá efectuarse mediante la
publicación de avisos en la página Web de la Institución www.alcaldia@asde.gov.do y en la página del órgano
rector, www.comprasdominicanas.gob.do, con un mínimo de cinco días (5) hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la presentación de ofertas computados a partir del día siguiente de la última convocatoria.
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En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de
Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

1.10 Órgano de Contratación

El órgano administrativo competente para la contratación de las obras a ser contratadas es la Entidad Contratante
en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución.

1.11 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la   gestión.
b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso.
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Comparación de Precios, por las causas que

considere pertinentes.  En consecuencia, podrá efectuar otras Comparaciones de Precios en los términos y
condiciones que determine.

1.12 Órgano Responsable del Proceso

El Órgano responsable del proceso de Comparación de Precios es el Comité de Compras y Contrataciones.  El
Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros:

 El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá;
 El Director Financiero de la entidad, o su delegado;
 El  Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;
 El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;
 El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

1.13 Exención de Responsabilidades

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún
Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen
con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

1.14 Prácticas Corruptas o Fraudulentas

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención Interamericana
contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas
restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado
del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos
anteriores se entenderá por:

a) “práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el
fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la
ejecución del Contrato, y,
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b) “práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de
contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión
comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación
de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles

Toda persona natural o jurídica, nacional que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a
participar en la presente Comparación de Precios, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se
encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.

1.16 Prohibición de Contratar

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades
comerciales que se relacionan a continuación:

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Ministros yVice Ministros de Estado; los
Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de
Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central
Electoral; los Síndicos y

Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de
la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de
Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del
Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo
nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía
Nacional;

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento
de contratación administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado,
inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como
los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia
afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4
tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del
procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas
o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;
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8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o
por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación,
revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta
que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la
administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública,
delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el
país sea signatario;

10) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento
jurídico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o
fraudulentas relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con
inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a
lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis
(6) meses después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el
Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrán contratar
con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del
Estado.

1.17 Demostración de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos
financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario
para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido
puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha
iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
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4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y
el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones
públicas nacionales;

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

1.18 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Comparación de Precios
deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.19 Subsanaciones

A los fines de la presente Comparación de Precios se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los
Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin
desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de
los oferentes es siempre subsanable.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta
para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones
Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se
ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.20 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:
a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando

las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es,
prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

1.21 Garantías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación
de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será
descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:
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1.21.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de
la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la
misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

1.21.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Corresponde al CUATRO POR CIENTO (4%)del monto total del Contrato a intervenir, deberá ser depositada en
el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, a disposición del
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE). La misma debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida
solvencia en la República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se
entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Ayuntamiento Santo
Domingo Este (ASDE), como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme
al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato
de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

1.22 Garantía de Buen Uso del Anticipo

Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de anticipo equivalente
al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual o menor al veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato, y que será amortizada en igual proporción en cada certificado o avance de obra.

1.23 Devolución de las Garantías

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes participantes
una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad
Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

1.24 Consultas

Los interesados podrán solicitar al Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) aclaraciones acerca del Pliego
de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para
la  presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán por escrito, en el plazo previsto, los Oferentes, sus
representantes legales o quien éstos identifiquen para el efecto, a través de la Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública, adscrita a la Secretaria General, la cual se encargará de obtener las respuestas conforme a la
naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:
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COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este

Referencia: ASDE-CCC-CP-2019-0106
Dirección: Carretera Mella No.49, Sector Pidoca, Los Mina.
Edificio Palacio Municipal Ayuntamiento Santo Domingo Este
Teléfonos: 809-788-7676 Ext: 4038 y 4039
Correos: secretariageneral@asde.gov.do

1.25 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas
planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones,
formularios, otras Circulares o anexos.Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las
respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a
todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal
institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.26 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y
Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras
Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se
publicaran en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a
constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para
todos los Oferentes/Proponentes.

1.27 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes, si lo desean, podrán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de
la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa
suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen los
grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones
del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el
cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos
pertinentes para efectuar estos trabajos.

1.28 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán
derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y
seguirá los siguientes pasos:

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez
días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente
debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos
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relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones
declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su
consentimiento.

2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá
por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas.

3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo
de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la
documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.

4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de
dos (2) días hábiles.

5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a
partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates.

6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no
mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del
plazo para hacerlo.

7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la
resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento
potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución
de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo
procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía
administrativa.

Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad
Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.

Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la
participación de éste en Comparaciones de Precios en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en
hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anteriorserán sometidas al Tribunal
Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje.

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Comparación de Precios,  o en el proceso
de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá
ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o
pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.
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Sección II

Datos de la Comparación de Precios (DDCP)

2.1 Objeto de la Comparación de Precios

Constituye el objeto de la presente convocatoria la “EJECUCION DE VEINTE Y NUEVE (29) LOTES DE
OBRAS EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO  ESTE”, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente
Pliego de Condiciones Específicas.

2.2 Procedimiento de Selección

El procedimiento de Selección será Comparación de Precios de EtapaMúltiple.

2.3 Fuente de Recursos

El AYUNTAMIENTO  SANTO DOMINGO  ESTE (ASDE),de conformidad conel Artículo 32 del Reglamento 543-
12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias
a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2019, que
sustentará los pagos de las Obras adjudicadasmediante la presente Comparación de Precios. Las partidas de
fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que
las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución delas mismas.

2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será máximo de
un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra
presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial.

Las sumas restantes serán pagadas en pagos parciales a los Contratistas, mediante cubicaciones periódicas por
Obras realizadas y certificadas por la Supervisión.

2.5Cronograma de la Comparación de Precios

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

1. Publicación llamado a participar en la  licitación Martes 16 de Julio 2019 a las 9:00 a.m..

2. Fecha de Inscripción para participar
Desde el Martes 16 de Julio hasta el Martes 23 de
Julio 2019, a las 3:00 P.M., en la Consultoría Jurídica
del ASDE

3. Período para realizar consultas por parte de los
interesados

Desde el Martes 16 de Julio hasta el Viernes 19 de Julio
2019

4. Plazo para emitir respuesta y Circulares Hasta el Lunes 22 Julio 2019
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5. Recepción  de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”.
Hasta el Miércoles 24 de Julio 2019, a las 9:00 A.M.,
en la Consultoría Jurídica del ASDE.

6. Apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas
Miércoles 24 de Julio 2019, a las 10:00 A.M., en el
Salón de Reuniones del ASDE, ubicado en el 4to.
Nivel del Palacio Municipal.

7. Verificación, Validación y Evaluación contenido de
las Propuestas Técnicas “Sobre A”. Miercoles 24 de Julio 2019, a las 2:00 P.M.

8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza
subsanables. Miercoles 24 de Julio 2019, a las 4:00 P.M.

9. Periodo de subsanación de ofertas Miercoles 24 de Julio 2019, a las 5:00 A.M.

10. Publicación de lista de habilitados Jueves 25 de Julio 2019, a las 10:00 A.M.

11. Apertura y lectura de Propuestas   Económicas
“Sobre B”

Jueves 25 de Julio 2019, a las 10:00 A.M., en el Salón
de Reuniones del ASDE, ubicado en el 4to. Nivel del
Palacio Municipal.

12. Evaluación Oferta Económica Jueves 25 de Julio 2019, a las 12:00 M.

13. Acto Administrativo de Adjudicación Jueves 25 de Julio 2019, a la 1:00 P.M.

14. Notificación de Adjudicación Jueves 25 de Julio 2019, a la 2:00 P.M.
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel

Cumplimiento de Contrato Jueves 25 de Julio 2019, a las 5:00 P.M.

16. Suscripción del Contrato Jueves 25 de Julio 2019, a las 5:30 P.M.

2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite,  en la página Web de la Institución
www.alcaldia@asde.gov.do y en el portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do,
para todos los interesados. El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la
institución, www.alcaldia@asde.gov.do o del portal administrado por el Órgano Rector,
www.comprasdominicana.gov.do, deberá llenar el Formulario de Inscripción (Anexo Formulario de
Inscripción), el cual debe ser depositado por la persona física o juridica, en la Consultoria Juridica, ubicada el el
4to. Nivel del Palacio Municipal del Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), a los fines de que la Entidad
Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Comparación de Precios implica pleno conocimiento,
aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los procedimientos,
condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones,
el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.
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2.8 Descripción de Obras

2.8.1 Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

LOTE 1

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I PARQUE I

1.1
Pintura de contén Amarillo
Trafico 229.42 M²

1.2
Suministro e instalación de Tapa
Cisterna 1.00 Uds

1.3 Limpieza de Cisterna 1.00 Uds

1.4

Suministro e instalación de
Puerta de Caseta de Bomba
(0.71x1.41)x2 Uds. a Base de
Tubo H.N. 1"x1", Tola 4'x8' x
1/16" 21.54

P²

1.5
Reparación y Pinturas Zafacones
en hierros 8.00 Uds

1.6
Suministro e Instalación de
Zafacones 6.00 Uds

1.7 Pulido y Cristalizado de gasebo 62.42 M²
1.8 Pintura de Poste de Luz (52 uds) 816.82 P²

1.9
Reparación y Pinturas bancos en
hierros 25.00 Uds

1.10 Pinturas bancos en hierros 58.00 Uds

1.11
Reparación de Piso de
Gazebo

1.11.1
Demolición de piso deteriorado
(a manos) 0.87 M³

1.11.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 1.18 M³

1.11.3

Vaciado de Piso de Granito en
Gazebo (huella=0.56m,
contrahuella=0.15m) 24.56 ML

1.12 Reparación de jardinera tipo
pecera, Circular

1.12.1 demolición de Muro de Blocks 2.19 M³

1.12.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 2.95 M³

1.12.3

Muros de bloques de 0.15mt,
h=0.52mt, ø 3/8"@ 0.40
(cámara llena) L=21.02mts. 10.93 M²

1.12.4 Suministro y colocación de Piedra 10.93 M²
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L
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P.U

. VALOR
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L
I PARQUE I
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1.7 Pulido y Cristalizado de gasebo 62.42 M²
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Demolición de piso deteriorado
(a manos) 0.87 M³

1.11.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 1.18 M³
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Vaciado de Piso de Granito en
Gazebo (huella=0.56m,
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Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 2.95 M³
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Laja

1.12.5
Pintura esmalte en piedra laja
decorativa 10.93 M²

1.12.6

Reparación de Perrilla de
jardinera, (demolición y
construcción, Enlucido) 21.02 ML

1.13 Reparación de jardinera tipo
pecera, Cuadrada

1.13.1 Demolición de Muro de Blocks 1.42 M³

1.13.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 1.91 M³

1.13.3

Muros de bloques de 0.15mt,
h=0.52mt, ø 3/8"@ 0.40
(cámara llena) L=21.02mts. 7.08 M²

1.13.4
Suministro y colocación de Piedra
Laja 7.08 M²

1.13.5
Pintura esmalte en piedra laja
decorativa 7.08 M²

1.13.6

Reparación de Perrilla de
jardinera, (demolición y
construcción, Enlucido) 11.80 ML

1.13.7
Reparación Monumento de
entrada 1.00 P.A.

1.13.8 Pintura Monumento 1.00 P.A.

1.13.9
Pintura para Base de lámpara
(52 UDS) 13.50 M²

1.13.1
0 Pintura de cornisa 15.00 M²
1.13.1
1

Pintura aclínica para caseta de
bomba 1.00 Uds

1.13.1
2 Pintura en gazebo 74.04 M²

II PERÍMETRO DEL PARQUE

2.1
C/ Ramón Javier Batista esq.
C/3era

2.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 312.66 M²

2.1.2

Colocación de carpeta asfáltica
de 1 1/2'' (0.0381 mts) de
espesor, incluye riego de
adherencia, (Ax0.0381x1.30) 15.49 M³

2.2
C/ 1era esq. C/Ramón Javier
Batista

2.2.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 49.60 M²

2.2.2

Colocación de carpeta asfáltica
de 1 1/2'' (0.0381 mts) de
espesor, incluye riego de
adherencia, (Ax0.0381x1.30) 2.46 M³

2.3
c/ Ramón Javier Batista esq.
c/ 3era.
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2.3.1
Limpieza de colector (incluye
bote de escombros) 1.00 Uds

2.4.2
Limpieza de filtrante (Incluye
bote de residuos) 2.00 Uds

III
ELECTRIFICACIÓN E
ILUMINACIÓN PARQUE

3.1 Corte (400.00x2.00) 800.00 ML
3.2 Excavación (400.00x0.15x0.15) 18.00 M³

3.3
Reposición de material, caliche
(400.00x0.15x0.15) 17.60 M³

3.4
Bote de material en camión
(18.00x1.35) 24.30 M³

3.5 Desmontura pedestales existente 16.00 Uds
3.6 Corte en pedestal 44.00 Uds
3.7 Extensiones P/pedestales 44.00 Uds
3.8 Lámparas Led 100W (IP-68) 87.00 Uds
3.9 Conductor 12/2 vinyl 4,238.00 Pies
3.10 Breaker (20, 30, etc) 9.00 Uds
3.11 Tape plástico (3M-33) 12.00 Uds
3.12 Tape de goma (3M-33) 6.00 Uds

3.13
Salida Cenital (gazebos) salida +
Protector) 4.00 Uds

3.14 Izaje de pedestales 44.00 Uds

3.15
Mano de obra (22% de los
insumos) 1.00 P.A

IV Misceláneos
4.1 Pintura en tarjas 4.16 M²
4.2 Suministro de candados 3.00 Uds
4.3 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL
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LOTE 2

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
PINTURAS Y REPARACIONES
PARQUE II

1.1
Pintura de contén Amarillo
Trafico 377.07 M²

1.2 Limpieza de Cisterna 1.00 P.A.

1.3
Suministro e instalación de Tapa
Cisterna 1.00 Uds

1.4
Reparación y Pintura de Mesa de
Dominó 3.00 Uds

1.5
Reparación y Pintura de Mesa de
Picnic 4.00 Uds

1.6
Pintura en baranda área de
juego 12,727.19 P2

1.7
Colocación de Malla
Electrosoldada 1.00 P.A.

1.8
Suministro de Malla
Electrosoldada 1.00 Rollo

1.9
Reparación y Pinturas bancos en
hierros 15.00 Uds

1.10
Reparación de zafacones de
metal (incluye pintura) 10.00 Uds

1.11
Suministro e Instalación de
Zafacones 2.00 Uds

1.12
Asfaltado en sendero de
Bicicleta (RECAPEO)

1.12.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 817.16 M²

1.12.2

Colocación de carpeta asfáltica
de 1 1/2'' (0.0381 mts) de
espesor, incluye riego de
adherencia 40.47 M³

1.13
Reparación de Piso de
Glorieta

1.13.1
Demolición de piso deteriorado
(a manos) 0.87 M²

1.13.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 1.18 M³

1.13.3

Vaciado de Piso de Granito en
Gazebo (huella=0.56m,
contrahuella=0.15m) 24.56 ML

1.13.4
Pintura y Reparación de Sube y
Baja 5.00 Uds

1.13.5 Pintura de Sube y Baja 7.00 Uds
1.13.6 Pintura y Reparación de Perrilla 8.00 Uds
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LOTE 2

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
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Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 1.18 M³
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Vaciado de Piso de Granito en
Gazebo (huella=0.56m,
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1.13.5 Pintura de Sube y Baja 7.00 Uds
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de Columnas
1.13.7 Pintura de Toboganes 5.00 Uds

1.13.8
Pintura en Poste de Luz (bronce,
D=3"), a compresor 675.44 P²

1.13.9 Pintura en Base de Poste de Luz 25.89 M²
1.13.1
0

Cierre de Unión Poste-Base en
H.S. 0.28 M³

1.13.1
1 Desmonte de Casa de Madera 1.00 P.A.
1.13.1
2

Pintura de Bordillo Amarillo
Trafico 176.76 M²

II PERÍMETRO DEL PARQUE
2.1 C/ 4ta esq. C/3era

2.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 248.88 M²

2.1.2

Colocación de carpeta asfáltica
de 1 1/2'' (0.0381 mts) de
espesor, incluye riego de
adherencia, (Ax0.0381x1.30) 12.33 M³

III
ELECTRIFICACIÓN E
ILUMINACIÓN PARQUE

3.1 Corte (800.00x2.00) 800.00 ML
3.2 Excavación (800.00x0.15x0.15) 18.00 M³

3.3
Reposición de material, caliche
(800.00x0.15x0.15) 17.60 M³

3.4
Bote de material en camión
(18.00x1.35) 24.30 M³

3.5 Desmontura pedestales existente 2.00 Uds
3.6 Corte en pedestal 41.00 Uds
3.7 Extensiones P/pedestales 41.00 Uds
3.8 Lámparas Led 100W (IP-68) 69.00 Uds
3.9 Conductor 12/2 vinyl 4,012.00 Pies
3.10 Caja breaker 16/32 1.00 Uds
3.11 Breaker (20, 30, etc) 7.00 Uds
3.12 Tape plástico (3M-33) 13.00 Uds
3.13 Tape de goma (3M-33) 9.00 Uds

3.14
Salida Cenital (gazebos) salida +
Protector) 4.00 Uds

3.15 Izaje de pedestales 41.00 Uds

3.16
Mano de obra (22% de los
insumos) 1.00 P.A

VI Misceláneos
4.1 Pintura en tarjas 4.16 M²
4.2 Suministro de candados 3.00 Uds
4.3 Limpieza Final 1.00 P.A
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SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 3

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

PARQUE III, C/ 4 ESQ. C/33,
FRENTE A LA IGLESIA
CATÓLICA

1.1
Reconstrucción de Acera
Perimetral

1.1.1
Demolición de aceras viejas
deterioradas (a Compresor) 59.40 M³

1.1.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 80.19 M³

1.1.3

Construcción de Aceras
Perimetral Frotada C/cenefas en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 594.00 M²

1.1.4 Resane de Contén 130.05 M²
1.1.5 Pintura de Contén 130.05 M²

1.2
Área maquina de hacer
ejercicios

1.2.1

Construcción de Pilotillos
base para maquinas de
Ejercicios

1.2.1.
1

Excavación 0.80x0.80x0.60, 6
Uds 2.30 M³

1.2.1. Bote de material excavado 3.11 M³
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Reconstrucción de Acera
Perimetral

1.1.1
Demolición de aceras viejas
deterioradas (a Compresor) 59.40 M³

1.1.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 80.19 M³

1.1.3

Construcción de Aceras
Perimetral Frotada C/cenefas en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 594.00 M²

1.1.4 Resane de Contén 130.05 M²
1.1.5 Pintura de Contén 130.05 M²

1.2
Área maquina de hacer
ejercicios

1.2.1

Construcción de Pilotillos
base para maquinas de
Ejercicios

1.2.1.
1

Excavación 0.80x0.80x0.60, 6
Uds 2.30 M³

1.2.1. Bote de material excavado 3.11 M³
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SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 3

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

PARQUE III, C/ 4 ESQ. C/33,
FRENTE A LA IGLESIA
CATÓLICA

1.1
Reconstrucción de Acera
Perimetral

1.1.1
Demolición de aceras viejas
deterioradas (a Compresor) 59.40 M³

1.1.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camión 80.19 M³

1.1.3

Construcción de Aceras
Perimetral Frotada C/cenefas en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 594.00 M²

1.1.4 Resane de Contén 130.05 M²
1.1.5 Pintura de Contén 130.05 M²

1.2
Área maquina de hacer
ejercicios

1.2.1

Construcción de Pilotillos
base para maquinas de
Ejercicios

1.2.1.
1

Excavación 0.80x0.80x0.60, 6
Uds 2.30 M³

1.2.1. Bote de material excavado 3.11 M³
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2
1.2.1.
3 H.A. F'c=180 Kg/cm² 2.30 M³
1.2.1.
4

Colocación de Maquinas de
Ejercicios 6.00 Uds

1.3 Protección

1.3.1

Suministro y colocación de malla
Clónica Cal 6'/9 a base de Tubos
de H.G. de 2"x15', 1 1/2"x15' y
planchuela de 3/4"x3/16 47.47 ML

1.3.2

Confección e instalación de
puerta en malla Ciclónica
(2.18x1.96) + (2.18x1.92) a base
de tubo 2"x15", 1 1/2"x15' y
barra de 1/2"x1/4" 4.36 M²

1.4 Área e Picnic

1.4.1
Demolición de Piso en área de
BBQ (4 uds), 4.90x4.03x0.25 19.75 M³

1.4.2
Demolición de Bloques
(0.50x0.52x0.12)x39uds 4.87 M³

1.4.3 Bote de Material demolido 33.23 M³

1.4.4
Construcción de Piso, a base de
Hormigón 24.61 M³

1.5 Reparación de BBQ
1.5.1 Limpieza de Área 1.00 P.A.

1.5.2
Suministro e Instalación de
Parrilla 6.61 P²

1.5.3
Pintura De Mantenimiento color
Ladrillo 156.92 P²

1.5.4

Terminación de cierre en ladrillo
del BBQ (parte superior sobre
hueco de brasas) 1.55 M²

1.6
Construcción de BBQ sobre
Platea de H.A.

1.6.1 Hormigón en Platea, f'c =180
kg/cm² 0.33 M³

1.6.2 Malla electrosoldada 10x10 2.77 M²
1.6.3 Colocación de Ladrillos 3.81 M²

1.6.4 Suministro y Colocación de Tola
1/16" Para arrastre de cenizas 0.75 M²

1.6.5 Suministro y Colocación de
parrillas 2.00 Uds

1.7
Reparación de Bancos y
Mesas de Hormigón en Área
de Picnic

1.7.1

Reparación y Resane de Bancos
asientos y Mesas (a base e H.A.
f'c=180 kg/cm², con ligadora,
Ø1/4" @0.50m  mortero 1:2
Frotado y terminado) 27.00 Uds

1.7.2 Pintura en mesas y Bancos 57.75 M²
1.7.3 Instalación de Mesas de Picnic 2.00 Uds
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1.7.4 Construcción de Bancos 12.00 Uds
1.8 Pintura Varias

1.8.1
Pintura Base de Lámpara (28
Uds) 16.86 M²

1.8.2
Pintura Poste de Luz, Bronce
oscuro (28 Uds) a compresor 439.82 P²

1.8.3

Relleno de Hueco Base
Hormigón-Pedestal de lámpara,
con hormigón simple
(0.36*0.36*0.05)x28uds 0.18 M³

1.9
Reconstrucción de Bordillo,
Sendero de la Salud

1.9.1 Demolición de bordillo 9.63 M³
1.9.2 Bote de material demolido 12.52 M³
1.9.3 Excavación de zapata 97.53 M³
1.9.4 Reposición de material 43.89 M³
1.9.5 Bote de material de Excavado 53.64 M³

1.9.6

Hormigón Armado en zapata de
bordillos (0.45x0.15), f'c = 180
kg/cm², C/ligadora, 2 Ø 3/8" y
gancho Ø 3/8 @ 0.25 54.18 M³

1.9.7 Muro de block de 6" en bordillos 192.65 M²
1.9.8 Pañete en bordillo 168.57 M²
1.9.9 Cantos y mochetas 481.62 ML

1.9.10
Pintura amarillo trafico en
bordillo 149.49 M²

1.10 Sendero de la Salud, Recapeo

1.10.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 620.24 M²

1.10.2

Colocación de carpeta asfáltica
de 1 1/2'' (0.0381 mts) de
espesor, incluye riego de
adherencia, (Ax0.0381x1.30) 30.72 M³

1.11
Remoción de bases de
lámparas

1.11.1
Demolición de bases
(0.36x0.36x0.35)x15 uds 0.68 M³

1.11.2 Bote de material demolido 0.88 M³
1.12 Zafacones

1.12.1
Suministro e Instalación de
Zafacones 8.00 Uds

II
PERÍMETRO DE LOS
PARQUES

2.1 c/ 3era esq. c/ 2da.

2.1.1
Limpieza de colector (incluye
bote de escombros) 1.00 Uds

2.1.2
Limpieza de filtrante (Incluye
bote de residuos) 2.00 Uds

2.2
C/ 4ta, del lado del parque
BBQ (sendero de la salud)
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2.2.1
Limpieza de colector (incluye
bote de escombros) 1.00 Uds

III
ELECTRIFICACIÓN E
ILUMINACIÓN PARQUE

3.1 Extensiones P/pedestales 30.00 Uds
3.2 Lámparas Led 100W (IP-68) 53.00 Uds
3.3 Conductor 12/2 vinyl 3,754.00 Pies
3.4 Caja Breaker 8/16 1.00 Uds
3.5 Breaker (20, 30, etc) 8.00 Uds
3.6 Tape plástico (3M-33) 10.00 Uds
3.7 Tape de goma (3M-33) 5.00 Uds
3.8 Izaje de pedestales 30.00 Uds

3.9
Mano de obra (22% de los
insumos) 1.00 P.A

IV Misceláneos
4.1 Suministro de candados 3.00 Uds
4.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 4

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
CALLE 7MA ESQ. C/21 DE
ENERO (LADO NORTE)

1.1 Reconstruccion de Acera y
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2.2.1
Limpieza de colector (incluye
bote de escombros) 1.00 Uds

III
ELECTRIFICACIÓN E
ILUMINACIÓN PARQUE

3.1 Extensiones P/pedestales 30.00 Uds
3.2 Lámparas Led 100W (IP-68) 53.00 Uds
3.3 Conductor 12/2 vinyl 3,754.00 Pies
3.4 Caja Breaker 8/16 1.00 Uds
3.5 Breaker (20, 30, etc) 8.00 Uds
3.6 Tape plástico (3M-33) 10.00 Uds
3.7 Tape de goma (3M-33) 5.00 Uds
3.8 Izaje de pedestales 30.00 Uds

3.9
Mano de obra (22% de los
insumos) 1.00 P.A

IV Misceláneos
4.1 Suministro de candados 3.00 Uds
4.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 4

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
CALLE 7MA ESQ. C/21 DE
ENERO (LADO NORTE)

1.1 Reconstruccion de Acera y
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2.2.1
Limpieza de colector (incluye
bote de escombros) 1.00 Uds

III
ELECTRIFICACIÓN E
ILUMINACIÓN PARQUE

3.1 Extensiones P/pedestales 30.00 Uds
3.2 Lámparas Led 100W (IP-68) 53.00 Uds
3.3 Conductor 12/2 vinyl 3,754.00 Pies
3.4 Caja Breaker 8/16 1.00 Uds
3.5 Breaker (20, 30, etc) 8.00 Uds
3.6 Tape plástico (3M-33) 10.00 Uds
3.7 Tape de goma (3M-33) 5.00 Uds
3.8 Izaje de pedestales 30.00 Uds

3.9
Mano de obra (22% de los
insumos) 1.00 P.A

IV Misceláneos
4.1 Suministro de candados 3.00 Uds
4.2 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 4

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
CALLE 7MA ESQ. C/21 DE
ENERO (LADO NORTE)

1.1 Reconstruccion de Acera y
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contenes

1.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 1.00 M³

1.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 0.78 M³

1.1.3
Bote de material demolido, en
camión 2.40 M³

1.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 10.00 M²

1.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 10.00 ML

1.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.50 M³

1.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, ,
(10.00x0.45x0.05) 0.23 M³

II

CALLE 7MA DESDE POSTER
DE LUZ HASTA EDIF. 6B
(LADO SUROESTE)

2.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

2.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 3.81 M³

2.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 2.58 M³

2.1.3
Bote de material demolido, en
camión 8.62 M³

2.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 38.07 M²

2.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 33.10 ML

2.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.90 M³

2.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, ,
(33.10x0.45x0.05) 0.74 M³

III

C/7MA ESQ. C/MARIEN
(LADO SURESTE Y
SUROESTE)

3.1
Construcción de Aceras y
Contenes

3.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 21.42 M²

3.1.2 Replanteo Topográfico 23.80 ML
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3.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 1.61 M³

3.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 2.17 M³

3.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 23.80 ML

3.1.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 21.42 M²

3.1.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 2.14 M³

3.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (23.80x0.45x0.05) 0.54 M³

IV

C/7MA ESQ. C/JERUSALEN
DESDE CAFETERIA
ENMANUEL HASTA BANCA
ESTEVEZ (LADO NORESTE)

4.1
Construcción de Aceras y
Contenes (AMBOS LADOS)

4.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 60.90 M²

4.1.2 Replanteo Topográfico 58.00 ML

4.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 3.92 M³

4.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 5.29 M³

4.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 58.00 ML

4.1.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 60.90 M²

4.1.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 6.09 M³

4.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (58.00x0.45x0.05) 1.31 M³

V

C/7MA ESQ. C/JERUSALEN
DESDE CAFETERIA
ENMANUEL HASTA BANCA
ESTEVEZ (LADO NORESTE)

5.1
Construcción de Aceras y
Contenes

5.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 60.90 M²

5.1.2 Replanteo Topográfico 58.00 ML
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5.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 3.92 M³

5.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 5.29 M³

5.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 58.00 ML

5.1.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 60.90 M²

5.1.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 6.09 M³

5.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (58.00x0.45x0.05) 1.31 M³

VI

C/7MA DESDE C/FCO PEÑA
GÓMEZ HASTA CALLE
PALLERO

6.1 Construccion de  contenes

6.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 17.40 M²

6.1.2 Replanteo Topográfico 17.40 ML

6.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 1.17 M³

6.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 1.59 M³

6.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) F'c = 180
kg/cm2, C/ligadora 17.40 ML

6.1.6

Telford (tipo III) , a base de
H.S. y material de demolición, e
= 0.10 mts 0.78 M³

6.2
Reconstruccion de Acera y
contenes

6.2.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 4.32 M³

6.2.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 3.03 M³

6.2.3
Bote de material demolido, en
camión 15.60 M³

6.2.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 43.18 M²

6.2.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 38.90 ML

6.2.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 2.16 M³
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6.2.7

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, ,
(38.90x0.45x0.05) 0.88 M³

VII

C/7MA DESDE ESQ. FCO
PEÑA GOMEZ HASTA C/FCO
CAAMAÑO (LADO ESTE)

7.1
Construcción de Aceras y
Contenes

7.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 44.50 M²

7.1.2 Replanteo Topográfico 43.20 ML

7.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 2.92 M³

7.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 3.94 M³

7.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 43.20 ML

7.1.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 44.50 M²

7.1.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 4.45 M³

7.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (43.20x0.45x0.05) 0.97 M³

VIII
C/7MA ESQ. FCO ALBERTO
CAAMAÑO

8.1

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 2.00 uds

8.2

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

8.3
Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud

8.4

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

IX

C/7MA DESDE FCO
CAAMAÑO HASTA
C/PALLERO

9.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

9.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 6.50 M³
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9.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 5.07 M³

9.1.3
Bote de material demolido, en
camión 21.29 M³

9.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 65.00 M²

9.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 65.00 ML

9.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 3.25 M³

9.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, ,
(65.00x0.45x0.05) 1.46 M³

9.2
Construcción de Aceras y
Contenes

9.2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 25.20 M²

9.2.2 Replanteo Topográfico 25.20 ML

9.2.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 1.70 M³

9.2.4
Bote de material Excavado, en
camión 2.30 M³

9.2.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 25.20 ML

9.2.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 25.20 M²

9.2.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 2.52 M³

9.2.8

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (25.20x0.45x0.05) 0.57 M³

X C/7MA ESQ. C/PALLERO

10.1

Reconstrucción de Baden
(6.80x1.50x0.50)x2, incluye
excavacion y/o demolición y
bote de material, Hormigon fc=
140 y 210kg/cm2, C/ligadora,
Ø1/2''@0.25 A.D. 10.20 M³

10.2

Calle 7ma, desde la C/
Duarte hasta la C/ 16 de
Agosto (Encalichado)

10.2.1
Escarificación de material
Contaminado 1,077.30 M²

10.2.2
Bote de material contaminado,
en camion, 140.05 M³
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10.2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 107.73 M³

XI

C/21 DE ENERO DESDE LA
IGLESIA JESUS ES PARA
TODO HASTA ESQ. C/7MA
HELADERIA

9.1
Construcción de Aceras y
Contenes

9.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 94.95 M²

9.1.2 Replanteo Topográfico 63.30 ML

9.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 4.27 M³

9.1.4
Demolicion de Material
Inservible 1.94 M³

9.1.5 Demolicion de roca a compresor 4.20 M³

9.1.6
Bote de material Excavado, en
camión 14.06 M³

9.1.7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 63.30 ML

9.1.8

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 94.95 M²

9.1.9

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 9.50 M³

9.1.10

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (63.30x0.45x0.05) 1.42 M³

9.2

C/ 21 de Enero, desde la
Calle 9na. Hasta la Calle
7ma. (Encalichado)

9.2.1
Escarificación de material
Contaminado 85.56 M²

9.2.2
Bote de material contaminado,
en camion, 11.12 M³

9.2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 8.56 M³

9.3

C/ 21 de Enero, desde la
Calle 7ma. hasta la casa No.
6 (Encalichado)

9.3.1
Escarificación de material
Contaminado 24.18 M²

9.3.2
Bote de material contaminado,
en camion, 3.14 M³
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9.3.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 2.42 M³

X
C/MARIEN HASTA
C/JERUSALEN EN LA C/7MA

10.1
Construcción de Aceras y
Contenes

10.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 58.56 M²

10.1.2 Replanteo Topográfico 48.80 ML

10.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 3.29 M³

10.1.4 Demolición de aceras, a manos 1.06 M³

10.1.5
Bote de material Excavado, en
camión 8.35 M³

10.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 48.80 ML

10.1.7

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 58.56 M²

10.1.8

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 5.86 M³

10.1.9

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (48.80x0.45x0.05) 1.10 M³

10.2

C/Marien, desde la Iglesia
Luz de Cristo hasta la Calle
5ta (Encalichado)

10.2.1
Escarificación de material
Contaminado 26.13 M²

10.2.2
Bote de material contaminado,
en camion, 3.40 M³

10.2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 2.61 M³

10.3

C/ Marien, desde la calle
5ta. Hasta la Calle 7ma
(Encalichado)

10.3.1
Escarificación de material
Contaminado 94.47 M²

10.3.2
Bote de material contaminado,
en camion, 12.28 M³

10.3.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 9.45 M³
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10.4

C/ Marien, desde la Calle
7ma. Hasta la Calle 9na
(Encalichado)

10.4.1
Escarificación de material
Contaminado 85.50 M²

10.4.2
Bote de material contaminado,
en camion, 11.12 M³

10.4.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 8.55 M³

XI
C/MARIEN HASTA ESQ.
C/7MA HASTA C/5TA

11.1
Construcción de Aceras y
Contenes  (AMBOS LADOS)

11.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 138.96 M²

11.1.2 Replanteo Topográfico 115.80 ML

11.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 7.82 M³

11.1.4 Demolición de aceras, a manos 2.51 M³

11.1.5
Bote de material Excavado, en
camión 13.94 M³

11.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 115.80 ML

11.1.7

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 138.96 M²

11.1.8

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 13.90 M³

11.1.9

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (115.80x0.45x0.05) 2.61 M³

XII

C/JERUSALEN DESDE
ESQUINA C/7MA HASTA
ESQ. C/5TA

12.1
Construcción de Aceras y
Contenes (AMBOS LADOS)

12.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 200.34 M²

12.1.2 Replanteo Topográfico 190.80 ML

12.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 12.88 M³

12.1.4
Demolicion de Material
Inservible 3.83 M³

12.1.5
Bote de material Excavado, en
camión 22.55 M³
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12.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 190.80 ML

12.1.7

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 200.34 M²

12.1.8

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 20.03 M³

12.1.9

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (190.80x0.45x0.05) 4.29 M³

12.1.10

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 2.00 uds

12.1.11

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

12.1.12
Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud

12.1.13

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

XII C/Jerusalem (encalicahdo)

13.1
Desde la Calle 9na. Hasta la
C/ 7ma.

13.1.1
Escarificación de material
Contaminado 93.00 M²

13.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 12.09 M³

13.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 9.30 M³

13.2
Desde la Calle 7ma. Hasta la
Calle 5ta.

13.2.1
Escarificación de material
Contaminado 87.42 M²

13.2.2
Bote de material contaminado,
en camion, 11.36 M³

13.2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 8.74 M³

13.3
C/Jerusalem, desde la Calle
5ta. Hasta la casa No. 5.

13.3.1
Escarificación de material
Contaminado 21.39 M²

13.3.2 Bote de material contaminado, 2.78 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 39

en camion,

13.3.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 2.14 M³

XIV
CALLE ORLANDO
MARTIENEZ

14.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

14.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 6.72 M³

14.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 5.24 M³

14.1.3
Bote de material demolido, en
camión 16.15 M³

14.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 67.20 M²

14.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 67.20 ML

14.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 3.36 M³

14.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, ,
(67.20x0.45x0.05) 1.51 M³

14.2 ESQ. C/5TA HASTA C/7MA
14.2.1 Construccion de  Acera

14.2.1.
1

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 46.00 M²

14.2.1.
2

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 4.60 M³

14.3 ESQ. C/5TA
14.3.1 Construccion de  Acera

14.3.1.
1

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 37.40 M²

14.3.1.
2

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 3.74 M³

14.4
Reconstruccion de Acera y
contenes

14.4.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 0.20 M³

14.4.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 0.16 M³

14.4.3
Bote de material demolido, en
camión 0.48 M³
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14.4.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 2.00 M²

14.4.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 2.00 ML

14.4.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.10 M³

14.4.7

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, ,
(2.00x0.45x0.05) 0.05 M³

14.4.8

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

14.4.9

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

14.4.10
Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud

14.4.11

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

XV

C/Orlando Martinez, desde
la casa No. 5 hasta la Calle
9na (Encalichado)

15.1
Escarificación de material
Contaminado 190.08 M²

15.2
Bote de material contaminado,
en camion, 24.71 M³

15.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 19.01 M³

XVI
CALLE TEOFILO ORTIZ
DESDE C/7MA HASTA C/5TA

16.1 Construccion de  Acera

16.1.1

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 86.90 M²

16.1.2

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 8.69 M³

16.2
Construcción de Aceras y
Contenes

16.2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 19.80 M²

16.2.2 Replanteo Topográfico 18.00 ML
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16.2.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 1.22 M³

16.2.4
Bote de material Excavado, en
camión 1.64 M³

16.2.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 18.00 ML

16.2.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 19.80 M²

16.2.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 1.98 M³

16.2.8

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, e =
0.10 mts (18.00x0.45x0.05) 0.41 M³

16.3
Reconstruccion de Acera y
contenes

16.3.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 0.64 M³

16.3.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 0.58 M³

16.3.3
Bote de material demolido, en
camión 1.64 M³

16.3.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 6.39 M²

16.3.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 7.40 ML

16.3.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.32 M³

16.3.7

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, ,
(7.10x0.45x0.05) 0.16 M³

XVII

CALLE TEOFILO ORTIZ
DESDE ESQ. C/5TA HASTA
CASA #2

17.1
Reconstruccion de Acera y
contenes (AMBOS LADOS)

17.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 13.80 M³

17.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 10.76 M³

17.1.3
Bote de material demolido y
existente en camión 38.83 M³

17.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 138.00 M²
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17.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 138.00 ML

17.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 6.90 M³

17.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S
y materiales demolidos, ,
(138.00x0.45x0.05) 3.11 M³

17.1.8 Limpieza de Colector 1.00 uds

17.1.9
Suministro y Colocación de tapa
de H. A. para colector 1.00 uds

17.1.10

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 1.00 uds

17.1.11
Suministro y Colocación de
Parrilla plastica 1.00 uds

17.1.12

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

17.1.13
Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud

17.1.14

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

17.2
Desde la casa No. 6 hasta
7ma. (Encalichado)

17.2.1
Escarificación de material
Contaminado 115.29 M²

17.2.2
Bote de material contaminado,
en camion, 14.99 M³

17.2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 11.53 M³

17.3
Desde Calle 7ma. Hasta la
C/ 9na (Encalichado)

17.3.1
Escarificación de material
Contaminado 91.50 M²

17.3.2
Bote de material contaminado,
en camion, 11.90 M³

17.3.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 9.15 M³

XVIII Misceláneos
18.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
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GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 5

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I CALLE JUAN PABLO DUARTE

1.1

C/3 DESDE CASA #15 HASTA
C/DUARTE (LADO NORTE),
Reconstruccion de Acera y
contenes

1.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 4.65 M³

1.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 2.34 M³

1.1.3
Bote de material demolido, en
camión 9.44 M³

1.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 46.50 M²

1.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 30.00 ML

1.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 2.33 M³

1.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(30.00x0.45x0.05) 0.68 M³
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GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 5

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I CALLE JUAN PABLO DUARTE

1.1

C/3 DESDE CASA #15 HASTA
C/DUARTE (LADO NORTE),
Reconstruccion de Acera y
contenes

1.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 4.65 M³

1.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 2.34 M³

1.1.3
Bote de material demolido, en
camión 9.44 M³

1.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 46.50 M²

1.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 30.00 ML

1.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 2.33 M³

1.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(30.00x0.45x0.05) 0.68 M³
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GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 5

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I CALLE JUAN PABLO DUARTE

1.1

C/3 DESDE CASA #15 HASTA
C/DUARTE (LADO NORTE),
Reconstruccion de Acera y
contenes

1.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 4.65 M³

1.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 2.34 M³

1.1.3
Bote de material demolido, en
camión 9.44 M³

1.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 46.50 M²

1.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 30.00 ML

1.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 2.33 M³

1.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(30.00x0.45x0.05) 0.68 M³
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1.2

ENTRE CASA DE CRISTINA Y
CASA DE DOMINGA,
Reconstruccion de Acera y
contenes

1.2.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 1.38 M³

1.2.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 0.88 M³

1.2.3
Bote de material demolido, en
camión 3.05 M³

1.2.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 13.79 M²

1.2.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 11.30 ML

1.2.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.69 M³

1.2.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos
(11.3x0.45x0.05) 0.25 M³

1.3
ESQ. C/3, Reconstruccion de
Acera y contenes

1.3.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 0.87 M³

1.3.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 0.76 M³

1.3.3
Bote de material demolido, en
camión 2.20 M³

1.3.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 8.73 M²

1.3.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 9.70 ML

1.3.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.44 M³

1.3.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos
(9.70x0.45x0.05) 0.22 M³

1.4

ESQ. C/5TA DESDE CONUCO
VIP HASTA C/DUARTE (LADO
NORTE), Reconstruccion de
Acera y contenes

1.4.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 3.14 M³

1.4.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 2.22 M³

1.4.3
Bote de material demolido, en
camión 7.23 M³
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1.4.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 31.35 M²

1.4.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 28.50 ML

1.4.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.57 M³

1.4.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(28.50x0.45x0.05) 0.64 M³

1.5

ESQ. C/5TA CON C/DUARTE
(LADO SUR), Reconstruccion
de Acera y contenes

1.5.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 1.56 M³

1.5.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 1.11 M³

1.5.3
Bote de material demolido, en
camión 3.60 M³

1.5.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 15.62 M²

1.5.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 14.20 ML

1.5.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.78 M³

1.5.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(14.20x0.45x0.05) 0.32 M³

1.6

DESDE CASA #14 HASTA
C/7MA (LADO NORTE),
Reconstruccion de Acera y
contenes

1.6.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 6.01 M³

1.6.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 3.91 M³

1.6.3
Bote de material demolido, en
camión 13.39 M³

1.6.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 60.12 M²

1.6.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 50.10 ML

1.6.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 3.01 M³
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1.6.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(50.10x0.45x0.05) 1.13 M³

1.7

Desde c/Alonzo VALLEJO
hasta la C/Alonzo Sanchez,
Encalichado

1.7.1
Escarificación de material
Contaminado (79.00x6.70) 42.00 M²

1.7.2
Bote de material contaminado, en
camion, 5.46 M³

1.7.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 6.30 M³

1.8
Desde la casa #9 hasta C/
Amistad, Encalichado

1.8.1
Escarificación de material
Contaminado 8.45 M²

1.8.2
Bote de material contaminado, en
camion, 1.10 M³

1.8.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 1.27 M³

1.9

Desde la C/ Respaldo Duarte
hasta la C/ Ramon Caceres
(La Caña), Encalichado

1.9.1
Escarificación de material
Contaminado (224,00x8,70) 1,948.80 M²

1.9.2
Bote de material contaminado, en
camion, 253.34 M³

1.9.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 194.88 M³

1.10

Desde la C/Ramon Caceres
hasta la casa #11,
Encalichado

1.10.
1

Escarificación de material
Contaminado (48,00X6,00) 288.00 M²

1.10.
2

Bote de material contaminado, en
camion, 37.44 M³

1.10.
3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 28.80 M³

II

C/5ta desde la C/Alonzo
Sanchez hasta la C/Amistad,
Encalichado

2.1
Escarificación de material
Contaminado 1,446.27 M²
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2.2
Bote de material contaminado, en
camion 102.59 M³

2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
con rodillo vibrador 101.24 M³

III

Calle Las Damas, desde la
C/5Ta hasta la C/7ma,
Encalichado

3.1
Escarificación de material
Contaminado 651.36 M²

3.2
Bote de material contaminado, en
camion 43.97 M³

IV

Calle Manolo Tavaez Justo,
desde la C/ Miguel Ballester
hasta la C/7ma, Encalichado

4.1
Escarificación de material
Contaminado 1,501.44 M²

4.2
Bote de material contaminado, en
camion, 101.35 M³

4.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
con rodillo vibrador 75.07 M³

V

C/ Juan Lizardo, desde la
C/Miguel Ballester Hasta la
Calle 9na., Encalichado

5.1
Escarificación de material
Contaminado 2,440.90 M²

5.2
Bote de material contaminado, en
camion, 164.76 M³

VI

C/Amistad, desde la
C/Duarte hasta C/9na,
Encalichado

6.1
Escarificación de material
Contaminado 2,048.19 M²

6.2
Bote de material contaminado, en
camion, 138.25 M³

6.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
con rodillo vibrador 143.37 M³

VII
C/Ercilia Pepin, desde C/5ta
hasta la C/ 9na, Encalichado

7.1
Escarificación de material
Contaminado 1,558.76 M²

7.2
Bote de material contaminado, en
camion, 105.22 M³

7.3
Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, 109.11 M³
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con rodillo vibrador

VIII

C/Salome Ureña, desde la
C/5ta. Hasta C/9na,
Encalichado

8.1
Escarificación de material
Contaminado 1,558.50 M²

8.2
Bote de material contaminado, en
camion, 105.20 M³

8.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
con rodillo vibrador 109.10 M³

IX

C/ 9na, desde la C/ Alonzo
Sanchez Hasta la C/
Progreso, Encalichado

9.1
Escarificación de material
Contaminado 2,892.80 M²

9.2
Bote de material contaminado, en
camion, 312.42 M³

9.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
con rodillo vibrador 289.28 M³

X

C/9 na, desde la C/ Juan
Trasierra Hasta la C/Alonzo
Sanchez, Encalichado

10.1
Escarificación de material
Contaminado 795.72 M²

10.2
Bote de material contaminado, en
camion, 32.23 M³

10.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
con rodillo vibrador 39.79 M³

XI

C/Juan Trasierra, desde la
Calle 1ra. Hasta la Calle 9na,
Encalichado

11.1
Escarificación de material
Contaminado 337.28 M²

11.2
Bote de material contaminado, en
camion, 13.66 M³

11.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
con rodillo vibrador 20.24 M³

XII
C/1ra, desde la C/Alonzo
Sanchez hasta C/ Progeso

12.1
Escarificación de material
Contaminado 2,272.00 M²

12.2 Bote de material contaminado, en 153.36 M³
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camion,

12.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
con rodillo vibrador 181.76 M³

XIII Misceláneos
13.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 6

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

Calle Miguel Ballester, desde la
Carretera mella hasta el
Politecnico Feliz Maria Ruiz
(C/Miguel Ballester, tramo III)

1.1 Encalichado

1.1.1
Escarificación de material
Contaminado. 312.80 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 40.66 M³

1.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, en
capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 46.92 M³

II CALLE MIGUEL BALLESTER
2.1 ESQ. ALONZO VALLEJO
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Politecnico Feliz Maria Ruiz
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1.1 Encalichado

1.1.1
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Contaminado. 312.80 M²

1.1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 40.66 M³

1.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, en
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2.1 ESQ. ALONZO VALLEJO
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2.2.1

Reconstrucción de Baden
(12.00x2.00x0.50), incluye
excavacion y/o demolición,,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 12.00 M³

2.2

DESDE ESQ. C/ALONZO
VALLEJO HASTA C/ALONZO
SANCHEZ

2.2.1
Demolición de acera deterioradas,
a manos 5.06 M³

2.2.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 3.43 M³

2.2.3
Bote de material demolido, en
camión 11.46 M³

2.2.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 50.60 M²

2.2.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 44.00 ML

2.2.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 2.53 M³

2.2.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(44.00x0.45x0.05) 0.99 M³

2.3.1 ESQ. C/ALONZO SANCHEZ
2.3.2 Limpieza de Filtrante 1.00 uds
2.3.3 Limpieza de Colector 1.00 uds

2.4.1

DESDE ESQ. C/TAINOS HASTA
C/CUBA AL LADO POLLERA
MANUEL

2.4.2
Reconstruccion de Acera y
contenes

2.4.3
Demolición de acera deterioradas,
a manos 6.68 M³

2.4.4
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 3.72 M³

2.4.5
Bote de material demolido, en
camión 14.04 M³

2.4.6

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 66.78 M²

2.4.7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 47.70 ML

2.4.8

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 3.34 M³

2.4.9
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , 1.07 M³
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(47.70x0.45x0.05)

III
C/ CUBA DESDE ESQ. C/5 TA.
HASTA C/ DUARTE

3.1
Construccion de Aceras y
Contenes

3.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 100.70 M²

3.1.2 Replanteo Tipográfico 110.70 ML

3.1.3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 10.07 M³

3.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 100.70 M²

3.1.5
Excavación para contenes,
roca/tierra 110.70 M³

3.1.6
Bote de material Excavado, en
camión 149.45 M³

3.1.7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 6.30 ML

3.1.8
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10 mts 0.28 M³

3.1.9 Demolicion 1.54 M³
3.2 Drenaje

3.2.1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote de
material, tubo Ø 8" PVC SDR-41 3.00 uds

3.2.2 Suministro y colocación de T de 8" 1.00 Ud

3.2.3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 1.00 Uds

3.2.4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación de
2 Tapas de H. A) 1.00 uds

3.3
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

3.3.1
Demolicion de aceras deterioradas
(a manos), En ambos lados 2.27 M³

3.3.2
Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 1.77 M³

3.3.3
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 5.45 M³

3.3.4

Construccion de acera en hormigon
180 Kg./cm², c/ligadora, e=0.10
mts. 22.70 M²

3.3.5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 22.70 ML
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3.3.6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10 2.27 M³

3.3.7
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.51 M³

IV
C/ CUBA DESDE C/ CUBA ESQ.
C/ DUARTE

4.1
Construccion de acera y
Contenes

4.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 19.10 M²

4.1.2 Replanteo Tipográfico 19.10 ML

4.1.3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 1.91 M³

4.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 19.10 M²

4.1.5
Excavación para contenes,
roca/tierra 0.59 M³

4.1.6
Bote de material Excavado, en
camión 0.80 M³

4.1.7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 4.40 ML

4.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 0.20 M³

V C/ ERCILIA PEPIN ESQ C/ 5TA

5.1
Construccion de acera y
Contenes

5.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 68.16 M²

5.1.2 Replanteo Tipográfico 56.80 ML

5.1.3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 6.82 M³

5.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 68.16 M²

5.1.5
Excavación para contenes,
roca/tierra 7.67 M³

5.1.6
Bote de material Excavado, en
camión 10.35 M³

5.1.7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 56.80 ML

5.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 2.56 M³
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5.1.9 Demolicion en Area 1.58 M³

VI
C/ SALOME UREÑA, desde la
C/ 5ta Hasta C/ 7ma.

6.1
Construccion de acera y
Contenes

6.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 32.04 M²

6.1.2 Replanteo Tipográfico 26.70 ML

6.1.3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 3.20 M³

6.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 32.04 M²

6.1.5
Excavación para contenes,
roca/tierra 14.38 M³

6.1.6
Bote de material Excavado, en
camión 19.41 M³

6.1.7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 106.50 ML

6.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 4.79 M³

6.1.9

Construccion de Baden
(10.00X2.00x0.50), Incluye
excavacion y/o demolición y bote
de material, fc=210 kg/cm2,
C\ligadora ø 1/2"@0.25 A.D,(roca
dura a mano) 10.00 M³

VII C/ PROGRESO ESQ. C/ 7MA

7.1
Construccion de acera y
Contenes

7.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 17.10 M²

7.1.2 Replanteo Tipográfico 17.10 ML

7.1.3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 1.71 M³

7.1.4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 17.10 M²

7.1.5
Excavación para contenes,
roca/tierra 2.31 M³

7.1.6
Bote de material Excavado, en
camión 3.12 M³

7.1.7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 17.10 ML
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7.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 0.77 M³

VIII
C/ MERCEDES ESQ. C/ 5TA,
FRENTE CASA MARIA

8.1
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

8.1.1
Demolicion de aceras deterioradas
(a manos), En ambos lados 6.92 M³

8.1.2
Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 3.75 M³

8.1.3
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 14.40 M³

8.1.4

Construccion de acera en hormigon
180 Kg./cm², c/ligadora, e=0.10
mts. 69.15 M²

8.1.5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 48.10 ML

8.1.6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10 6.92 M³

8.1.7
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 1.08 M³

IX C/ ENRRIQUILLO ESQ. C/ 5TA
9.1 Drenaje pluvial

9.1.1

Construccion de Baden
(9.50X2.00x0.50)x2, incluye
excavacion y/o demolición y bote
de material, fc=210 kg/cm2,
C\ligadora ø 1/2"@0.25 A.D 19.00 M³

9.1.2

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote de
material, tubo Ø 8" PVC SDR-41 3.00 uds

9.1.3 Suministro y colocación de T de 8" 1.00 Ud

9.1.4

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 1.00 Uds

9.1.5

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación de
2 Tapas de H. A) 1.00 uds

9.2 Reconstruccion de Contenes

9.2.1
Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 1.50 M³

9.2.2
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 2.02 M³

9.2.3

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 19.20 ML
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9.2.4
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.43 M³

X C/ LUIS LIZARDO ESQ C/ 5TA
10.1 Reconstruccion de Contenes
10.1.
1

Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 1.48 M³

10.1.
2

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 2.00 M³

10.1.
3

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 19.00 ML

10.1.
4

Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.43 M³

10.2
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

10.2.
1

Demolicion de aceras deterioradas
(a manos), En ambos lados 1.03 M³

10.2.
2

Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 1.58 M³

10.2.
3

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 3.53 M³

10.2.
4

Construccion de acera en hormigon
180 Kg./cm², c/ligadora, e=0.10
mts. 10.30 M²

10.2.
5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 10.30 ML

10.2.
6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10 1.03 M³

10.2.
7

Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.23 M³

XI C/ 9NA
11.1 Entre c/cuba y c/ proyecto

11.1.
1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote de
material, tubo Ø 8" PVC SDR-41
(dos unidades) 6.00 uds

11.1.
2 Suministro y colocación de T de 8" 2.00 Ud

11.1.
3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

11.1.
4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación de
2 Tapas de H. A) 2.00 uds

11.2
Entre c/salome ureña y c/
proyecto



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 56

11.2.
1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote de
material, tubo Ø 8" PVC SDR-41
(dos unidades) 6.00 uds

11.2.
2 Suministro y colocación de T de 8" 2.00 Ud

11.2.
3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

11.2.
4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación de
2 Tapas de H. A) 2.00 uds

11.3 Entre C/cuba y C/16 de Agosto
11.3.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 47.12 M²

11.3.
2 Replanteo Tipográfico 49.60 ML

11.3.
3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 4.71 M³

11.3.
4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 47.12 M²

11.3.
5

Excavación para contenes,
roca/tierra 6.70 M³

11.3.
6

Bote de material Excavado, en
camión 9.04 M³

11.3.
7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 49.60 ML

11.3.
8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 2.23 M³

XII C/ 9NA ESQ. C/ ERCILIA PEPIN

12.1
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

12.1.
1

Demolicion de aceras deterioradas
(a manos), En ambos lados 1.23 M³

12.1.
2

Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 1.74 M³

12.1.
3

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 4.01 M³

12.1.
4

Construccion de acera en hormigon
180 Kg./cm², c/ligadora, e=0.10
mts. 12.30 M²

12.1.
5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 12.30 ML

12.1.
6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado, 1.23 M³
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c/maquito,ambos lados, e=0.10

12.1.
7

Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.28 M³

XIII C/ 9NA ESQ. C/ AMISTAD

13.1
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

13.1.
1

Demolicion de aceras deterioradas
(a manos), En ambos lados 1.34 M³

13.1.
2

Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 1.83 M³

13.1.
3

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 4.27 M³

13.1.
4

Construccion de acera en hormigon
180 Kg./cm², c/ligadora, e=0.10
mts. 13.40 M²

13.1.
5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 13.40 ML

13.1.
6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10 1.34 M³

13.1.
7

Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.30 M³

XIV C/ 9NA ESQ. C/ AMISTAD

14.1
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

14.1.
1

Demolicion de aceras deterioradas
(a manos), En ambos lados 2.75 M³

14.1.
2

Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 2.73 M³

14.1.
3

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 7.40 M³

14.1.
4

Construccion de acera en hormigon
180 Kg./cm², c/ligadora, e=0.10
mts. 27.50 M²

14.1.
5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 25.00 ML

14.1.
6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10 2.75 M³

14.1.
7

Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.56 M³

14.1.
8 Destronque 1.00 UDS

XV C/ 9NA ESQ. C/ AMISTAD
15.1 Reconstruccion de Aceras y
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Contenes, lado este
15.1.
1

Demolicion de aceras deterioradas
(a manos), En ambos lados 2.20 M³

15.1.
2

Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 2.34 M³

15.1.
3

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 6.13 M³

15.1.
4

Construccion de acera en hormigon
180 Kg./cm², c/ligadora, e=0.10
mts. 22.00 M²

15.1.
5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 20.00 ML

15.1.
6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10 2.20 M³

15.1.
7

Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.45 M³

15.1.
8 Destronque 1.00 UDS

XVI
C/ 9NA ESQ. C/ ALONZO
VALLEJO

16.1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote de
material, tubo Ø 8" PVC SDR-41
(cuatro unidades) 12.00 uds

16.2 Suministro y colocación de T de 8" 4.00 Ud

16.3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 4.00 Uds

16.4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación de
2 Tapas de H. A) 4.00 uds

XII
C/ AMISTAD, DESDE ESQ. C/
9NA HASTA C/#9

17.1
Construccion de acera y
contenes

17.1.
1

Limpieza y/o Acondicionamiento del
terreno, (incluye bote) 40.00 M²

17.1.
2 Replanteo Tipográfico 40.00 ML

17.1.
3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 4.00 M³

17.1.
4

Construcción de acera en hormigón
180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10
mts 40.00 M²

17.1.
5

Excavación para contenes,
roca/tierra 5.40 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 59

17.1.
6

Bote de material Excavado, en
camión 7.29 M³

17.1.
7

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 40.00 ML

17.1.
8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 1.80 M³

17.1.
9 Demolicion en area 0.28 M³

XVII
I C/ AMISTAD ESQ. C/ 9NA

18.1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote de
material, tubo Ø 8" PVC SDR-41
(dos unidades) 6.00 uds

18.2 Suministro y colocación de T de 8" 2.00 Ud

18.3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

18.4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación de
2 Tapas de H. A) 2.00 uds

XIX

C/Amin Abel (gregorio
Luperon), desde la C/9na.
Hasta la C/7ma.

19.1 Encalichado
19.1.
1

Escarificación de material
Contaminado 141.44 M²

19.1.
2

Bote de material contaminado, en
camion, 18.39 M³

19.1.
3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, en
capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 14.14 M³

XX

C/Amin Abel (gregorio
Luperon), desde la C/7ma.
Hasta la C/5ta.

20.1 Encalichado
20.1.
1

Escarificación de material
Contaminado 115.32 M²

20.1.
2

Bote de material contaminado, en
camion, 14.99 M³

20.1.
3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, en
capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 11.53 M³
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XXI C/ CORPORAN ESQ. C/ 9NA
21.1 Construccion de Contenes
21.1.
1

Excavación para contenes,
roca/tierra 19.04 M³

21.1.
2

Bote de material Excavado, en
camión 25.70 M³

21.1.
3

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180 kg/cm²,
C/ligadora 141.00 ML

21.1.
4

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 6.35 M³

21.2 Drenaje pluvial

21.2.
1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote de
material, tubo Ø 8" PVC SDR-41
(cuatro unidades) 12.00 uds

21.2.
2 Suministro y colocación de T de 8" 4.00 Ud

21.2.
3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 4.00 Uds

21.2.
4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación de
2 Tapas de H. A) 4.00 uds

XXII C/ 3ERA. ESQ. C/ MELLA

22.1
Reconstruccion de Aceras y
Contenes, lado este

22.1.
1

Demolicion de aceras deterioradas
(a manos), En ambos lados 1.80 M³

22.1.
2

Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 1.95 M³

22.1.
3

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 5.06 M³

22.1.
4

Construccion de acera en hormigon
180 Kg./cm², c/ligadora, e=0.10
mts. 18.00 M²

22.1.
5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180 Kg/cm²,
c/ligadora. 15.00 ML

22.1.
6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10 1.80 M³

22.1.
7

Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion (Lx0.45x0.05) 0.34 M³

22.1.
8

Reconstrucción de Baden
(14.00x2.00x0.50)+(11.00x2.00x0.
50), incluye excavacion y/o
demolición y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2, 25.00 M³
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C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.
(Piedra de Rio)

XXII
I Misceláneos
23.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 7
CODIGO GA-95-2019

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I Resanes

1.1

Resane grietas en escalones,
bordillo, pasillos interiores, losa de
colector  (a base de H.A f'c 180
kg/cm², con ligadora y mortero 1:2
(frotado y terminado) 85.47 M²

1.2 Pintura acrílica, de Bordillos 312.44 M²
1.3 Pintura muro de cruces 120.82 M²

II Reconstrucción de Bordillos

2.1
Excavación de bordillos (0.30x0.15),
roca/tierra (a manos) L=24mls 2.96 M³

2.2
Reposición de material Excavado
40% 1.60 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 61

C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.
(Piedra de Rio)

XXII
I Misceláneos
23.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 7
CODIGO GA-95-2019

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I Resanes

1.1

Resane grietas en escalones,
bordillo, pasillos interiores, losa de
colector  (a base de H.A f'c 180
kg/cm², con ligadora y mortero 1:2
(frotado y terminado) 85.47 M²

1.2 Pintura acrílica, de Bordillos 312.44 M²
1.3 Pintura muro de cruces 120.82 M²

II Reconstrucción de Bordillos

2.1
Excavación de bordillos (0.30x0.15),
roca/tierra (a manos) L=24mls 2.96 M³

2.2
Reposición de material Excavado
40% 1.60 M³
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C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.
(Piedra de Rio)

XXII
I Misceláneos
23.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 7
CODIGO GA-95-2019

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I Resanes

1.1

Resane grietas en escalones,
bordillo, pasillos interiores, losa de
colector  (a base de H.A f'c 180
kg/cm², con ligadora y mortero 1:2
(frotado y terminado) 85.47 M²

1.2 Pintura acrílica, de Bordillos 312.44 M²
1.3 Pintura muro de cruces 120.82 M²

II Reconstrucción de Bordillos

2.1
Excavación de bordillos (0.30x0.15),
roca/tierra (a manos) L=24mls 2.96 M³

2.2
Reposición de material Excavado
40% 1.60 M³
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2.3
Bote de material excavado, en
camión 2.40 M³

2.4
Hormigón en Bordillo, (0.30x0.15),
F'c = 180 Kg/cm², C/ligadora, 1.08 M³

2.5
Pañete en muro, de bloques de
bordillos 30.70 M²

2.6 Cantos en bordillo en general 898.78 ML

III Pintura
3.1 Pintura acrílica, en Caseta de Bomba 19.32 M²
3.2 Pintura acrílica, en el Vuelo 6.00 M²
3.3 Pintura en  Puerta de tola 18.08 P²
3.4 Pintura para Base de lámpara 31uds. 28.67 M²
3.5 Pintura en  bancos de hierros 7.00 uds

3.6
Reparación y pintura de bancos de
metal 14.00 uds

IV Área de juegos
4.1 Pintura y  Reparación de Columpios 1.00 uds
4.2 Pintura y Reparación de Sube y Baja 2.00 uds
4.3 Pintura y  Reparación de trompo 1.00 uds

4.4
Suministro de arena itabo, regado y
nivelado 15.00 M³

4.5

Suministro y Sustitución de Tubo de
Ø2 1/2 " de 12' para una estructura
de agarradera  (incluye desmonte de
tubo deteriorado, pintura anti oxido
soldadura) L=4.60mts. 1.00 uds

4.6 Pintura y  Reparación de tobogan 2.00 uds

V Glorieta
5.1 Pintura glorieta en general 60.84 M²

VI Reconstrucción de badén

6.1
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10 mts 6.40 M³

6.2

Reconstrucción de Badén  incluye
Demolición, Excavación y bote de
material, Hormigón fc= 140 y
210kg/cm2, C/ligadora, Ø 1/2'' @
0.25 A.D. (Piedra de Rio)
(8.00x2.40x0.50) 9.60 M³

VII Iluminación
7.1 Poda 1.00 P.A
7.2 Base P/pedestales 1.00 uds

7.3
Corte Elementos en pedestal.
Existente 63.00 uds

7.4
Lámpara LED 100 W mult punto (
IP.65) 37.00 uds
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7.5 Extensiones P/Ped dobles 14.00 uds
7.6 Extensiones P/Ped simples 7.00 uds
7.7 Pedestal 26''x3x2 1.00 uds
7.8 Conductor vinyl 12/2 4,000.00 pies
7.9 Salida Cenita +Protector gloner 4.00 uds
7.1
0 Tape plástico 3m-33) 3.00 uds
7.1
1 Tape de goma (3m-33) 1.00 uds
7.1
2 Breaker (20,30,40) amp 8.00 uds
7.1
3 Foto Control C/cont 125 amp 1.00 uds
7.1
4 Tuercas de 3/4 112.00 uds
7.1
5 Arandelas 3/4 112.00 uds
7.1
6 Pintura de postes 22.00 Uds
7.1
7 Izado de postes 22.00 Uds
7.1
8 Uso de grúa Canasto 2.00 Días
7.1
9 Pintura base de pedestales 22.00 Uds
7.2
0

Mano de Obra Eléctrica 22%
(partidas 7.4 @ 7.15) 1.00 P.A

VII
I Misceláneos
8.1 Limpieza de Colector 3.00 Uds
8.2 Limpieza de filtrante 1.00 Uds
8.3 Limpieza Final 1.00 P.A

8.4
Suministro e instalacion de
Zafacones 15.00 uds

8.5
Reparacion malla ciclonica colindante
con play 1.00 P.A

IX
Reparación Máquinas de
ejercicios

9.1
Sustitución de pasamanos y pintura
de caminadora 1.00 Ud

9.2 Reparación y Pintura Eliptica 3.00 Ud

9.3
Reparación y Pintura Máquina para
pecho y Espalda 1.00 Ud

9.4
Reparación y Pintura Máquina para
piernas 2.00 ud

9.5
Reparación y Pintura Máquina para
hombros 1.00 ud

9.6 Alquiler de moto soldadora 3.00 Dias
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SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18% 0.00

8 Codia
0.1
% 0.00

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 8

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.- C/R, DESDE C/A, HASTA LA C/24

1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

1.2 Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 2.00

UDS

1.3 Suministro y colocación de parrilla de
Fibra de Vidrio (F.V.) 1.00

UDS

1.4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

1.5

Reconstrucción de Baden
(8.00x1.70x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 6.80 M³
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No. DETALLE CANTIDAD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL
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Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds
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II.- C/A, DESDE LA C/ MARIA ANDREA
CEPEDA HASTA LA AV. LA  PISTA

2.1

Reconstrucción de Baden
(7.00x1.50x0.50)x2, incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 10.50 M³

2.2 CASA#26

2.2.1

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 1.00 uds

2.2.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 1.00 uds

2.3 C/ A, CASI ESQ. AV. LA PISTA

2.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

2.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

III.- C/B, DESDE LA C/H,  HASTA LA C/J

3.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

3.2 Reconstruccion de losa de colector

3.2.1
Demolición de losa de colector
(2.00x1.00x0.10)x2 0.40 M³

3.2.2 Bote de material demolido 0.54 M³

3.2.3

Reconstrucción Losa Colector ,
fc=180kg/cm², con lugadora,
Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 m 0.48 M³

3.3 CASA#30 (Ambos Lados)

3.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

3.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

IV.- C/C, DESDE LA C/H,  HASTA LA C/J

4.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 5.00 uds

4.2 Reconstruccion de losa de colector
4.2.1 Demolición de losa de colector 0.20 M³
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(2.00x1.00x0.10)
4.2.2 Bote de material demolido 0.27 M³

4.2.3

Reconstrucción Losa Colector ,
fc=180kg/cm², con lugadora,
Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 m 0.24 M³

4.3 CASA#37 (Ambos Lados)

4.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

4.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

V.- C/D, DESDE C/H,  HASTA LA AV. LA
PISTA

5.1 CASA#50 (Ambos Lados)

5.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 5.00 uds

5.1.2

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

VI.- C/E, DESDE C/H,  HASTA LA AV. LA
PISTA

6.1 CASA#20 (Ambos Lados)

6.1.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

6.1.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

VII.
-

C/L, DESDE C/F,  HASTA LA AV. LA
PISTA

7.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 3.00 uds

7.2 Reconstruccion de losa de colector

7.2.1
Demolición de losa de colector
(3.00x2.00x0.10) 0.60 M³

7.2.2 Bote de material demolido 0.81 M³

7.2.3

Reconstrucción Losa Colector ,
fc=180kg/cm², con lugadora,
Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 m 0.72 M³

7.2.4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

7.2.5

Reconstrucción de Baden
(7.50x1.50x0.50)x2, incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2, 11.25 M³
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C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio)

7.3 CASA#27 (Ambos Lados)

7.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

7.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

7.4 CASA#6 (Ambos Lados)

7.4.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

7.4.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

VIII
.-

C/N, DESDE C/J,  HASTA LA C/
CENTRAL

8.1 CASA#9 (Ambos Lados)

8.1.1

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 2.00 uds

8.1.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

8.2 CASA#20 (Ambos Lados)

8.2.1

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 2.00 uds

8.2.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

IX.- Misceláneos
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

9.2
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00

Mes
es

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas 4.5 0.00
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%
2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 9

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

C/BETHEL, DESDE LA
C/COLON HASTA LA C/EL
CONTROL

1.1 Encalichado

1.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 3,900.00 M²

1.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 45.00 M³

1.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.25 mts con
rodillo vibrador 975.00 M³

II.-

C/ESTRELLA, DESDE LA
RESP. ADAN HASTA LA
C/BETHEL

2.1 Encalichado

2.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 41.00 M²

2.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 10.66 M³

2.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.05 mts con
rodillo vibrador 20.50 M³
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III.-

C/CRISTO SALVA, DESDE LA
RESP. ADAN HASTA LA
C/BETHEL

3.1 Encalichado

3.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 410.00 M²

3.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 10.66 M³

3.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.05 mts con
rodillo vibrador 20.50 M³

IV.-

C/VILLALIGIA, DESDE LA
C/RESP. ADAN HASTA LA
C/BETHEL

4.1 Encalichado

4.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 410.00 M²

4.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 10.66 M³

4.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.05 mts con
rodillo vibrador 20.50 M³

V.-

C/LAS FLORES, DESDE LA
C/BETHEL HASTA C/JESUS
DE NAZARET

5.1 Encalichado

5.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 560.00 M²

5.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 14.56 M³

5.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.12 mts con
rodillo vibrador 67.20 M³

VI.-

C/ESTRELLA DE ORIENTE,
DESDE LA C/LAS FLORES
HASTA LA C/LAS COLMENAS

6.1 Encalichado

6.1.1
Escarificación de material
Contaminado. 1,650.00 M²

6.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

6.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.12 mts con 198.00 M³
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rodillo vibrador

VII.-

C/JESUS TE AMA, DESDE LA
C/ESTRELLA DE ORIENTE
HASTA LA C/JESUS DE
NAZARET

7.1 Encalichado

7.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 240.00 M²

7.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 15.60 M³

7.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con
rodillo vibrador 48.00 M³

VIII.-

C/LAS COLINAS, DESDE LA
RESP. BETHEL HASTA LA
C/LOS JARDINES

8.1 Encalichado

8.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 990.00 M²

8.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

8.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con
rodillo vibrador 148.50 M³

IX.-

C/RESPALDO BETHEL,
DESDE LA C/LAS FLORES
HASTA LA C/LAS COLINAS

9.1 Encalichado

9.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 575.00 M²

9.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

9.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 57.50 M³

X.-

C/LAS DAMAS, DESDE
C/SALOME UREÑA HASTA
LA C/BETHEL

10.1 Encalichado

10.1.1
Escarificación de material
Contaminado. 2,667.50 M²

10.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 32.00 M³
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10.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con
rodillo vibrador 400.13 M³

XI.-

C/JESUS DE NAZARET,
DESDE LA C/SANTIAGO
HASTA LA C/LAS COLINAS

11.1 Encalichado

11.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 1,200.00 M²

11.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

11.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 120.00 M³

XII.-

C/LOS PASTORES, DESDE
LA C/VERBO DE DIOS
HASTA LA C/LAS COLINAS

12.1 Encalichado

12.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 1,450.00 M²

12.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

12.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.12 mts con
rodillo vibrador 174.00 M³

XIII.-

C/EL SOL, DESDE LA C/LOS
JARDINES HASTA LA
C/EMILIO PRUDHOMME

13.1 Encalichado

13.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 640.00 M²

13.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 10.00 M³

13.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.05 mts con
rodillo vibrador 32.00 M³

XIV.-

C/LA ALTAGRACIA, DESDE
C/LOS JARDINES HASTA LA
C/EMILIO PRUDHOMME

14.1 Encalichado

14.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 640.00 M²

14.1.2 Bote de material contaminado, 16.00 M³
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en camion,

14.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con
rodillo vibrador 128.00 M³

XV.-

C/APOCALIPSIS, DESDE
C/LOS JARDINES HASTA LA
C/PONDEROSA

15.1 Encalichado

15.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 1,500.00 M²

15.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

15.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con
rodillo vibrador 300.00 M³

XVI.-

C/EMELIO PRUDHOMME,
DESDE LA C/ APOCALIPSIS
HASTA LA C/NOEMI

16.1 Encalichado

16.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 600.00 M²

16.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 60.00 M³

XVII.-

C/NUEVA JERUSALEM,
DESDE LA C/EMILIO
PRUDHOMME HASTA LA
C/LA PONDEROSA

17.1 Encalichado

17.1.1
Escarificación de material
Contaminado 687.50 M²

17.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con
rodillo vibrador 137.50 M³

XVIII.-

C/NOEMI, DESDE LA
C/EMIL PRUDHOMME
HASTA LA C/SAN JUAN
BAUTISTA

18.1 Encalichado

18.1.1
Escarificación de material
Contaminado 800.00 M²

18.1.2
Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, 24.00 M³
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en capas de 0.03 mts con
rodillo vibrador

XIX.-

C/LA PONDEROSA, DESDE
LA C/PEDRO MIR HASTA LA
C/JESUS

19.1 Encalichado

19.1.1
Escarificación de material
Contaminado 550.00 M²

19.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

19.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.25 mts con
rodillo vibrador 137.50 M³

XX.-

C/JESUS, DESDE LA C/LA
PONDEROSA HASTA LA
C/SAN JUAN BAUTISTA

20.1 Encalichado

20.1.1
Escarificación de material
Contaminado 228.00 M²

20.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con
rodillo vibrador 45.60 M³

XXI.-

C/SAN JUAN BAUTISTA,
DESDE LA CALLE A HASTA
LA C/CRISTOBAL COLON

21.1 Encalichado

21.1.1
Escarificación de material
Contaminado 845.00 M²

21.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con
rodillo vibrador 126.75 M³

XXII.-
C/A, DESDE LA C/SAN JUAN
BAUTISTA HASTA LA C/4TA

22.1 Encalichado

22.1.1
Escarificación de material
Contaminado 900.00 M²

22.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

22.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.05 mts con
rodillo vibrador 45.00 M³

XXIII.- C/DUARTE, DESDE LA
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C/MELLA HASTA LA
C/APOCALIPSIS

23.1 Encalichado

23.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,500.00 M²

23.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 32.00 M³

23.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 150.00 M³

XXIV

C/EL ESFUERZO, DESDE LA
C/MERCEDEA HASTA LA
C/5TA

24.1 Encalichado

24.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 962.50 M²

24.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

24.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 96.25 M³

XXV.-
C/4TA, DESDE LA C/A
HASTA LA C/5TA

25.1 Encalichado

25.1.1
Escarificación de material
Contaminado 660.00 M²

25.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.05 mts con
rodillo vibrador 33.00 M³

XXVI.-
C/PRIVADA, DESDE LA C/A
HASTA LA C/5TA

26.1 Encalichado

26.1.1 Escarificación de material
Contaminado. 525.00 M²

26.1.2 Bote de material contaminado,
en camion, 34.13 M³

26.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con
rodillo vibrador 78.75 M³

XXVII.-
C/MERCEDES, DESDE LA
C/4TA HASTA LA C/DUARTE

27.1 Encalichado
27.1.1 Escarificación de material 896.00 M²
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Contaminado

27.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

27.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con
rodillo vibrador 134.40 M³

XXVIII.-

C/RESPALDO DUARTE,
DESDE LA C/DUARTE HASTA
LA C/MANOLO T. JUSTO

28.1 Encalichado

28.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,140.00 M²

28.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.003 mts con
rodillo vibrador 34.20 M³

XXIX

C/T, DESDE LA
C/APOCALIPSIS HASTA LA
C/RESP. DUARTE

29.1 Encalichado

29.1.1
Escarificación de material
Contaminado 250.00 M²

29.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.03 mts con
rodillo vibrador 7.50 M³

XXX.-

C/MANOLO T. JUSTO,
DESDE LA C/VERBO DE
DIOS HASTA LA C/5TA

30.1 Encalichado

30.1.1
Escarificación de material
Contaminado 4,875.00 M²

30.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 487.50 M³

XXXI.-
C/COSTA RICA, DESDE LA
C/MANOLO T. JUSTO

31.1 Encalichado

31.1.1
Escarificación de material
Contaminado 583.00 M²

31.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.05 mts con
rodillo vibrador 29.15 M³
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XXXII.-

C/C, DESDE LA C/MANOLO
T. JUSTO HASTA LA
C/DUARTE

32.1 Encalichado

32.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,140.00 M²

32.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.03 mts con
rodillo vibrador 34.20 M³

XXXIII.-

C/D, DESDE LA C/MANOLO
T. JUSTO HASTA LA
C/DUARTE

33.1 Encalichado

33.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,045.00 M²

33.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

33.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.07 mts con
rodillo vibrador 73.15 M³

XXXIV.-

C/MELLA, DESDE LA
C/MANOLO T. JUSTO HASTA
EL FONDO

34.1 Encalichado

34.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,590.00 M²

34.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 32.00 M³

34.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 159.00 M³

XXXV.-

C/LOS JARDINES, DESDE LA
APOCALIPSIS HASTA LA
C/JOB

35.1 Encalichado

35.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,620.00 M²

35.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con
rodillo vibrador 324.00 M³

XXXVI.-

C/LOS JARDINES, DESDE LA
C/LOS JARDINES HASTA LA
C/EMILIO PRUDHOMME
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36.1 Encalichado

36.1.1
Escarificación de material
Contaminado 768.00 M²

36.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 16.00 M³

36.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con
rodillo vibrador 153.60 M³

XXXVII

C/APOCALIPSIS, DESDE
C/SAN J. BAUTISTA HASTA
LA C/T

37.1 Encalichado

37.1.1
Escarificación de material
Contaminado 605.00 M²

37.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 10.00 M³

37.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.03 mts con
rodillo vibrador 18.15 M³

XXXVIII
.-

C/SANTIAGO DESDE
C/ESTRELLA DE ORIENTE
HASTA LA C/LOS JARDINES

38.1 Encalichado

38.1.1
Escarificación de material
Contaminado 907.50 M²

38.1.2

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.03 mts con
rodillo vibrador 27.23 M³

XXXIX.- MICELANEOS
39.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguro y Fianza
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%
3.- Beneficios 10%

4.- Transporte
2.5
%

5.- Supervision 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia 0.1
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%
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE 10

No. DETALLE
CANTIDA

D UD P.U. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

LA UREÑA Y CANCELA,
C/VERBO DE DIOS DESDE
LA C/MANOLO T. JUSTO
HASTA LA RESP. ADAN

1.1 Encalichado

1.1.1
Escarificación de material
Contaminado 6,407.00 M²

1.1.2 Bote de material contaminado 166.00 M³

1.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 640.70 M³

2

C/PADRE BILLINI DESDE
LA C/MANOLO T. JUSTO
HASTA LA C/SALOMON

2.1 Encalichado

2.1.1
Escarificación de material
Contaminado 573.00 M²

2.1.2 Bote de material contaminado 14.90 M³

2.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 57.30 M³

III.-

C/FCO DEL ROSARIO
SANCHEZ DESDE LA C/
ANACAONA HASTA LA
C/HNAS MIRABAL

3.1 Encalichado

3.1.1
Escarificación de material
Contaminado 564.00 M²

3.1.2 Bote de material contaminado 14.66 M³

3.1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, 56.40 M³
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%
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE 10

No. DETALLE
CANTIDA

D UD P.U. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

LA UREÑA Y CANCELA,
C/VERBO DE DIOS DESDE
LA C/MANOLO T. JUSTO
HASTA LA RESP. ADAN

1.1 Encalichado

1.1.1
Escarificación de material
Contaminado 6,407.00 M²

1.1.2 Bote de material contaminado 166.00 M³

1.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 640.70 M³

2

C/PADRE BILLINI DESDE
LA C/MANOLO T. JUSTO
HASTA LA C/SALOMON

2.1 Encalichado

2.1.1
Escarificación de material
Contaminado 573.00 M²

2.1.2 Bote de material contaminado 14.90 M³

2.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 57.30 M³

III.-

C/FCO DEL ROSARIO
SANCHEZ DESDE LA C/
ANACAONA HASTA LA
C/HNAS MIRABAL

3.1 Encalichado

3.1.1
Escarificación de material
Contaminado 564.00 M²

3.1.2 Bote de material contaminado 14.66 M³

3.1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, 56.40 M³
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%
TOTAL  GASTOS

GENERALES
TOTAL  GENERAL

LOTE 10

No. DETALLE
CANTIDA

D UD P.U. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

LA UREÑA Y CANCELA,
C/VERBO DE DIOS DESDE
LA C/MANOLO T. JUSTO
HASTA LA RESP. ADAN

1.1 Encalichado

1.1.1
Escarificación de material
Contaminado 6,407.00 M²

1.1.2 Bote de material contaminado 166.00 M³

1.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 640.70 M³

2

C/PADRE BILLINI DESDE
LA C/MANOLO T. JUSTO
HASTA LA C/SALOMON

2.1 Encalichado

2.1.1
Escarificación de material
Contaminado 573.00 M²

2.1.2 Bote de material contaminado 14.90 M³

2.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 57.30 M³

III.-

C/FCO DEL ROSARIO
SANCHEZ DESDE LA C/
ANACAONA HASTA LA
C/HNAS MIRABAL

3.1 Encalichado

3.1.1
Escarificación de material
Contaminado 564.00 M²

3.1.2 Bote de material contaminado 14.66 M³

3.1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, 56.40 M³
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en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador

IV

C/SALOMON DESDE
C/MANOLO T. JUSTO HASTA
DESPUES DE LA C/FCO R.
SANCHEZ

4.1 Encalichado

4.1.1
Escarificación de material
Contaminado 578.46 M²

4.1.2 Bote de material contaminado 15.04 M³

4.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 57.85 M³

V.-

C/SALOMON DESDE
C/MANOLO T. JUSTO HASTA
EL COLMADO CON PIKE.
LADO ESTE

5.1 Encalichado

5.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,062.10 M²

5.1.2 Bote de material contaminado 27.61 M³

5.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 106.21 M³

VI.-

C/RESPALDO SALOMON
DESDE LA C/SALOMON
HASTA LA C/EL SOL

6.1 Encalichado

6.1.1
Escarificación de material
Contaminado 464.54 M²

6.1.2 Bote de material contaminado 12.08 M³

6.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 46.45 M³

VII.-

C/EL SOL DESDE LA
RESPALDO SALOMON
HASTA LA C/ANACAONA

7.1 Encalichado

7.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,345.06 M²

7.1.2 Bote de material contaminado 34.97 M³

7.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con 134.51 M³
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rodillo vibrador

VIII.-

C/ANACAONA, DESDE LA
C/EL SOL HASTA LA
C/HNAS. MIRABAL

8.1 Encalichado

8.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,431.16 M²

8.1.2 Bote de material contaminado 37.21 M³

8.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 143.12 M³

IX.- C/MIRABEL
9.1 Encalichado

9.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,965.20 M²

9.1.2 Bote de material contaminado 51.10 M³

9.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 196.52 M³

X.-

C/AMARILLA, DESDE LA
C/VERBO DE DIOS HASTA
LA HNAS MIRABAL

10.1 Encalichado

10.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,814.26 M²

10.1.2 Bote de material contaminado 47.17 M³

10.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 181.44 M³

XI.-

C/HNAS MIRABAL, DESDE
C/ESPERANZA HASTA LA
C/MANOLO T. JUSTO

11.1 Encalichado

11.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,450.40 M²

11.1.2 Bote de material contaminado 37.71 M³

11.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 145.04 M³

XII.-
C/FCO DEL ROSARIO
SANCHEZ DESDE LA
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C/CAONABO HASTA LA
C/HNAS MIRABAL

12.1 Encalichado

12.1.1
Escarificación de material
Contaminado 504.56 M²

12.1.2 Bote de material contaminado 13.12 M³

12.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 50.46 M³

XIII.-

C/CAONABO, DESDE
C/MANOLO T. JUSTO HASTA
EL FONDO, HACIA EL OESTE

13.1 Encalichado

13.1.1
Escarificación de material
Contaminado 645.42 M²

13.1.2 Bote de material contaminado 16.78 M³

13.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 64.54 M³

XIV

C/LOS JARDINES, DESDE
LA C/VERBO DE DIOS
HASTA LA C/BELEN

14.1 Encalichado

14.1.1
Escarificación de material
Contaminado 2,047.50 M²

14.1.2 Bote de material contaminado 53.24 M³

14.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 204.75 M³

XV.-

C/LAPAZ, DESDE LA C/LOS
JARDINES HASTA LA
C/JESUS DE NAZARET

15.1 Encalichado

15.1.1
Escarificación de material
Contaminado 317.75 M²

15.1.2 Bote de material contaminado 8.26 M³

15.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 31.78 M³

XVI.-

C/JESUS DE NAZARET,
DESDE LA C/VERBO DE
DIOS HASTA LA C/LA PAZ

16.1 Encalichado
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16.1.1
Escarificación de material
Contaminado 221.40 M²

16.1.2 Bote de material contaminado 5.76 M³

16.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 22.14 M³

XVII.-

C/NINIVE, DESDE LA
C/BETHEL HASTA LA
C/RESPALDO ADAN

17.1 Encalichado

17.1.1
Escarificación de material
Contaminado 692.22 M²

17.1.2 Bote de material contaminado 18.00 M³

17.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 69.22 M³

XVIII.
-

C/RESPALDO ADAN, DESDE
LA C/NINIBE HASTA LA
C/VERBO DE DIOS

18.1 Encalichado

18.1.1
Escarificación de material
Contaminado 2,136.90 M²

18.1.2 Bote de material contaminado 55.56 M³

18.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 213.69 M³

XIX

C/RESPALDO ADAN, DESDE
LA C/VERBO DE DIOS
HASTA LA C/VILLALIGIA

19.1 Encalichado

19.1.1
Escarificación de material
Contaminado 2,199.60 M²

19.1.2 Bote de material contaminado 57.19 M³

19.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 219.96 M³

XX-

C/ADAN, DESDE LA
C/NINIBE HASTA EL
ASFALTO

20.1 Encalichado

20.1.1
Escarificación de material
Contaminado 627.50 M²

20.1.2 Bote de material contaminado 16.32 M³
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20.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 62.75 M³

XXI
C/ARCOIRIS, DESDE LA
C/EVA HASTA EL FONDO

21.1 Encalichado

21.1.1
Escarificación de material
Contaminado 656.58 M²

21.1.2 Bote de material contaminado 17.07 M³

21.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 65.66 M³

XXII
C/ENMANUEL , DESDE LA
C/EVA HASTA EL FONDO

22.1 Encalichado

22.1.1
Escarificación de material
Contaminado 523.77 M²

22.1.2 Bote de material contaminado 13.62 M³

22.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 52.38 M³

XXIII
C/ALAMO, DESDE LA
C/BETHEL HASTA EL FONDO

23.1 Encalichado

23.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,076.46 M²

23.1.2 Bote de material contaminado 27.99 M³

23.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 107.65 M³

XXIV

C/RESPALDO EVA, DESDE
LA C/EVA HASTA EL
RESPALDO ADAN

24.1 Encalichado

24.1.1
Escarificación de material
Contaminado 527.58 M²

24.1.2 Bote de material contaminado 13.72 M³

24.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 52.76 M³

XXV C/EVA, DESDE LA VERBO EN
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DIOS HASTA LA ALAMO
25.1 Encalichado

25.1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,008.90 M²

25.1.2 Bote de material contaminado 26.23 M³

25.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 100.89 M³

XXVI C/PROYECTO
26.1 Encalichado

26.1.1
Escarificación de material
Contaminado 265.00 M²

26.1.2 Bote de material contaminado 6.89 M³

26.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con
rodillo vibrador 26.50 M³

XXVII MICELANEOS

27.1 Limpieza Final 1.00 P.A
5,000.0

0
SUB-TOTAL GENERAL 0.00

GASTOS GENERALES

1 Seguro y Fianza
4.5
% 0.00

2 Gastos Administrativos 3% 0.00
3 Beneficios 10% 0.00

4 Transporte
2.5
% 0.00

5 Supervision 6% 0.00
6 Ley 686 1% 0.00

7
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8 Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 11
GA-70-2019

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
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I CALLE MIGUEL BALLESTER
1.1 ESQ. C/FCO. CAAMAÑO
1.1.1 Limpieza de Filtrante 4.00 uds
1.1.2 Limpieza de Colector 4.00 uds

1.2
ESQ. C/MARIA TRINIDAD
SANCHEZ

1.2.1

Reconstrucción de Baden
(7.10x2.00x0.50), incluye
excavacion y/o demolición y bote
de material, Hormigon fc= 140 y
210kg/cm2, C/ligadora,
Ø1/2''@0.25 A.D. 7.10 M³

II

FRANCISCO ALBERTO
CAAMAÑO, DESDE ESQ.
C/5TA HASTA C/7MA

2.1
Construccion de  Acera
(AMBOS LADOS)

2.1.1

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 178.19 M²

2.1.2

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 16.31 M³

2.2
Construcción de Aceras y
Contenes

2.2.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 27.46 M²

2.2.2 Replanteo Topográfico 20.80 ML

2.2.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 1.40 M³

2.2.4
Bote de material Excavado, en
camión 1.90 M³

2.2.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 20.80 ML

2.2.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 27.46 M²

2.2.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 2.75 M³

2.2.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10
mts (20.80x0.45x0.05) 0.47 M³

III
FRANCISCO ALBERTO
CAAMAÑO ESQ. 5TA

3.1
Construcción de Aceras y
Contenes

3.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 12.60 M²
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3.1.2 Replanteo Topográfico 12.60 ML

3.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 0.85 M³

3.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 1.15 M³

3.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 12.60 ML

3.1.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 12.60 M²

3.1.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 1.26 M³

3.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10
mts (12.60x0.45x0.05) 0.28 M³

IV

Francisco Alberto Caamaño,
desde la C/ 5ta. hasta la C/
7ma.

4.1 Encalichado

4.1.1
Escarificación de material
Contaminado 89.78 M²

4.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 11.67 M³

4.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 8.98 M³

V

Francisco Alberto Caamaño,
desde la     C/ 7ma hasta la
C/ 9na.

5.1 Encalichado

5.1.1
Escarificación de material
Contaminado 107.80 M²

5.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 14.01 M³

5.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 10.78 M³

VI

Francisco Alberto Caamaño,
desde la C/ Respaldo Duarte
hasta la C/ Ramon Caceres

6.1 Encalichado

6.1.1
Escarificación de material
Contaminado 194.88 M²

6.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 25.33 M³
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6.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 19.49 M³

VII

Francisco Alberto Caamaño,
desde la C/ Ramon Caceres
hasta la Casa #11

7.1 Encalichado

7.1.1
Escarificación de material
Contaminado 28.80 M²

7.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 3.74 M³

7.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 2.88 M³

VIII

CALLE FRANCISCO PEÑA
GOMEZ, APARTIR DE LA
C/5TA HASTA LA CISTERNA

8.1
Construcción de Aceras y
Contenes (AMBOS LADOS)

8.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 86.40 M²

8.1.2 Replanteo Topográfico 72.00 ML

8.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 4.86 M³

8.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 6.56 M³

8.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 72.00 ML

8.1.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 86.40 M²

8.1.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 8.64 M³

8.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10
mts (72.00x0.45x0.05) 1.62 M³

IX
C/PALLERO DESDE ESQ.
C/7MA HASTA C/5TA

9.1 Construccion de  Acera

9.1.1

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm2,
C/ligadora, e = 0.10 mts 117.60 M²

9.1.2

Suministro de relleno caliche
regado nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 9.80 M³
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9.2
Desde la C/9na. Hasta la
C/7ma, Encalichado

9.2.1
Escarificación de material
Contaminado 81.68 M²

9.2.2
Bote de material contaminado,
en camion, 10.62 M³

9.2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 8.17 M³

9.3

C/ Payero Ulloa, desde la
C/7ma. Hasta la C/5ta,
Encalichado

9.3.1
Escarificación de material
Contaminado 78.96 M²

9.3.2
Bote de material contaminado,
en camion, 10.26 M³

9.3.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 7.90 M³

X C/PALLERO ESQ. C/5TA

10.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

10.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 3.54 M³

10.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 2.76 M³

10.1.3
Bote de material demolido, en
camión 14.18 M³

10.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 35.40 M²

10.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 35.40 ML

10.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.77 M³

10.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(35.40x0.45x0.05) 0.80 M³

XI
C/5TA ESQ. FCO PEÑA
GOMEZ

11.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

11.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 2.85 M³

11.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 2.22 M³
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11.1.3
Bote de material demolido, en
camión 12.52 M³

11.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 28.50 M²

11.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 28.50 ML

11.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 1.43 M³

11.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, ,
(28.50x0.45x0.05) 0.64 M³

11.1.8

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H.A) 2.00 uds

11.1.9

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

11.1.1
0

Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud

11.1.1
1

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

XII

C/5TA DESDE ESQ.
C/SANCHEZ HASTA ESQ.
C/GREGORIO LUPERON

12.1
Construcción de Aceras y
Contenes

12.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 88.00 M²

12.1.2 Replanteo Topográfico 80.00 ML

12.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 5.40 M³

12.1.4 Demolicion de Material Inservible 1.24 M³

12.1.5
Bote de material Excavado, en
camión 8.96 M³

12.1.6

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 80.00 ML

12.1.7

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 88.00 M²

12.1.8

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 8.80 M³

12.1.9
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10 1.80 M³
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mts (80.00x0.45x0.05)

12.1.1
0

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 3.00 uds

12.1.1
1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (tres unidades) 9.00 uds

12.1.1
2

Suministro y colocación de T de
8" 3.00 Ud

12.1.1
3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 3.00 Uds

12.1.1
4 Limpieza de Filtrante 1.00 uds
12.1.1
5 Limpieza de Colector 1.00 uds

XIII
C/5TA CASI ESQ. 16 DE
AGOSTO

13.1
Reconstruccion de Acera y
contenes

13.1.1
Demolición de acera
deterioradas, a manos 1.44 M³

13.1.2
Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 0.94 M³

13.1.3
Bote de material demolido, en
camión 8.88 M³

13.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 14.40 M²

13.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 12.00 ML

13.1.6

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.05 mts 0.72 M³

13.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos,
(12.00x0.45x0.05) 0.27 M³

XIV
C/ 5TA. DESDE C/PALLERO
VILOA HASTA C/SANCHEZ

14.1
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

14.1.1

Demolicion de aceras
deterioradas (a manos), En
ambos lados 3.81 M³

14.1.2
Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 2.97 M³
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14.1.3
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 9.16 M³

14.1.4

Construccion de acera en
hormigon 180 Kg./cm²,
c/ligadora, e=0.10 mts. 38.10 M²

14.1.5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180
Kg/cm², c/ligadora. 38.10 ML

14.1.6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10,
L=57.00m 3.81 M³

14.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S.
y material demolicion
(57.00x0.45x0.05) 0.86 M³

XV C/ 5TA

15.1

Frente a Herreria proximo a
C/ Salome Ureña,
Reconstruccion de Aceras y
Contenes

15.1.1

Demolicion de aceras
deterioradas (a manos), En
ambos lados 3.13 M³

15.1.2
Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos) 2.04 M³

15.1.3
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 6.98 M³

15.1.4

Construccion de acera en
hormigon 180 Kg./cm²,
c/ligadora, e=0.10 mts. 31.32 M²

15.1.5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180
Kg/cm², c/ligadora. 26.10 ML

15.1.6

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e=0.10 3.13 M³

15.1.7

Telford (tipo III), a base de H.S.
y material demolicion
(Lx0.45x0.05) 0.59 M³

15.2

Calle 5ta, desde la C/Duarte
hasta la C/16 de Agosto,
Encalichado

15.2.1
Escarificación de material
Contaminado 1,060.20 M²

15.2.2
Bote de material contaminado,
en camion, 137.83 M³

15.2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 106.02 M³
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XVI
C/16 DE AGOSTO TRAMO
ENTRE C/7MA Y C/5TA

16.1
Construcción de Aceras y
Contenes (AMBOS LADOS)

16.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 109.00 M²

16.1.2 Replanteo Topográfico 109.00 ML

16.1.3
Excavación para contenes,
roca/tierra 7.36 M³

16.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 9.93 M³

16.1.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 109.00 ML

16.1.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 109.00 M²

16.1.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 10.90 M³

16.1.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10
mts (109.00x0.45x0.05) 2.45 M³

XVII C/16 DE AGOSTO ESQ. 5TA

17.1

Construccion de Baden
(9.00X2.00x0.50), Incluye:
excavacion y/o demolición, bote
de material, fc=210 kg/cm2,
C\ligadora ø 1/2"@0.25 A.D 9.00 M³

17.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 4.00 uds

17.3

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (cuatro unidades) 12.00 uds

17.4
Suministro y colocación de T de
8" 4.00 Ud

17.5

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 4.00 Uds

XVIII

C/16 DE AGOSTO EN
DIRECCION OESTE APARTIR
DE LA ESQ. C/5TA HASTA
CASA #17

18.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 59.40 M²

18.2 Replanteo Topográfico 55.00 ML
18.3 Excavación para contenes, 3.71 M³
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roca/tierra

18.4
Bote de material Excavado, en
camión 5.01 M³

18.5

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 55.00 ML

18.6

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 59.40 M²

18.7

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 5.94 M³

18.8

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, e = 0.10
mts (55.00x0.45x0.05) 1.24 M³

XIX

C/16 de Agosto (Leon),
desde la Casa #19, hasta la
c/5ta.

19.1 Encalichado

19.1.1
Escarificación de material
Contaminado 25.20 M²

19.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 3.28 M³

19.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 2.52 M³

XX

C/16 de Agosto (Leon),
desde la C/5ta. Hasta la
C/7ma.

20.1 Encalichado

20.1.1
Escarificación de material
Contaminado 131.60 M²

20.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 17.11 M³

20.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 13.16 M³

XXI

C/16 de Agosto (Leon),
desde la C/7ma. a. Hasta la
C/9na.

21.1 Encalichado

21.1.1
Escarificación de material
Contaminado 122.40 M²

21.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 15.91 M³

21.1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado, 12.24 M³
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en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador

XXII C/ SANCHEZ

22.1
DESDE ESQ. C/ 7MA. HASTA
C/5 TA

22.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 101.24 M²

22.1.2 Replanteo Tipográfico 89.60 ML

22.1.3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 10.12 M³

22.1.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 101.24 M²

22.2 Construccion de Contenes

22.2.1
Excavación para contenes,
roca/tierra 0.43 M³

22.2.2
Bote de material Excavado, en
camión 0.57 M³

22.2.3

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 6.30 ML

22.2.4

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 0.28 M³

22.2.5 Bote de material, en camión 16.20 M³
22.2.6 Destronque pequeño 3.00 uds

22.3
DESDE ESQ. C/5 TA. HASTA
PROXIMA AVENIDA

22.3.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 196.00 M²

22.3.2 Replanteo Tipográfico 196.00 ML

22.3.3

Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.10 mts 19.60 M³

22.3.4

Construcción de acera en
hormigón 180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 196.00 M²

22.4 Construccion de Contenes

22.4.1
Excavación para contenes,
roca/tierra 26.46 M³

22.4.2
Bote de material Excavado, en
camión 35.72 M³

22.4.3

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 196.00 ML

22.4.4

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos, , e = 0.10
mts 8.82 M³

22.4.5 Demolicion 1.73 M³
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22.4.6

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

22.4.7
Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud

22.4.8

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

22.4.9

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 2.00 uds

22.5
Desde la C/ Duarte hasta la
C/5ta, Encalichado

22.5.1
Escarificación de material
Contaminado 172.80 M²

22.5.2
Bote de material contaminado,
en camion, 22.46 M³

22.5.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 17.28 M³

22.6
Desde la C/5ta. Hasta la
C/7ma, Encalichado

22.6.1
Escarificación de material
Contaminado 52.80 M²

22.6.2
Bote de material contaminado,
en camion, 6.86 M³

22.6.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 5.28 M³

22.7
C/Sanchez, desde la C/7ma.
Hasta 9na, Encalichado

22.7.1
Escarificación de material
Contaminado 79.20 M²

22.7.2
Bote de material contaminado,
en camion, 10.30 M³

22.7.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 7.92 M³

XXIII C/ 9NA ESQ. C/ AMIN ABEL

23.1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

23.2
Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud
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22.3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

22.4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 2.00 uds

XXIV
C/ 9NA ESQ. C/ 16 DE
AGOSTO

24.1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

24.2
Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud

24.3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

24.4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 2.00 uds

XXV C/ 9NA ESQ. C/ CUBA

25.1

Conexion de colector a filtrante
(incluye exc. Reposición y bote
de material, tubo Ø 8" PVC SDR-
41 (dos unidades) 6.00 uds

25.2
Suministro y colocación de T de
8" 2.00 Ud

25.3

Suministro y colocación tapa de
fibra de vidrio para filtrante
(completa) 2.00 Uds

25.4

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (tierra/roca),
(incluye Suministro y Colocación
de 2 Tapas de H. A) 2.00 uds

XXVI

Calle 9na, desde la C/ Duarte
hasta la C/ 16 de
Agosto.Tramo I

26.1 Encalichado

26.1.1
Escarificación de material
Contaminado 530.10 M²

26.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 68.91 M³

26.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 53.01 M³
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XXVII Misceláneos
27.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 12

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Don Fernando desde la esq.
C/Proyecto hasta la esq.
C/Zapote

1.1
Corte y nivelación de terreno
(611.88x0.15) 91.78 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 123.91 M³

1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 61.19 M³

1.4
Compactación del terreno con
equipos 611.88 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 611.88 M²

1.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 611.88 M²

1.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 40.41 M³
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XXVII Misceláneos
27.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 12

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Don Fernando desde la esq.
C/Proyecto hasta la esq.
C/Zapote

1.1
Corte y nivelación de terreno
(611.88x0.15) 91.78 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 123.91 M³

1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 61.19 M³

1.4
Compactación del terreno con
equipos 611.88 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 611.88 M²

1.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 611.88 M²

1.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 40.41 M³
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XXVII Misceláneos
27.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 12

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Don Fernando desde la esq.
C/Proyecto hasta la esq.
C/Zapote

1.1
Corte y nivelación de terreno
(611.88x0.15) 91.78 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 123.91 M³

1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 61.19 M³

1.4
Compactación del terreno con
equipos 611.88 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 611.88 M²

1.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 611.88 M²

1.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 40.41 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 98

II
C/Don Fernando desde la
C/Proyecto hasta la C/5ta

2.1
Corte y nivelación de terreno
(1,110.12x0.15) 166.52 M³

2.2
Bote de material contaminado, en
camion 224.80 M³

2.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 111.01 M³

2.4
Compactación del terreno con
equipos 1,110.12 M²

2.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,110.12 M²

2.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,110.12 M²

2.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 73.31 M³

III

C/Respaldo Don Fernando
desde la esq. C/Don Fernando
hasta el final

3.1
Corte y nivelación de terreno
(205.8x0.15) 30.87 M³

3.2
Bote de material contaminado, en
camion 41.67 M³

3.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 20.58 M³

3.4
Compactación del terreno con
equipos 205.80 M²

3.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 205.80 M²

3.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 205.80 M²

3.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 13.59 M³

IV

Calle Gregorio Echavarria
desde la Calle Proyecto hasta
el final

4.1
Corte y nivelación de terreno
(261.4x0.15) 39.21 M³

4.2
Bote de material contaminado, en
camion 52.93 M³

4.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 26.14 M³

4.4
Compactación del terreno con
equipos 261.40 M²

4.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 261.40 M²

4.6 Imprimación de superficie a base 261.40 M²
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de RC-2 (a cielo abierto)

4.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 17.26 M³

V

C/Proyecto desde la esq.
C/Don Fernando hasta la esq.
C/José González

5.1
Corte y nivelación de terreno
(574.96x0.15) 86.24 M³

5.2
Bote de material contaminado, en
camion 116.43 M³

5.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 57.50 M³

5.4
Compactación del terreno con
equipos 574.96 M²

5.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 574.96 M²

5.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 574.96 M²

5.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 37.97 M³

VI

C/José González desde la esq.
C/Proyecto hasta la
C/Primavera

6.1
Corte y nivelación de terreno
(820.3x0.15) 123.05 M³

6.2
Bote de material contaminado, en
camion 166.11 M³

6.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 82.03 M³

6.4
Compactación del terreno con
equipos 820.30 M²

6.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 820.30 M²

6.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 820.30 M²

6.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 54.17 M³

VII

C/José González desde la esq.
C/Primavera hasta la
C/Central

7.1
Corte y nivelación de terreno
(222.87x0.15) 33.43 M³

7.2
Bote de material contaminado, en
camion 45.13 M³
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7.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 22.29 M³

7.4
Compactación del terreno con
equipos 222.87 M²

7.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 222.87 M²

7.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 222.87 M²

7.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 14.72 M³

VII
I

C/Central desde la esq.
C/José Gómez hasta la C/San
Ramón

8.1
Corte y nivelación de terreno
(937.37x0.15) 140.61 M³

8.2
Bote de material contaminado, en
camion 189.82 M³

8.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 93.74 M³

8.4
Compactación del terreno con
equipos 937.37 M²

8.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 937.37 M²

8.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 937.37 M²

8.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 61.90 M³

IX
C/San Ramón desde la esq.
C/Central hasta el final

9.1
Corte y nivelación de terreno
(194.12x0.15) 29.12 M³

9.2
Bote de material contaminado, en
camion 39.31 M³

9.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 19.41 M³

9.4
Compactación del terreno con
equipos 194.12 M²

9.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 194.12 M²

9.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 194.12 M²

9.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 12.82 M³

X
C/San Ramón desde la esq.
C/Central hasta C/José
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González

10.1
Corte y nivelación de terreno
(1957.2x0.15) 293.58 M³

10.2
Bote de material contaminado, en
camion 396.33 M³

10.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 195.72 M³

10.4
Compactación del terreno con
equipos 1,957.20 M²

10.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,957.20 M²

10.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,957.20 M²

10.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 129.25 M³

XI

C/Perla (Primera), desde el
come y bebe hasta la bodega
Leandro

11.1
Corte y nivelación de terreno
(1190.7x0.15) 178.61 M³

11.2
Bote de material contaminado, en
camion 241.12 M³

11.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 119.07 M³

11.4
Compactación del terreno con
equipos 1,190.70 M²

11.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,190.70 M²

11.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,190.70 M²

11.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 78.63 M³

XII
C/Perla (Primera), desde la
bodega Leandro hasta el final

12.1
Corte y nivelación de terreno
(2131.4x0.15) 319.71 M³

12.2
Bote de material contaminado, en
camion 431.61 M³

12.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 213.14 M³

12.4
Compactación del terreno con
equipos 2,131.40 M²

12.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 2,131.40 M²

12.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 2,131.40 M²
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12.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 140.76 M³

XII

C/La Joya desde la Calle
Primera hasta la Calle Antonio
Guzman

13.1
Corte y nivelación de terreno
(1171.8x0.15) 175.77 M³

13.2
Bote de material contaminado, en
camion 237.29 M³

13.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 117.18 M³

13.4
Compactación del terreno con
equipos 1,171.80 M²

13.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,171.80 M²

13.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,171.80 M²

13.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 77.39 M³

XIV

Calle del Parque desde la
Calle La Joya hasta la Calle
Primera

14.1
Corte y nivelación de terreno
(620x0.15) 93.00 M³

14.2
Bote de material contaminado, en
camion 125.55 M³

14.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 62.00 M³

14.4
Compactación del terreno con
equipos 620.00 M²

14.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 620.00 M²

14.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 620.00 M²

14.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 40.94 M³

XV
Calle Los Fieles desde la Calle
La Joya hasta el final

15.1
Corte y nivelación de terreno
(622.48x0.15) 93.37 M³

15.2
Bote de material contaminado, en
camion 126.05 M³

15.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 62.25 M³

15.4 Compactación del terreno con 622.48 M²
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equipos

15.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 622.48 M²

15.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 622.48 M²

15.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 41.11 M³

XVI MICELADOS
16.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 13

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
Calle Primera desde la Calle
Principal hasta el final

1.1 Recapeo
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equipos

15.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 622.48 M²

15.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 622.48 M²

15.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 41.11 M³

XVI MICELADOS
16.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 13

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
Calle Primera desde la Calle
Principal hasta el final

1.1 Recapeo
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equipos

15.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 622.48 M²

15.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 622.48 M²

15.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 41.11 M³

XVI MICELADOS
16.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 13

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
Calle Primera desde la Calle
Principal hasta el final

1.1 Recapeo
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1.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 590.00 M²

1.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 38.96 M³

1.2 Bacheo

1.2.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción
y bote de material inservible,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 600.99 M²

II
Calle Segunda desde la Calle
Principal hasta el final

2.1 Recapeo
2.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 461.55 M²

2.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 30.48 M³

2.2 Bacheo

2.2.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción
y bote de material inservible,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 198.80 M²

III
Calle Tercera desde la Calle
Principal hasta el final

3.1 Recapeo
3.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 422.42 M²

3.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 27.90 M³

3.2 Bacheo

3.2.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción
y bote de material inservible,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 168.29 M²

IV
Calle 4ta desde la Calle
Principal hasta el final

4.1 Recapeo
4.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 330.96 M²

4.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 21.86 M³

4.2 Bacheo

4.2.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción
y bote de material inservible,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 168.29 M²
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V
Calle 5ta desde la Calle
Principal hasta el final

5.1 Recapeo
5.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 405.60 M²

5.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 26.79 M³

VI
Calle 6ta desde la Calle
Principal hasta el final

6.1 Recapeo
6.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 990.00 M²

6.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 65.38 M³

VII
Calle Principal desde la Calle
6ta hasta la salida

7.1 Recapeo
7.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 3,110.40 M²

7.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 205.41 M³

7.2 Bacheo

7.2.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción
y bote de material inservible,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 1,200.00 M²

VIII

Calle del Vertedero desde la
banca Dichosa hasta la Calle
3ra

8.1 Tramo I
8.1.
1

Corte y nivelación de terreno
(1662.5x0.15) 249.38 M³

8.1.
2

Bote de material contaminado, en
camion 336.66 M³

8.1.
3

Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 166.25 M³

8.1.
4

Compactación del terreno con
equipos 1,662.50 M²

8.1.
5

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,662.50 M²

8.1.
6

Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,662.50 M²

8.1.
7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor, 109.79 M³



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 106

incluye riego de adherencia

8.2 Tramo II
8.2.
1

Escarificación de material
Contaminado 844.80 M²

8.2.
2

Bote de material contaminado, en
camion, 114.05 M³

8.2.
3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 126.72 M³

8.2.
4

Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 844.80 M²

8.2.
5

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 55.79 M³

IX MICELADOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 14

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

Calle Mamey desde la Calle
Primera hasta la Calle
Proyecto EL MANGO
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incluye riego de adherencia

8.2 Tramo II
8.2.
1

Escarificación de material
Contaminado 844.80 M²

8.2.
2

Bote de material contaminado, en
camion, 114.05 M³

8.2.
3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 126.72 M³

8.2.
4

Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 844.80 M²

8.2.
5

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 55.79 M³

IX MICELADOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 14

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

Calle Mamey desde la Calle
Primera hasta la Calle
Proyecto EL MANGO
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incluye riego de adherencia

8.2 Tramo II
8.2.
1

Escarificación de material
Contaminado 844.80 M²

8.2.
2

Bote de material contaminado, en
camion, 114.05 M³

8.2.
3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 126.72 M³

8.2.
4

Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 844.80 M²

8.2.
5

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 55.79 M³

IX MICELADOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 14

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

Calle Mamey desde la Calle
Primera hasta la Calle
Proyecto EL MANGO
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1.1
Corte y nivelación de terreno
(1099x0.15) 164.85 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 222.55 M³

1.3
Compactación del terreno con
equipos 1,099.00 M²

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,099.00 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,099.00 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 72.58 M³

II.- Calle Resp. Mamey EL Mango
2.1 Recapeo

2.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 252.00 M²

2.1.2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 16.64 M³

III.-

Calle Los Primos desde la
Calle Principal hasta la Calle
Central, Riviera

3.1
Corte y nivelación de terreno
(964.8x0.15) 144.72 M³

3.2
Bote de material contaminado, en
camion 195.37 M³

3.3
Compactación del terreno con
equipos 964.80 M²

3.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 964.80 M²

3.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 964.80 M²

3.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 63.72 M³

IV.-

Calle Resp. Los Primos desde
la Calle Los Primos hasta la
Banca la Dinamica

4.1
Corte y nivelación de terreno
(96x0.15) 14.40 M³

4.2
Bote de material contaminado, en
camion 19.44 M³

4.3
Compactación del terreno con
equipos 96.00 M²

4.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 96.00 M²

4.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 96.00 M²
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4.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 6.34 M³

V.-

Calle Central desde la Calle
Primera hasta la Calle
Mamey, Riviera y los
Platanos

5.1
Corte y nivelación de terreno
(979.37x0.15) 146.91 M³

5.2
Bote de material contaminado, en
camion 198.32 M³

5.3
Compactación del terreno con
equipos 979.37 M²

5.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 979.37 M²

5.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 979.37 M²

5.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 64.68 M³

VI.-

Calle Central desde la Calle
Primera hasta la Calle Padre
de las Casas, Riviera y los
Platanos

6.1 Recapeo

6.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 417.60 M²

6.1.2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 27.58 M³

VII.-

Calle 3ra desde la Calle
Central hasta la subida,
centro cancino

7.1 Recapeo

7.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 68.00 M²

7.1.2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 4.49 M³

VIII.
-

Calle Progreso desde ka
Cakke Central hasta la Calle
5ta, PLATANO

8.1 Recapeo

8.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 860.00 M²

8.1.2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 56.79 M³
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IX.-

Calle Proyecto desde la Calle
5ta hasta la Calle Progreso,
PLATANO

9.1
Escarificación de material
Contaminado 328.95 M²

9.2
Bote de material contaminado, en
camion, 22.20 M³

9.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 52.63 M³

9.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 328.95 M²

9.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 328.95 M²

9.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 21.72 M³

X.-

Calle Geronimo de Peña
desde la Calle Mamey hasta
la Calle Pared Y EL MANGO

10.1
Escarificación de material
Contaminado 703.80 M²

10.2
Bote de material contaminado, en
camion, 47.51 M³

10.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.08 mts con rodillo
vibrador 56.30 M³

10.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 703.80 M²

10.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 703.80 M²

10.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 35.75 M³

XI.-

Calle El Mango desde la Calle
Geronimo hasta la Calle
Hector J. Diaz,  EL MANGO

11.1
Escarificación de material
Contaminado 1,292.00 M²

11.2
Bote de material contaminado, en
camion, 87.21 M³

11.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.265 mts con rodillo
vibrador 342.38 M³

11.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,292.00 M²
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11.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,292.00 M²

11.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 65.63 M³

XII.-

Calle Resp. El Mango I desde
la Calle El Mango hasta el
final, EL MANGO

12.1
Escarificación de material
Contaminado 268.00 M²

12.2
Bote de material contaminado, en
camion, 18.09 M³

12.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 53.60 M³

12.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 268.00 M²

12.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 268.00 M²

12.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 13.61 M³

XIII MICELADOS
13.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 15
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11.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,292.00 M²

11.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 65.63 M³

XII.-

Calle Resp. El Mango I desde
la Calle El Mango hasta el
final, EL MANGO

12.1
Escarificación de material
Contaminado 268.00 M²

12.2
Bote de material contaminado, en
camion, 18.09 M³

12.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 53.60 M³

12.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 268.00 M²

12.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 268.00 M²

12.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 13.61 M³

XIII MICELADOS
13.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 15
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11.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,292.00 M²

11.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 65.63 M³

XII.-

Calle Resp. El Mango I desde
la Calle El Mango hasta el
final, EL MANGO

12.1
Escarificación de material
Contaminado 268.00 M²

12.2
Bote de material contaminado, en
camion, 18.09 M³

12.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 53.60 M³

12.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 268.00 M²

12.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 268.00 M²

12.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 13.61 M³

XIII MICELADOS
13.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 15
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No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

Calle Resp. El Mango II
desde la Calle El Mango
hasta el final el mango

1.1
Escarificación de material
Contaminado 224.00 M²

1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 15.12 M³

1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 44.80 M³

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 224.00 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 224.00 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 11.38 M³

II.- Calle Los Betance

2.1
Corte y nivelación de terreno
(220.02x0.15) 33.00 M³

2.2
Bote de material contaminado,
en camion 44.55 M³

2.3
Compactación del terreno con
equipos 220.02 M²

2.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 220.02 M²

2.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 220.02 M²

2.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 14.53 M³

III.-

Calle Hector J. Diaz desde la
Calle El Mango hasta el final
MANGO

3.1
Escarificación de material
Contaminado 464.00 M²

3.2
Bote de material contaminado,
en camion, 31.32 M³

3.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 92.80 M³

3.4 Rechequeo y mantenimiento de 464.00 M²
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superficie

3.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 464.00 M²

3.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 23.57 M³

IV.- Calle Resp. Zapote

4.1
Escarificación de material
Contaminado 164.50 M²

4.2
Bote de material contaminado,
en camion, 11.10 M³

4.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 32.90 M³

4.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 164.50 M²

4.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 164.50 M²

4.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 8.36 M³

V
Calle La Esperanza LOS
PLATANO

5.1
Escarificación de material
Contaminado 288.10 M²

5.2
Bote de material contaminado,
en camion, 19.45 M³

5.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 57.62 M³

5.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 288.10 M²

5.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 288.10 M²

5.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 14.64 M³

VI
Calle Resp. La Esperanza LOS
PLATANO

6.1
Escarificación de material
Contaminado 175.00 M²

6.2
Bote de material contaminado,
en camion, 11.81 M³

6.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 35.00 M³
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6.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 175.00 M²

6.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 175.00 M²

6.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 8.89 M³

VII.-

Calle Sin Salida al lado de la
Iglesia Calle Pared (en el
lateral), LA PARED

7.1 Construccion de contenes 16.20 M²

7.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 36.00 M²

7.1.2 Replanteo Topográfico 80.00 ML

7.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca/tierra 5.40 M³

7.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 7.29 M³

7.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 80.00 ML

7.2 Asfaltado

7.2.1
Corte y nivelación de terreno
(160x0.15) 24.00 M³

7.2.2
Bote de material contaminado,
en camion 32.40 M³

7.2.3
Compactación del terreno con
equipos 160.00 M²

7.2.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 160.00 M²

7.2.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 160.00 M²

7.2.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 10.57 M³

VIII.- Calle Cul de Sac Res. Pared
8.1 Construccion de contenes 25.20 M²

8.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 56.00 M²

8.1.2 Replanteo Topográfico 56.00 ML

8.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca/tierra 3.78 M³

8.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 5.10 M³

8.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 56.00 ML

8.2 Asfaltado

8.2.1
Corte y nivelación de terreno
(98x0.15) 14.70 M³
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8.2.2
Bote de material contaminado,
en camion 19.85 M³

8.2.3
Compactación del terreno con
equipos 98.00 M²

8.2.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 98.00 M²

8.2.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 98.00 M²

8.2.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 6.47 M³

IX.- Calle Resp. Pared

9.1
Corte y nivelación de terreno
(240x0.15) 36.00 M³

9.2
Bote de material contaminado,
en camion 48.60 M³

9.3
Compactación del terreno con
equipos 240.00 M²

9.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 240.00 M²

9.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 240.00 M²

9.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.85 M³

X.-

Calle Teo Cruz desde la Calle
Central hasta el final,
RIVIERA

10.1
Corte y nivelación de terreno
(360x0.15) 54.00 M³

10.2
Bote de material contaminado,
en camion 72.90 M³

10.3
Compactación del terreno con
equipos 360.00 M²

10.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 360.00 M²

10.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 360.00 M²

10.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 23.77 M³

XI.-

Calle Jose Gonzalez desde la
Calle Central hasta la Calle
Antonio Guzman PLATANO

11.1
Corte y nivelación de terreno
(1261.98x0.15) 189.30 M³

11.2
Bote de material contaminado,
en camion 255.55 M³

11.3 Compactación del terreno con 1,261.98 M²
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equipos

11.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,261.98 M²

11.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,261.98 M²

11.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 83.34 M³

XII.-

Calle Resp. Primera desde
Calle Primera hasta la Calle
Quinta CANCINO CENTRO

12.1
Corte y nivelación de terreno
(402.6x0.15) 60.39 M³

12.2
Bote de material contaminado,
en camion 81.53 M³

12.3
Compactación del terreno con
equipos 402.60 M²

12.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 402.60 M²

12.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 402.60 M²

12.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 26.59 M³

XIII.- Calle Resp. 4ta, PLATANO
13.1 Construccion de contenes 28.80 M²

13.1.1
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 64.00 M²

13.1.2 Replanteo Topográfico 64.00 ML

13.1.3
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca/tierra 4.32 M³

13.1.4
Bote de material Excavado, en
camión 5.83 M³

13.1.5

Construcción de contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 64.00 ML

13.2 Asfaltado

13.2.1
Corte y nivelación de terreno
(153.6x0.15) 23.04 M³

13.2.2
Bote de material contaminado,
en camion 31.10 M³

13.2.3
Compactación del terreno con
equipos 153.60 M²

13.2.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 153.60 M²

13.2.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 153.60 M²

13.2.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 10.14 M³
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XIV.-
Calle Libertad esq. Calle 5ta,
PLATANO

14.1 Recapeo

14.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 630.00 M²

14.1.2

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 41.61 M³

XV

Calle Duarte desde la Calle
Central hasta la Calle
Primera, RIVIERA

15.1 Recapeo

15.1.1
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 3,024.00 M²

15.1.2

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 199.70 M³

XVI.-

Calle 24  de Abril desde la
Calle 16 de Agosto hasta la
Calle Central, RIVIERA

16.1 Lado Sur

16.1.1
Escarificación de material
Contaminado 707.85 M²

16.1.2
Bote de material contaminado,
en camion, 47.78 M³

16.1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 106.18 M³

16.1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 707.85 M²

16.1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 707.85 M²

16.1.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 35.96 M³

16.2 Lado Norte

16.2.1
Escarificación de material
Contaminado 750.00 M²

16.2.2
Bote de material contaminado,
en camion, 50.63 M³

16.2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 150.00 M³

16.2.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 750.00 M²

16.2.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 750.00 M²
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16.2.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 38.10 M³

XVII.-

Calle 17 desde la Calle 24  de
Abril hasta la Calle 18,
RIVIERA

17.1
Escarificación de material
Contaminado 111.00 M²

17.2
Bote de material contaminado,
en camion, 7.49 M³

17.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 22.20 M³

17.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 111.00 M²

17.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 111.00 M²

17.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 5.64 M³

XVIII.
- Calle 18, RIVIERA

18.1
Escarificación de material
Contaminado 266.60 M²

18.2
Bote de material contaminado,
en camion, 18.00 M³

18.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.20 mts con rodillo
vibrador 53.32 M³

18.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 266.60 M²

18.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 266.60 M²

18.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 13.54 M³

XIX

Calle Resp. 18 desde la Calle
16 de Agosto hasta el final,
RIVIERA

19.1
Escarificación de material
Contaminado 1,128.90 M²

19.2
Bote de material contaminado,
en camion, 76.20 M³

19.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.135 mts con
rodillo vibrador 152.40 M³
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19.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,128.90 M²

19.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,128.90 M²

19.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 57.35 M³

XX.-
Calle Rivera del Ozama,
RIVIERA

20.1
Escarificación de material
Contaminado 1,000.00 M²

20.2
Bote de material contaminado,
en camion, 67.50 M³

20.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.15 mts con rodillo
vibrador 150.00 M³

20.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,000.00 M²

20.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,000.00 M²

20.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 50.80 M³

XXI.-
Calle Resp. Rivera del Ozama
Pared, RIVIERA

21.1
Escarificación de material
Contaminado 125.00 M²

21.2
Bote de material contaminado,
en camion, 8.44 M³

21.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 12.50 M³

21.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 125.00 M²

21.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 125.00 M²

21.6

Colocacion de carpeta asfaltica
de 2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 6.35 M³

XXII.- MICELANEOS
22.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00
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3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 16

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

Calle Espiritu Santo desde la
Calle Rivera del Ozama hasta
Calle Privada, RIVIERA

1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,001.00 M²

1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 67.57 M³

1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 100.10 M³

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,001.00 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,001.00 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 50.85 M³

II.-
Calle Cristo Viene y Resp.
Cristo Viene, RIVIERA

2.1
Escarificación de material
Contaminado 1,280.00 M²

2.2
Bote de material contaminado, en
camion, 86.40 M³
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3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 16

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

Calle Espiritu Santo desde la
Calle Rivera del Ozama hasta
Calle Privada, RIVIERA

1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,001.00 M²

1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 67.57 M³

1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 100.10 M³

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,001.00 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,001.00 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 50.85 M³

II.-
Calle Cristo Viene y Resp.
Cristo Viene, RIVIERA

2.1
Escarificación de material
Contaminado 1,280.00 M²

2.2
Bote de material contaminado, en
camion, 86.40 M³
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3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 16

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I.-

Calle Espiritu Santo desde la
Calle Rivera del Ozama hasta
Calle Privada, RIVIERA

1.1
Escarificación de material
Contaminado 1,001.00 M²

1.2
Bote de material contaminado, en
camion, 67.57 M³

1.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 100.10 M³

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,001.00 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,001.00 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 50.85 M³

II.-
Calle Cristo Viene y Resp.
Cristo Viene, RIVIERA

2.1
Escarificación de material
Contaminado 1,280.00 M²

2.2
Bote de material contaminado, en
camion, 86.40 M³
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2.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 128.00 M³

2.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,280.00 M²

2.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,280.00 M²

2.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 65.02 M³

III.-
Calle Cristo Viene (Entrada
col. Chavez) RIVIERA

3.1
Corte y nivelación de terreno
(1280x0.15) 192.00 M³

3.2
Bote de material contaminado, en
camion 259.20 M³

3.3
Compactación del terreno con
equipos 1,280.00 M²

3.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,280.00 M²

3.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,280.00 M²

3.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 84.53 M³

IV.-

Calle Resp. Duarte desde la
Calle Rivera del Ozama hasta
la Calle Privada RIVIERA

4.1
Corte y nivelación de terreno
(240x0.15) 36.00 M³

4.2
Bote de material contaminado, en
camion 48.60 M³

4.3
Compactación del terreno con
equipos 240.00 M²

4.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 240.00 M²

4.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 240.00 M²

4.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.85 M³

V.- Calle 16 de Agosto RIVIERA

5.1
Corte y nivelación de terreno
(1300x0.15) 195.00 M³

5.2
Bote de material contaminado, en
camion 263.25 M³

5.3
Compactación del terreno con
equipos 1,300.00 M²
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5.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,300.00 M²

5.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,300.00 M²

5.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 85.85 M³

VI.-
Calle Resp. 16 de Agosto,
RIVIERA

6.1
Escarificación de material
Contaminado 500.00 M²

6.2
Bote de material contaminado, en
camion, 33.75 M³

6.3

Suministro de relleno (caliche),
regado, nivelado y compactado,
en capas de 0.10 mts con rodillo
vibrador 50.00 M³

6.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 500.00 M²

6.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 500.00 M²

6.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 25.40 M³

VII.- Calle Espaillat RIVIERA

7.1
Corte y nivelación de terreno
(600x0.15) 90.00 M³

7.2
Bote de material contaminado, en
camion 121.50 M³

7.3
Compactación del terreno con
equipos 600.00 M²

7.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 600.00 M²

7.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 600.00 M²

7.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 39.62 M³

VIII.
-

Calle del Come y Bebe desde
la Av. Charles de Gaulle hasta
el Repuesto LOS
APARTAMENTOS

8.1
Corte y nivelación de terreno
(1080x0.15) 162.00 M³

8.2
Bote de material contaminado, en
camion 218.70 M³

8.3
Compactación del terreno con
equipos 1,080.00 M²

8.4 Rechequeo y mantenimiento de 1,080.00 M²
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superficie

8.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,080.00 M²

8.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 71.32 M³

IX.- Calle Resp. Pared

9.1
Corte y nivelación de terreno
(175x0.15) 26.25 M³

9.2
Bote de material contaminado, en
camion 35.44 M³

9.3
Compactación del terreno con
equipos 175.00 M²

9.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 175.00 M²

9.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 175.00 M²

9.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 11.56 M³

X.-

Calle Resp. Don Fernando
desde la Calle Don Fernando
hasta la Calle Proyecto,
MANGO

10.1
Corte y nivelación de terreno
(420.24x0.15) 63.04 M³

10.2
Bote de material contaminado, en
camion 85.10 M³

10.3
Compactación del terreno con
equipos 420.24 M²

10.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 420.24 M²

10.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 420.24 M²

10.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 27.75 M³

XLIV Calle San Geronimo MANGO

11.1
Corte y nivelación de terreno
(352.1x0.15) 52.82 M³

11.2
Bote de material contaminado, en
camion 71.30 M³

11.3
Compactación del terreno con
equipos 352.10 M²

11.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 352.10 M²

11.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 352.10 M²
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11.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 23.25 M³

XII.-
Calle Don Fernando (parqueo
Mingo)

12.1 Recapeo
12.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 134.33 M²

12.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 8.87 M³

XIII.
- Calle Privada LOS PLATANOS
13.1 Recapeo
13.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 5,600.00 M²

13.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 369.82 M³

13.2 Bacheo

13.2.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción
y bote de material inservible,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 1,050.00 M²

XIV
Calle Principal CENTRO
CANCINO

14.1 Recapeo
14.1.
1

Rechequeo y mantenimiento de
superficie 5,400.00 M²

14.1.
2

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 356.62 M³

14.2 Bacheo

14.2.
1

Bacheo de 2", (Incluye extracción
y bote de material inservible,
Imprimación a base de RC-2 y
Colocación de Asfalto) 700.00 M²

XV.- MICELADOS
15.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00
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4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 17

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Benito Juarez desde esq.
C/Privada hasta la
C/Penetración Norte, Bo.
Riviera

1.1
Corte y nivelación de terreno
(247.312x0.15) 37.10 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 50.08 M³

1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 24.73 M³

1.4
Compactación del terreno con
equipos 247.31 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 247.31 M²

1.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 247.31 M²

1.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 16.33 M³

II

C/Penetración Norte desde la
C/Benito Juarez hasta el Col.
Familia, Bo. Riviera

2.1
Corte y nivelación de terreno
(265.48x0.15) 39.82 M³

2.2
Bote de material contaminado, en
camion 53.76 M³

2.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 26.55 M³

2.4 Compactación del terreno con 265.48 M²
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4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 17

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Benito Juarez desde esq.
C/Privada hasta la
C/Penetración Norte, Bo.
Riviera

1.1
Corte y nivelación de terreno
(247.312x0.15) 37.10 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 50.08 M³

1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 24.73 M³

1.4
Compactación del terreno con
equipos 247.31 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 247.31 M²

1.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 247.31 M²

1.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 16.33 M³

II

C/Penetración Norte desde la
C/Benito Juarez hasta el Col.
Familia, Bo. Riviera

2.1
Corte y nivelación de terreno
(265.48x0.15) 39.82 M³

2.2
Bote de material contaminado, en
camion 53.76 M³

2.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 26.55 M³

2.4 Compactación del terreno con 265.48 M²
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4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 17

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Benito Juarez desde esq.
C/Privada hasta la
C/Penetración Norte, Bo.
Riviera

1.1
Corte y nivelación de terreno
(247.312x0.15) 37.10 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 50.08 M³

1.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 24.73 M³

1.4
Compactación del terreno con
equipos 247.31 M²

1.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 247.31 M²

1.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 247.31 M²

1.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 16.33 M³

II

C/Penetración Norte desde la
C/Benito Juarez hasta el Col.
Familia, Bo. Riviera

2.1
Corte y nivelación de terreno
(265.48x0.15) 39.82 M³

2.2
Bote de material contaminado, en
camion 53.76 M³

2.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 26.55 M³

2.4 Compactación del terreno con 265.48 M²
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equipos

2.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 265.48 M²

2.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 265.48 M²

2.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 17.53 M³

III

C/Penetración Norte desde el
Col. Familia hasta la
C/Privada, Bo. Riviera

3.1
Corte y nivelación de terreno
(586.84x0.15) 88.03 M³

3.2
Bote de material contaminado, en
camion 118.84 M³

3.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 58.68 M³

3.4
Compactación del terreno con
equipos 586.84 M²

3.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 586.84 M²

3.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 586.84 M²

3.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 38.75 M³

IV

C/Zapote desde la C/Don
Fernando hasta C/Hector J.
Diaz b, Bo. Riviera

4.1
Corte y nivelación de terreno
(465.95x0.15) 69.89 M³

4.2
Bote de material contaminado, en
camion 94.35 M³

4.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 46.60 M³

4.4
Compactación del terreno con
equipos 465.95 M²

4.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 465.95 M²

4.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 465.95 M²

4.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 30.77 M³

V

C/Zapote desde la C/Hector J.
Diaz hasta el final, casa #23,
Bo. Riviera

5.1
Corte y nivelación de terreno
(224.1x0.15) 33.62 M³
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5.2
Bote de material contaminado, en
camion 45.38 M³

5.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 22.41 M³

5.4
Compactación del terreno con
equipos 224.10 M²

5.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 224.10 M²

5.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 224.10 M²

5.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 14.80 M³

VI

C/Zapote desde la pared
hasta la C/Don Fernando, Bo.
Riviera

6.1
Corte y nivelación de terreno
(262.9x0.15) 39.44 M³

6.2
Bote de material contaminado, en
camion 53.24 M³

6.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 26.29 M³

6.4
Compactación del terreno con
equipos 262.90 M²

6.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 262.90 M²

6.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 262.90 M²

6.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 17.36 M³

VII

C/Hector J. Diaz desde la esq.
C/El Mango hasta la C/Don
Fernando, Bo, Mango

7.1
Corte y nivelación de terreno
(570.57x0.15) 85.59 M³

7.2
Bote de material contaminado, en
camion 115.54 M³

7.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 57.06 M³

7.4
Compactación del terreno con
equipos 570.57 M²

7.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 570.57 M²

7.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 570.57 M²

7.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 37.68 M³
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VII
I

C/Pared desde la esq.
C/Hector J. Diaz la C/5ta, Bo.
La Pared

8.1
Corte y nivelación de terreno
(1056.78x0.15) 158.52 M³

8.2
Bote de material contaminado, en
camion 214.00 M³

8.3
Suministro de relleno (caliche),
regado y nivelado, esp. 0.10 mts 105.68 M³

8.4
Compactación del terreno con
equipos 1,056.78 M²

8.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,056.78 M²

8.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,056.78 M²

8.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 69.79 M³

IX

C/Proyecto 1 desde la C/5ta
hasta la C/José González Bo,
La Pared

9.1
Corte y nivelación de terreno
(1057.06x0.15) 158.56 M³

9.2
Bote de material contaminado, en
camion 214.05 M³

9.3
Compactación del terreno con
equipos 1,057.06 M²

9.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,057.06 M²

9.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,057.06 M²

9.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 69.81 M³

X

C/Central desde la esq. C/5ta
hasta la esq. C/Padre Las
Casas Bo. La Pared

10.1
Corte y nivelación de terreno
(212.55x0.15) 31.88 M³

10.2
Bote de material contaminado, en
camion 43.04 M³

10.3
Compactación del terreno con
equipos 212.55 M²

10.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 212.55 M²

10.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 212.55 M²

10.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 14.04 M³
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XI MICELANEOS
11.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 18

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Central desde la esq. C/4ta
hasta la esq. C/5ta,
Apartamento

1.1
Corte y nivelación de terreno
(636.35x0.15) 95.45 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 128.86 M³

1.3
Compactación del terreno con
equipos 636.35 M²

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 636.35 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 636.35 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 42.02 M³

II
C/Central desde la esq. C/4ta
hasta la esq. C/2da,
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XI MICELANEOS
11.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 18

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Central desde la esq. C/4ta
hasta la esq. C/5ta,
Apartamento

1.1
Corte y nivelación de terreno
(636.35x0.15) 95.45 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 128.86 M³

1.3
Compactación del terreno con
equipos 636.35 M²

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 636.35 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 636.35 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 42.02 M³

II
C/Central desde la esq. C/4ta
hasta la esq. C/2da,
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XI MICELANEOS
11.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 18

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/Central desde la esq. C/4ta
hasta la esq. C/5ta,
Apartamento

1.1
Corte y nivelación de terreno
(636.35x0.15) 95.45 M³

1.2
Bote de material contaminado, en
camion 128.86 M³

1.3
Compactación del terreno con
equipos 636.35 M²

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 636.35 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 636.35 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 42.02 M³

II
C/Central desde la esq. C/4ta
hasta la esq. C/2da,
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Apartamento

2.1
Corte y nivelación de terreno
(779.63x0.15) 116.94 M³

2.2
Bote de material contaminado, en
camion 157.88 M³

2.4
Compactación del terreno con
equipos 779.63 M²

2.5
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 779.63 M²

2.6
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 779.63 M²

2.7

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 51.49 M³

III.-

C/De la Rosa desde la C/Jose
Gonzalez hasta C/Proyecto,
Pared

3.1
Corte y nivelación de terreno
(263.68x0.15) 39.55 M³

3.2
Bote de material contaminado, en
camion 53.40 M³

3.3
Compactación del terreno con
equipos 263.68 M²

3.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 263.68 M²

3.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 263.68 M²

3.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 17.41 M³

IV

C/Proyecto desde esq. C/Don
Fernado hasta la casa #15,
Pared

4.1
Corte y nivelación de terreno
(1075.66x0.15) 161.35 M³

4.2
Bote de material contaminado, en
camion 217.82 M³

4.3
Compactación del terreno con
equipos 1,075.66 M²

4.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,075.66 M²

4.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,075.66 M²

4.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 71.04 M³

V
C/5ta desde el Baden hasta
la C/Don Fernando, Pared
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5.1
Corte y nivelación de terreno
(1199x0.15) 179.85 M³

5.2
Bote de material contaminado, en
camion 242.80 M³

5.3
Compactación del terreno con
equipos 1,199.00 M²

5.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,199.00 M²

5.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,199.00 M²

5.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 79.18 M³

VI.-

C/5ta desde esq. C/Don
Fernado hasta la esq.
C/Central, Pared

6.1
Corte y nivelación de terreno
(1344x0.15) 201.60 M³

6.2
Bote de material contaminado, en
camion 272.16 M³

6.3
Compactación del terreno con
equipos 1,344.00 M²

6.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 1,344.00 M²

6.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 1,344.00 M²

6.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 88.76 M³

VII.-
C/5ta desde esq. C/Central
hasta la esq. C/1ra, Pared

20.1
Corte y nivelación de terreno
(748.72x0.15) 112.31 M³

20.2
Bote de material contaminado, en
camion 151.62 M³

20.3
Compactación del terreno con
equipos 748.72 M²

20.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 748.72 M²

20.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 748.72 M²

20.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 49.45 M³

VIII.
-

C/San Ramón desde
C/Central hasta la C/José
González, El Platano

8.1
Corte y nivelación de terreno
(2171.6x0.15) 325.74 M³
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8.2
Bote de material contaminado, en
camion 439.75 M³

8.3
Compactación del terreno con
equipos 2,171.60 M²

8.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 2,171.60 M²

8.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 2,171.60 M²

8.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 143.41 M³

IX MICELANEOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 19

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/La Batalla desde esq. C/5ta
hasta la esq. C/4ta, Pared

1.1
Corte y nivelación de terreno
(331.89x0.15) 49.78 M³
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8.2
Bote de material contaminado, en
camion 439.75 M³

8.3
Compactación del terreno con
equipos 2,171.60 M²

8.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 2,171.60 M²

8.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 2,171.60 M²

8.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 143.41 M³

IX MICELANEOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 19

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/La Batalla desde esq. C/5ta
hasta la esq. C/4ta, Pared

1.1
Corte y nivelación de terreno
(331.89x0.15) 49.78 M³
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8.2
Bote de material contaminado, en
camion 439.75 M³

8.3
Compactación del terreno con
equipos 2,171.60 M²

8.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 2,171.60 M²

8.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 2,171.60 M²

8.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 143.41 M³

IX MICELANEOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 19

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/La Batalla desde esq. C/5ta
hasta la esq. C/4ta, Pared

1.1
Corte y nivelación de terreno
(331.89x0.15) 49.78 M³
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1.2
Bote de material contaminado, en
camion 67.21 M³

1.3
Compactación del terreno con
equipos 331.89 M²

1.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 331.89 M²

1.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 331.89 M²

1.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 21.92 M³

II C/Resp. La Batalla, Pared

2.1
Corte y nivelación de terreno
(188.16x0.15) 28.22 M³

2.2
Bote de material contaminado, en
camion 38.10 M³

2.3
Compactación del terreno con
equipos 188.16 M²

2.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 188.16 M²

2.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 188.16 M²

2.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 12.43 M³

III

C/4ta desde esq. C/Proyecto
hasta la esq. C/Central,
Platano

3.1
Corte y nivelación de terreno
(807.5x0.15) 121.13 M³

3.2
Bote de material contaminado, en
camion 163.52 M³

3.3
Compactación del terreno con
equipos 807.50 M²

3.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 807.50 M²

3.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 807.50 M²

3.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 53.33 M³

IV
C/4ta desde esq. C/1ra hasta
la esq. C/Central, Platano

4.1
Corte y nivelación de terreno
(897.8x0.15) 134.67 M³

4.2
Bote de material contaminado, en
camion 181.80 M³

4.3
Compactación del terreno con
equipos 897.80 M²
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4.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 897.80 M²

4.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 897.80 M²

4.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 59.29 M³

V

C/Padre Las Casas desde la
C/Central hasta C/Proyecto 1.
Platano

5.1
Corte y nivelación de terreno
(831.81x0.15) 124.77 M³

5.2
Bote de material contaminado, en
camion 168.44 M³

5.3
Compactación del terreno con
equipos 831.81 M²

5.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 831.81 M²

5.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 831.81 M²

5.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 54.93 M³

VI
C/3ra desde la C/Primavera
hasta la esq. C/Central

6.1
Corte y nivelación de terreno
(824x0.15) 123.60 M³

6.2
Bote de material contaminado, en
camion 166.86 M³

6.3
Compactación del terreno con
equipos 824.00 M²

6.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 824.00 M²

6.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 824.00 M²

6.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 54.42 M³

VII

C/De la Rosa desde la
C/Proyecto hasta el final
Cancinito

7.1
Corte y nivelación de terreno
(233.69x0.15) 35.05 M³

7.2
Bote de material contaminado, en
camion 47.32 M³

7.3
Compactación del terreno con
equipos 233.69 M²

7.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 233.69 M²
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7.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 233.69 M²

7.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.43 M³

VII
I

C/Narciso González desde la
C/Proyecto hasta el final,
Platano

8.1
Corte y nivelación de terreno
(233.29x0.15) 34.99 M³

8.2
Bote de material contaminado, en
camion 47.24 M³

8.3
Compactación del terreno con
equipos 233.29 M²

8.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 233.29 M²

8.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 233.29 M²

8.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.41 M³

IX MICELANEOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 20
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7.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 233.69 M²

7.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.43 M³

VII
I

C/Narciso González desde la
C/Proyecto hasta el final,
Platano

8.1
Corte y nivelación de terreno
(233.29x0.15) 34.99 M³

8.2
Bote de material contaminado, en
camion 47.24 M³

8.3
Compactación del terreno con
equipos 233.29 M²

8.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 233.29 M²

8.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 233.29 M²

8.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.41 M³

IX MICELANEOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 20
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7.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 233.69 M²

7.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.43 M³

VII
I

C/Narciso González desde la
C/Proyecto hasta el final,
Platano

8.1
Corte y nivelación de terreno
(233.29x0.15) 34.99 M³

8.2
Bote de material contaminado, en
camion 47.24 M³

8.3
Compactación del terreno con
equipos 233.29 M²

8.4
Rechequeo y mantenimiento de
superficie 233.29 M²

8.5
Imprimación de superficie a base
de RC-2 (a cielo abierto) 233.29 M²

8.6

Colocacion de carpeta asfaltica de
2'' (0.0508 mts) de espesor,
incluye riego de adherencia 15.41 M³

IX MICELANEOS
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 20
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No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I

C/RESP. DUARTE, CASA #28,
FRENTE A RAFAEL Y
ALTAGRACIA

1.1

Construcción de canaleta
especial - estructura
hidráulica (6.70x3.20)

1.1.1 Movimientos de tierra

1.1.1.
1

Excavación (material no
clasificado) para const. De
canaleta de H.A.
(3.200x1.35X6.70) (roca/tierra ),
con equipo. 28.94 M³

1.1.1.
2

Extracción de material no
calisificado, en lados laterales de
canaleta (0.50x0.50x6.70) 2 uds
(roca/tierra ), con equipo 24.66 M³

1.1.1.
3

Extracción de material no
calisificado, para base de
canaleta (2.30X0.20X8.00)
(roca/tierra), con equipo 1.68 M³

1.1.1.
4

Extracción de material no
calisificado, para base de H.A. en
superficie de rodadura, (5.00 mt
para ambos lado de la canaleta),
con equipo (6.70x0.35) 11.73 M³

1.1.1.
5

Bote de material extraído y
existente, en camión 67.20 M³

1.1.1.
6

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(6.400x0.20), para sub-base de
capa de rodadura  (5.00 mt para
ambos lado de la canaleta) 6.70 M³

1.1.1.
7

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con maquito, para
lados laterales de la canaleta
(0.50x1.15x6.40)x2 lados 7.71 M³

1.1.1.
8

Suministro de relleno granular
(granzote), nivelado, regado y
compactado, con rodillo,
(6.70x0.20), para sub-base de
base de losa (2.30x0.20x10.00) 3.08 M³

1.1.2

Hormigón Armado en
construcción de canaleta
(3.20x1.00x6.40 )

1.1.2.
1

Hormigón Armado en losa de
fondo, e=0.15 mts, f'c =210
Kg/cm², Industrial 1/2" @ 0.15
(doble camada ) 1.31 M³
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1.1.2.
2

Hormigón Armado en
construcción de muros e=0.15
mts en  canaleta de tres
conductos, f'c =210 Kg/cm²,
Industrial Ø 3/4" @ 0.15  vertical
y Ø 1/2" @ 0.25 horizontal
(0.15x1.00x8.00)x2 2.01 M³

1.1.2.
3

Hormigón Armado en losa de
base para superficie de
rodamiento, (6.70x0.15), f'c=
210 Kg/cm², Industrial, 1/2" @
0.20 A.D. (doble camada),
(incluye ambos lados) 5.03 M³

1.1.2.
4

Viga de Amarre (0.10x0.20), 4 Ø
½, est. Ø 3/8 @ 0.20, f'c 210
kg/cm², con ligadora, 8.00 ml 0.27 M³

1.1.3 Estructura metálica

1.1.3.
1

Construcción plataforma de
rodamiento a base de estructura
metálica, viga "H"
W4"X4"X1/4"de 30' y W6"x10"
x1/4" de 12', (incluye colocación
de chanel de 6"x30', planchuela
de 4"x1/2" y angular de
2"x2"x1/4") (3.20x6.40) 21.44 M²

1.1.4

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (4
tubos), PVC, SDR-41 (para
drenaje pluvial), Incluye
Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 4.00 uds

1.1.5

Conexion en tubo PVC SDR 41 de
12''  del filtrante al colector (
todo costo ) (incluidas las dos
conexiones) 3.00 ml

1.1.6
Limpieza de colector (incluye
bote de escombros) 2.00 uds

1.1.7
Suministro y Colocación de Tapa
Plastica para Filtrante 2.00 uds

1.1.8

COLECTOR (3.50x1.00x2.00),
especial con imbornal de 4
parrillas. (incluye:Replanteo ,
excavacion roca/tierra  y bote de
material excavado, H.A en losa
de fondo e=0,12mts,  f'c= 180
kg/cm², c/ligadora, Ø 3/8" @
0,25 en A.D,  muro de
bloques de 6", Ø3/8" @ 0,40
mts, y todas las recamaras
llenas, losa H.A de techo ,
e=0.15 mts.F'C= 210 kg/cm²,
Ø1/2" @ 0,15 en A.D, 4.00 Uds
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c/ligarora, H.A vigas de
bordillo (0,15x0,20), 4Ø 3/8" ,
3/8" @ 0.20  mts, f'c=210
kg/cm², c/ligadora, pañete
interior, suministro y
colocacion de 2 tapas de H.A,
etc).

1.1.9

Construccion de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (4
tubos), H.N (Para drenaje Pluvial) 4.00 Uds

II
C/LUZ CELESTE LORA, CASA
# 34 Y CASA # 12

2.1

COLECTOR (4.00x3.00x2.00),
especial con imbornal de 2
parrillas. (incluye: Replanteo ,
excavación roca/tierra  y bote de
material excavado, H.A en losa
de fondo e=0,12mts,  f'c= 180
kg/cm², c/ligadora, Ø 3/8" @
0,25 en A.D,  muro de
bloques de 6", Ø3/8" @ 0,40
mts, y todas las recamaras
llenas, losa H.A de techo ,
e=0.15 mts.F'C= 210 kg/cm²,
Ø1/2" @ 0,15 en A.D,
c/ligadora, H.A vigas de
bordillo (0,20x0,20), 4Ø 3/8" ,
3/8" @ 0.20  mts, f'c=210
kg/cm², c/ligadora, pañete
interior, suministro y
colocación de 2 tapas de H.A,
etc.). 1.00 uds

2.2

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (4
tubos), H.N (Para drenaje Pluvial) 1.00 UD

2.3
Limpieza de colector (incluye
bote de escombros) 2.00 Uds

2.4 Limpieza de Filtrante 2.00 Uds

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 138

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 21

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L

I Preliminares
Brigada Topografica para proceso
constructivo. 1.00 Dia
Levantamiento topografico
preliminar Para diseño 1.00 P.A.
Demolicion de aceras interiores
(Borde de pared Club Los
Billeteros), a mano, ancho
=2.0mts (incluye la que esta en la
calzada) 42.44 m³
Demolicion de Contenes interiores
(Borde de pared Club Los
Billeteros), a mano. (dos contenes
paralelos, ver fotografias) 33.10 m³
Demolicion de Jardinera existente
al final de tramo (C/ Margarita
esq. Av. Prol. Venezuela) 3.23 m³
Demolicion de Hormigon vertido
como desecho al final de tramo
(cercano a jardinera),
c/compresor, e=0.15mts 15.81 m³

Bote de material demolido 127.69 m³

II
Construcción de Isleta Central
divisoria de Vias
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 272.10 M²
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2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 21

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L

I Preliminares
Brigada Topografica para proceso
constructivo. 1.00 Dia
Levantamiento topografico
preliminar Para diseño 1.00 P.A.
Demolicion de aceras interiores
(Borde de pared Club Los
Billeteros), a mano, ancho
=2.0mts (incluye la que esta en la
calzada) 42.44 m³
Demolicion de Contenes interiores
(Borde de pared Club Los
Billeteros), a mano. (dos contenes
paralelos, ver fotografias) 33.10 m³
Demolicion de Jardinera existente
al final de tramo (C/ Margarita
esq. Av. Prol. Venezuela) 3.23 m³
Demolicion de Hormigon vertido
como desecho al final de tramo
(cercano a jardinera),
c/compresor, e=0.15mts 15.81 m³

Bote de material demolido 127.69 m³

II
Construcción de Isleta Central
divisoria de Vias
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 272.10 M²
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2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 21

No
. DETALLE

CANTIDA
D UD

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L

I Preliminares
Brigada Topografica para proceso
constructivo. 1.00 Dia
Levantamiento topografico
preliminar Para diseño 1.00 P.A.
Demolicion de aceras interiores
(Borde de pared Club Los
Billeteros), a mano, ancho
=2.0mts (incluye la que esta en la
calzada) 42.44 m³
Demolicion de Contenes interiores
(Borde de pared Club Los
Billeteros), a mano. (dos contenes
paralelos, ver fotografias) 33.10 m³
Demolicion de Jardinera existente
al final de tramo (C/ Margarita
esq. Av. Prol. Venezuela) 3.23 m³
Demolicion de Hormigon vertido
como desecho al final de tramo
(cercano a jardinera),
c/compresor, e=0.15mts 15.81 m³

Bote de material demolido 127.69 m³

II
Construcción de Isleta Central
divisoria de Vias
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 272.10 M²
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Replanteo Topográfico 275.40 ML
Excavación para Contenes
(0.45x50x0.15), roca/Tierra mano. 37.18 M³
Bote de material Excavado, en
camión 50.19 M³
Construcción de acera Frotada de
hormigón en isleta en pasos
peatonales, F'c=180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 13.91 M²
Construcción de Contenes
(0.45x0.50x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 275.40 ML
Suministro de Tierra negra regada
y Nivelada, e = 0.20 mts 27.54 M³
Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.20 mts 43.42 M³C
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos              e =
0.10m 12.39 M³
Construcción de rampa
(0.67x1.00), 6 uds en hormigón
F'c=180 kg/cm², C/ligadora 4.02 M²
Suministro y colocación de grama
bermuda 275.40 M²

III
Construcción de Isleta de
Parqueo
Limpieza y/o Acondicionamiento
del terreno, (incluye bote) 133.81 M²
Replanteo Topográfico 141.96 ML
Excavación para Contenes
(0.45x0.50x0.15), roca/Tierra
mano. 19.16 M³
Bote de material Excavado, en
camión 25.87 M³
Construcción de Contenes
(0.45x0.50x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 141.96 ML
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos
e=0.10m 6.39 M³
Suministro de tierra negra regado
y Nivelado e = 0.20 mts 5.50 M³
Excavación zapata de bordillo
(0.45x0.45), tierra, P=35.57 m 7.20 M³
Reposición de material excavado 3.89 M³
Bote de material excavado 5.83 M³
Hormigón zapata de bordillos
(0.45x0.25) m, f'c 180 kg/cm², 3
Ø 3/8", Ø 3/8" @ 0.25, con
ligadora, Long. 35.57 mts 4.00 M³
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Bordillo (block 6" ), con Ø 3/8 @
0.80mts., h=0.20 mts 7.11 M²
Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e = 0.50 mts 53.15 M³C
Construcción de acera Frotada de
hormigón F'c=180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts 106.29 M²
Construcción de rampa
(0.67x1.00), 4 uds en hormigón
F'c=180 kg/cm², C/ligadora 2.68 M²
Suministro y colocación de grama
bermuda 27.52 M²

IV

Reconstrucción de Acera Y
Conten, Borde Pared Club
Billeteros
Replanteo Topográfico 227.42 ML
Excavación para Contenes
(0.45x0.30x0.15), roca/Tierra
mano. 28.64 M³
Bote de material Excavado, en
camión 38.67 M³
Construcción de acera Frotada de
hormigón F'c=180 kg/cm²,
C/ligadora, e = 0.10 mts, ancho
=0.80mts 169.74 M²
Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c=180 kg/cm²,
C/ligadora 227.42 ML
Suministro de relleno Caliche
regado, Nivelado y compactado
C/maquito, e=0.10 mts 16.97 M³C
Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos              e =
0.10m 9.55 M³

V
Señalizacion Horizontal en
Parqueos y Calle
Pintura Lineas amarillo trafico en
parqueo y Calle 960.72 ml
Pintura Lineas blanca central
divicion de carril 291.23 ml
Pintura Flechas direccionales o de
giros 8.52 m²
Pintura en lineas cebras de paso
peatonal 84.61 m²
Suministro e Instalacion de
Paragomas (incluye pintura) 45.00 Uds

VI Bases de lamparas
Base para lamparas 8.00 uds
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Acometida electrica 8.00 uds

VII Misceláneos
Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 22

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I REPARACIÓN DE BADENES

1.14
C/ Pico Duarte esq. Av. Del
Sur, LA AMAPOLA

1.14.
1

Reparación de badén, esp. 0.20
m, incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03 m. 16.10 M²

1.15
C/ Av. Del Sur esq. C/ Canoa,
LA AMAPOLA

1.15.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.80 M²
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Acometida electrica 8.00 uds

VII Misceláneos
Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 22

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I REPARACIÓN DE BADENES

1.14
C/ Pico Duarte esq. Av. Del
Sur, LA AMAPOLA

1.14.
1

Reparación de badén, esp. 0.20
m, incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03 m. 16.10 M²

1.15
C/ Av. Del Sur esq. C/ Canoa,
LA AMAPOLA

1.15.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.80 M²
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Acometida electrica 8.00 uds

VII Misceláneos
Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 22

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I REPARACIÓN DE BADENES

1.14
C/ Pico Duarte esq. Av. Del
Sur, LA AMAPOLA

1.14.
1

Reparación de badén, esp. 0.20
m, incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03 m. 16.10 M²

1.15
C/ Av. Del Sur esq. C/ Canoa,
LA AMAPOLA

1.15.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.80 M²



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 142

1.16
C/ Pico Duarte esq. Av. La
Trinitaria, LA AMAPOLA

1.16.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 15.50 M²

1.17
C/ Luis Aníbal Cornell esq. C/
Trinitario, AMAPOLA

1.17.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.60 M²

1.18
C/ México esq. C/ 10,
AMAPOLA

1.18.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 16.20 M²

1.19 C/ 4 esq. C/ 7, LA AMAPOLA

1.19.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 15.90 M²

1.20 C/ 4 esq. C/ 5, LA AMAPOLA

1.20.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 16.00 M²

1.21
C/ 19 esq. C/ Guayubin Olivo,
AMAPOLA

1.21.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 14.00 M²

1.22
C/ Trinitaria esq. C/ Fanete,
LA AMAPOLA

1.22.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero 13.90 M²
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1:1 de esp.=0.03m.

1.23
C/ Trinitaria esq. C/ Mella, LA
AMAPOLA

1.23.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03 m. 14.10 M²

CONSTRUCCION DE BADENES

2.3
C/ Luis Aníbal Cornell esq. C/
México, AMAPOLA

2.3.1

Construcción de badén (e= 0.50)
Incluye: excavación y bote de
material, f'c=210 kg/cm²,
C\ligadora ø 1/2" @ 0.25 A.D
(roca a mano) 3.70 M³

2.4
C/ México esq. C/ 1era,
AMAPOLA

2.4.1

Construcción de badén (e= 0.50)
Incluye: excavación y bote de
material, f'c=210 kg/cm²,
C\ligadora ø 1/2" @ 0.25 A.D
(roca a mano) 3.90 M³

2.5
C/ México esq. C/ 9,
AMAPOLA

2.5.1

Construcción de badén (e= 0.50)
Incluye: excavación y bote de
material, f'c=210 kg/cm²,
C\ligadora ø 1/2" @ 0.25 A.D
(roca a mano) 3.50 M³

2.6
C/ México esq C/ Luis Aníbal
Cornell , AMAPOLA

2.6.1

Construcción de badén (e= 0.50)
Incluye: excavación y bote de
material, f'c=210 kg/cm²,
C\ligadora ø 1/2" @ 0.25 A.D
(roca a mano) 3.45 M³

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
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5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 23

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I Reparación DE BADENES

1.32
C/1ra, URB. MOISES, LOS
TRES BRAZOS

1.32.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.33
C/G, MOISES, URB. MOISES,
LOS TRES BRAZOS

1.33.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.34

C/Antonio Duverger esq. Jose
Martin Imbert, MARIA
TRINIDAD SANCHEZ

1.34.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.35
C/A, LOS MULTI, LOS TRES
BRAZOS

1.35.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
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5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 23

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I Reparación DE BADENES

1.32
C/1ra, URB. MOISES, LOS
TRES BRAZOS

1.32.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.33
C/G, MOISES, URB. MOISES,
LOS TRES BRAZOS

1.33.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.34

C/Antonio Duverger esq. Jose
Martin Imbert, MARIA
TRINIDAD SANCHEZ

1.34.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.35
C/A, LOS MULTI, LOS TRES
BRAZOS

1.35.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
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5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 23

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I Reparación DE BADENES

1.32
C/1ra, URB. MOISES, LOS
TRES BRAZOS

1.32.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.33
C/G, MOISES, URB. MOISES,
LOS TRES BRAZOS

1.33.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.34

C/Antonio Duverger esq. Jose
Martin Imbert, MARIA
TRINIDAD SANCHEZ

1.34.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.35
C/A, LOS MULTI, LOS TRES
BRAZOS

1.35.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
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W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.36

C/Prolongacion Venezuela,
LOS MULTI, LOS TRES
BRAZOS

1.36.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.37
C/Mella esq. C/Rosa Duarte,
LOS 3 BRAZOS

1.37.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.38
C/Camaño esq. Mella , LOS 3
BRAZOS

1.39

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.40
C/Caamaño, FRENTE A
COMERCIAL LOS PITUFOS

1.40.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.41
C/Cristobal colon esq.
Sabana larga, LOS 3 BRAZOS

1.41.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final

SUB-TOTAL GENERAL 0.00

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00
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3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 24

No. DETALLE
CANTIDA

D
U
D

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L
VISTA HERMOSA

1.24
C/ 5ta esq. C/ Los Alpes,
VISTA HERMOSA

1.24.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.25
C/ 6 esq. C/ 17, VISTA
HERMOSA

1.25.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

LOS MINA SUR

1.26

C/Fray Bartolome de la casa
esquina C/santiago Guzman,
LOS MINA SUR

1.26.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.
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3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 24

No. DETALLE
CANTIDA

D
U
D

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L
VISTA HERMOSA

1.24
C/ 5ta esq. C/ Los Alpes,
VISTA HERMOSA

1.24.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.25
C/ 6 esq. C/ 17, VISTA
HERMOSA

1.25.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

LOS MINA SUR

1.26

C/Fray Bartolome de la casa
esquina C/santiago Guzman,
LOS MINA SUR

1.26.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.
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3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 24

No. DETALLE
CANTIDA

D
U
D

P.U
. VALOR

SUB-
TOTA

L
VISTA HERMOSA

1.24
C/ 5ta esq. C/ Los Alpes,
VISTA HERMOSA

1.24.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.25
C/ 6 esq. C/ 17, VISTA
HERMOSA

1.25.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

LOS MINA SUR

1.26

C/Fray Bartolome de la casa
esquina C/santiago Guzman,
LOS MINA SUR

1.26.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.
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1.27 C/Tamboril esq. C/Altagracia

1.27.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.43 C/4-A, LOS MINA SUR

1.43.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.44 C/Marta esq. C/41

1.44.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03 m.

1.49
C/Cristobal Colon esq. Juan
Pablo Duarte, LOS MINA SUR

1.49.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

LOS MINA NORTE
1.29 C/43, LOS MINA NORTE

1.29.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.30 C/41, esq. c/malta

1.30.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.31
C/los Cartares esq.
Prolongacion venezuela

1.31.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
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kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.32
C/los Cartares, Proximo a
Moises

1.32.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final

1.- Seguros y Fianzas
2.- Gastos Administrativos
3.- Transporte
4.- Beneficios
5.- Supervisión
6.- Ley 686

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios)

8.- Codia
TOTAL  GASTOS

GENERALES 0.00
TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 25

GA-68-2019

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ABIGAIL MEJIA (LADO
SUR)

1.1 Reconstruccion de aceras,
desde la casa #39 hasta el
2do colector, Av. Fernandez
de navarrete

1.1.
1

Demolicion de aceras viejas
deterioradas (a manos) 6.04 M³

1.1.
2

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 8.15 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 148

kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.32
C/los Cartares, Proximo a
Moises

1.32.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final

1.- Seguros y Fianzas
2.- Gastos Administrativos
3.- Transporte
4.- Beneficios
5.- Supervisión
6.- Ley 686

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios)

8.- Codia
TOTAL  GASTOS

GENERALES 0.00
TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 25

GA-68-2019

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ABIGAIL MEJIA (LADO
SUR)

1.1 Reconstruccion de aceras,
desde la casa #39 hasta el
2do colector, Av. Fernandez
de navarrete

1.1.
1

Demolicion de aceras viejas
deterioradas (a manos) 6.04 M³

1.1.
2

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 8.15 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 148

kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

1.32
C/los Cartares, Proximo a
Moises

1.32.
1

Reparación de badén, esp. 0.20m,
incluye adhesivo (similar al
torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m.

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final

1.- Seguros y Fianzas
2.- Gastos Administrativos
3.- Transporte
4.- Beneficios
5.- Supervisión
6.- Ley 686

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios)

8.- Codia
TOTAL  GASTOS

GENERALES 0.00
TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 25

GA-68-2019

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L

I
C/ABIGAIL MEJIA (LADO
SUR)

1.1 Reconstruccion de aceras,
desde la casa #39 hasta el
2do colector, Av. Fernandez
de navarrete

1.1.
1

Demolicion de aceras viejas
deterioradas (a manos) 6.04 M³

1.1.
2

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 8.15 M³
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1.1.
3

Construccion de acera en
hormigon 180 Kg/cm², c/ligadora
e = 0.10 mts. 60.40 M²

1.1.
4

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e1=0.10 3.02 M³

1.2

Reconstruccion de contenes,
desde la casa #33 hasta 2do
colector, Av. Fernandez de
navarrete

1.2.
1

Demolición de Contenes
deteriorados (a manos) 3.75 M³

1.2.
2

Bote de material demolido, en
camión 5.06 M³

1.2.
3

Construcción de Contenes
(0.45x0.30x0.15) f'c = 180
kg/cm², C/ligadora 34.10 ML

1.2.
4

Telford (tipo III), a base de H.S y
materiales demolidos 0.77 M³

II

C/ABIGAIL MEJIA, DESDE LA
C/MARCOS DEL ROSARIO
HASTA AV. FERNANDO DE
NAVARRETE (LADO NORTE)

2.1
Demolicion de aceras viejas
deterioradas (a manos) 23.76 M³

2.2
Demolicion de contenes
deteriorados, ( a manos), 13.51 M³

2.3
Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 50.31 M³

2.4

Construccion de acera en
hormigon 180 Kg/cm², c/ligadora
e = 0.10 mts. 237.55 M²

2.5

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180
Kg/cm², c/ligadora. 108.60 ML

2.6
Construccion de batea de conten,
f'c=180 kg/cm², c/ligadora 14.20 ML

2.7

Suministro de relleno caliche
regado nivelacion y compactado,
c/maquito,ambos lados, e1=0.10 11.88 M³

2.8
Telford (tipo III), a base de H.S. y
material demolicion 0.32 M³

III Miscelaneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL 0.00
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 150

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 26

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I INVI DE LOS MINA

1.42
C/Caracol, INVI DE LOS
MINA

1.42.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 16.70 M²

I KATANGA LOS MINA

1.28

C/Fray Bartolome de la casa
esquina Apolo 11, KATANGA
LOS MINA

1.28.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.10 M²

1.45
C/47 esq. C/San Pedro,
KATANGA

1.45.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 14.70 M²
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3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 26

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I INVI DE LOS MINA

1.42
C/Caracol, INVI DE LOS
MINA

1.42.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 16.70 M²

I KATANGA LOS MINA

1.28

C/Fray Bartolome de la casa
esquina Apolo 11, KATANGA
LOS MINA

1.28.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.10 M²

1.45
C/47 esq. C/San Pedro,
KATANGA

1.45.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 14.70 M²

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 150

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 26

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR

SUB-
TOTA

L
I INVI DE LOS MINA

1.42
C/Caracol, INVI DE LOS
MINA

1.42.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 16.70 M²

I KATANGA LOS MINA

1.28

C/Fray Bartolome de la casa
esquina Apolo 11, KATANGA
LOS MINA

1.28.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.10 M²

1.45
C/47 esq. C/San Pedro,
KATANGA

1.45.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 14.70 M²
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1.46
C/Hector J. Diaz esq. Santa
Luisa de Marillac

1.46.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 14.00 M²

1.47
C/Manuel de Jesus Gonzalez
esq. Trina Moya de Vazquez

1.47.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 17.10 M²

1.48
CALLE RESP. Cristobal Colon
esq. Trina Moya de Vazquez

1.48.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 17.60 M²

I VIETNAM LOS MINA

1.50

C/Wenceslao de la Concha
esq. Antonio Abad, VIETNAM
LOS MINA

1.50.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.60 M²

1.51
C/Benoit esq. Antonio Abad,
VIETNAM LOS MINA

1.51.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 13.10 M²

1.52

Resp. Trina de Moya entrada
al Cementerio, VIETNAM LOS
MINA

1.52.
1

Reparación de badén, esp.
0.20m, incluye adhesivo (similar
al torobon), malla electrosoldada
W10x10, Hormigón f'c =210
kg/cm², terminación con mortero
1:1 de esp.=0.03m. 12.80 M²
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III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 27
GA-116-2019

No. DETALLE

CAN
TID
AD UD

P
.
U
. VALOR

SU
B-
TO
TA
L

I PEDRO BENOIT CON ANTONIO ABAD

1.1

Reconstrucción de Baden (16.90x2.10x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

17.7
5 M³

II
C/WENCESLAO DE LA CONCHA ESQ. ANTONIO ABAD
(BANCA LA DINAMICA)

2.1
Reconstrucción de Baden (10.20x2.50x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

12.7
5 M³

III C/47 ESQ. C/SAN PEDRO (KATANGA)

3.1
Construccion de Baden (10.20x1.70x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 8.67 M³

Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 152

III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 27
GA-116-2019

No. DETALLE

CAN
TID
AD UD

P
.
U
. VALOR

SU
B-
TO
TA
L

I PEDRO BENOIT CON ANTONIO ABAD

1.1

Reconstrucción de Baden (16.90x2.10x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

17.7
5 M³

II
C/WENCESLAO DE LA CONCHA ESQ. ANTONIO ABAD
(BANCA LA DINAMICA)

2.1
Reconstrucción de Baden (10.20x2.50x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

12.7
5 M³

III C/47 ESQ. C/SAN PEDRO (KATANGA)

3.1
Construccion de Baden (10.20x1.70x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 8.67 M³
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III Misceláneos
3.1 Limpieza Final 1.00 P.A

1.- Seguros y Fianzas
4.5
%

2.- Gastos Administrativos 3%

3.- Transporte
2.5
%

4.- Beneficios 10%
5.- Supervisión 6%
6.- Ley 686 1%

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18%

8.- Codia
0.1
%

TOTAL  GASTOS
GENERALES 0.00

TOTAL  GENERAL 0.00

LOTE 27
GA-116-2019

No. DETALLE

CAN
TID
AD UD

P
.
U
. VALOR

SU
B-
TO
TA
L

I PEDRO BENOIT CON ANTONIO ABAD

1.1

Reconstrucción de Baden (16.90x2.10x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

17.7
5 M³

II
C/WENCESLAO DE LA CONCHA ESQ. ANTONIO ABAD
(BANCA LA DINAMICA)

2.1
Reconstrucción de Baden (10.20x2.50x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

12.7
5 M³

III C/47 ESQ. C/SAN PEDRO (KATANGA)

3.1
Construccion de Baden (10.20x1.70x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 8.67 M³
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IV C/43 ESQ. C/SANTA MALTA

4.1
Reconstrucción de Baden (8.80x1.50x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 6.60 M³

V C/RESPALDO TRINA MOYA (ENTRADA CEMENTERIO)

5.1
Reconstrucción de Baden (12.80x1.90x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

12.1
6 M³

VI
C/APOLLO II ESQ. FRAY BARTOLOME (PROX. MULTIUSO
SAN PABLO)

6.1
Reconstrucción de Baden (6.90x10.60x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

36.5
7 M³

6.2 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 2.00 uds

6.3 Construcción de Filtrante de 14'', encamisado en 12'', prof. 130' (1
tubos), PVC, SDR-41 1.00 uds

VII C/APOLO II ESQ. C/FRAY BARTOLOME (REPUESTO)

7.1
Reconstrucción de Baden (4.90x6.90x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

16.9
1 M³

7.2 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 4.00 uds
7.3 Suministro y Colocación de Parrilla plastica 2.00 UD

VII
I

C/SANTIAGO GUZMAN ESQ. FRAY BARTOLOME (BANCA
PUNTUAL)

8.1
Reconstrucción de Baden (6.90x3.10x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

10.7
0 M³

8.2 Suministro y Colocación de Parrilla plastica 1.00 UD

IX C/SANTA LUISA DE MARILLAC CON HECTOR J. DIAZ
(COLMADO RODRIGUEZ)

9.1
Reconstrucción de Baden (8.20x1.50x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 6.15 M³

X C/SANTA LUISA DE MARILLAC ESQ. C/MOCA (BANCA LA
DINAMICA)

10.1
Reconstrucción de Baden (10.00x2.40x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

12.0
0 M³

XI C/G, ESQ. C/E (SECTOR MOISES)
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11.1
Reconstrucción de Baden (10.10x3.10x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

15.6
6 M³

XII C/ A LOS MULTI (ESQ. C/PABLO NERUDA), LOS 3 BRAZOS

12.1
Reconstrucción de Baden (8.30x3.10x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

12.8
7 M³

XII
I C/MELLA ESQ. ROSA DUARTE (LOS 3 BRAZOS)

13.1
Reconstrucción de Baden (9.30x1.40x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 6.51 M³

XIV C/MELLA ESQ. C/CAMAÑO

14.1
Reconstrucción de Baden (8.70x2.00x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 8.70 M³

XV C/CAMAÑO FRENTE A COMERCIAL LOS PITUFOS

15.1
Reconstrucción de Baden (9.10x2.40x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

10.9
2 M³

XVI C/ANTONIO DUVERGE ESQ. JOSE M. IMBERT

16.1
Reconstrucción de Baden (7.40x1.50x0.50)(6.80x1.20x0.50),
incluye Demolicion, Excavacion y bote de material, Hormigon fc=
140 y 210kg/cm2, C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 9.63 M³

XVI
I C/CANTARE PROX. ESCUELA JUAN FCO. CAMAÑO

17.1
Reconstrucción de Baden (5.80x2.80x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. 8.12 M³

17.2 Limpieza de colector (incluye bote de escombros) 4.00 uds
17.3 Limpieza de filtrante (Incluye bote de residuos) 4.00 uds
17.4 Suministro y Colocación de Parrilla plastica 1.00 UD
17.5 Suministro y Colocación de Tapa Plastica para Filtrante 3.00 uds

XVI
II C/INVIERNO CASA # 3

18.1
Reconstrucción de Baden (9.10x2.30x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

10.4
7 M³

XIX C/PROLONGACION VENEZUELA ESQ. C/CANATRE

19.1
Reconstrucción de Baden (15.80x2.30x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

18.1
7 M³
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XX C/PROLONGACION VENEZUELA ESQ. C/2DA (RESPUESTO
JOEL SANTANA)

20.1
Reconstrucción de Baden (15.80x2.30x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

18.0
6 M³

XXI Misceláneos
21.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

0.
00

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios
10
% 0.00

5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL
GASTOS

GENERALES
0.

00
TOTAL

GENERAL
0.

00

LOTE 28

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.- C/R, DESDE C/A, HASTA LA C/24

1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

1.2 Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 2.00

UDS

1.3 Suministro y colocación de parrilla de
Fibra de Vidrio (F.V.) 1.00

UDS
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XX C/PROLONGACION VENEZUELA ESQ. C/2DA (RESPUESTO
JOEL SANTANA)

20.1
Reconstrucción de Baden (15.80x2.30x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

18.0
6 M³

XXI Misceláneos
21.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

0.
00

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios
10
% 0.00

5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL
GASTOS

GENERALES
0.

00
TOTAL

GENERAL
0.

00

LOTE 28

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.- C/R, DESDE C/A, HASTA LA C/24

1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

1.2 Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 2.00

UDS

1.3 Suministro y colocación de parrilla de
Fibra de Vidrio (F.V.) 1.00

UDS
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XX C/PROLONGACION VENEZUELA ESQ. C/2DA (RESPUESTO
JOEL SANTANA)

20.1
Reconstrucción de Baden (15.80x2.30x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material, Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D.

18.0
6 M³

XXI Misceláneos
21.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL
GENERAL

0.
00

GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios
10
% 0.00

5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00

7.- Itbis (dirección técnica o beneficios)
18
% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

TOTAL
GASTOS

GENERALES
0.

00
TOTAL

GENERAL
0.

00

LOTE 28

No. DETALLE CANTIDAD UD
P.
U. VALOR

SUB-
TOT
AL

I.- C/R, DESDE C/A, HASTA LA C/24

1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 1.00 uds

1.2 Suministro y Colocación de tapa de H. A.
para colector 2.00

UDS

1.3 Suministro y colocación de parrilla de
Fibra de Vidrio (F.V.) 1.00

UDS



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 156

1.4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 1.00 uds

1.5

Reconstrucción de Baden
(8.00x1.70x0.50), incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 6.80 M³

II.- C/A, DESDE LA C/ MARIA ANDREA
CEPEDA HASTA LA AV. LA  PISTA

2.1

Reconstrucción de Baden
(7.00x1.50x0.50)x2, incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 10.50 M³

2.2 CASA#26

2.2.1

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 1.00 uds

2.2.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 1.00 uds

2.3 C/ A, CASI ESQ. AV. LA PISTA

2.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

2.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

III.- C/B, DESDE LA C/H,  HASTA LA C/J

3.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 2.00 uds

3.2 Reconstruccion de losa de colector

3.2.1
Demolición de losa de colector
(2.00x1.00x0.10)x2 0.40 M³

3.2.2 Bote de material demolido 0.54 M³

3.2.3

Reconstrucción Losa Colector ,
fc=180kg/cm², con lugadora,
Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 m 0.48 M³

3.3 CASA#30 (Ambos Lados)

3.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds
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3.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

IV.- C/C, DESDE LA C/H,  HASTA LA C/J

4.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 5.00 uds

4.2 Reconstruccion de losa de colector

4.2.1
Demolición de losa de colector
(2.00x1.00x0.10) 0.20 M³

4.2.2 Bote de material demolido 0.27 M³

4.2.3

Reconstrucción Losa Colector ,
fc=180kg/cm², con lugadora,
Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 m 0.24 M³

4.3 CASA#37 (Ambos Lados)

4.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

4.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

V.- C/D, DESDE C/H,  HASTA LA AV. LA
PISTA

5.1 CASA#50 (Ambos Lados)

5.1.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 5.00 uds

5.1.2

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

VI.- C/E, DESDE C/H,  HASTA LA AV. LA
PISTA

6.1 CASA#20 (Ambos Lados)

6.1.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

6.1.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

VII.
-

C/L, DESDE C/F,  HASTA LA AV. LA
PISTA

7.1
Limpieza de colector (incluye bote de
escombros) 3.00 uds

7.2 Reconstruccion de losa de colector

7.2.1
Demolición de losa de colector
(3.00x2.00x0.10) 0.60 M³
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7.2.2 Bote de material demolido 0.81 M³

7.2.3

Reconstrucción Losa Colector ,
fc=180kg/cm², con lugadora,
Ø3/8@0.15 A.D. esp=0.12 m 0.72 M³

7.2.4

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

7.2.5

Reconstrucción de Baden
(7.50x1.50x0.50)x2, incluye Demolicion,
Excavacion y bote de material,
Hormigon fc= 140 y 210kg/cm2,
C/ligadora, Ø1/2''@0.25 A.D. (Piedra de
Rio) 11.25 M³

7.3 CASA#27 (Ambos Lados)

7.3.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

7.3.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

7.4 CASA#6 (Ambos Lados)

7.4.1

Construcción de Filtrante de 14'',
encamisado en 12'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 2.00 uds

7.4.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

VIII
.-

C/N, DESDE C/J,  HASTA LA C/
CENTRAL

8.1 CASA#9 (Ambos Lados)

8.1.1

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 2.00 uds

8.1.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds

8.2 CASA#20 (Ambos Lados)

8.2.1

Construccion de Filtrante 18'',
Encamisado en 16'', prof. 130' (1 tubos),
PVC, SDR-41 (para drenaje pluvial),
Incluye Suministro y colocacion de tapa
en fibra de vidrio 2.00 uds

8.2.2

Construcción de colector
(3.50x1.00x2.00), (roca/tierra), (incluye
Suministro y Colocación de 2 Tapas de
H. A) 2.00 uds
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IX.- Misceláneos
9.1 Limpieza Final 1.00 P.A

9.2
Alquiler de caseta p/materiales (alquiler
de vivienda) 2.00

Mes
es

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% 0.00

2.- Gastos Administrativos 3% 0.00

3.- Transporte
2.5
% 0.00

4.- Beneficios 10% 0.00
5.- Supervisión 6% 0.00
6.- Ley 686 1% 0.00
7.- Itbis (dirección técnica o beneficios) 18% 0.00

8.- Codia
0.1
% 0.00

9.-
Suministro y colocación de valla fija
4'X8' 1 Ud

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

LOTE 29

No. DETALLE
CANTIDA

D UD
P.U

. VALOR
SUB-

TOTAL
I Reparaciones
1.1 Reparacion y Pintura de Bancos 8.00 uds

12
Suministro e Instalacion de
Zafacones 4.00 uds

1.3
Reparacion y Pintura de
Zafacones 6.00 uds

1.4 Desmonte de Pedestales 20.00 uds
1.5 Pintura de Bordillos 130.20 m²

1.6
Suministro e Instalacion de
Bancos de Hierro 4.00 uds

1.7 Pintura en Muro perimetral 193.30 m²

1.8
Pintura de Base de Pedestal
(0.60m²/ud), 20 ud 12.00 m²

1.9 Resane de canto en Bordillo 75.00 ml

1.10 Destronque y desraizar 1.00 uds
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1.11
Reconstrucción de Aceras de
circulacion interior

1.11.
1

Demolicion de aceras
deterioradas (a manos) 0.59 M³

1.11.
2

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 0.80 M³

1.11.
3

Construccion de acera en
hormigon 180 Kg./cm²,
c/ligadora, e=0.10 mts., rayada 5.90 M²

1.12 Construcción Conten
1.12.
1

Demolicion de contenes
deteriorados,  ( a manos), 1.11 M³

1.12.
2

Bote de material, demolido y
depositado en sitios, en camion 1.50 M³

1.12.
3

Construccion de contenes
(0.45x0.35x0.15), f'c=180
Kg/cm², c/ligadora. 14.20 ML

1.13 Caseta de Control
1.13.
1 Reparacion de Puerta de tola 7.75 p²
1.13.
2

Pintura de Muros interiores y
exteriores 4.82 m²

II Electricos
2.1 Cortes Ornamentales 60.00 uds
2.2 Soldadura de Extenciones 20.00 uds
2.3 Lamparas Led 100 W (IP-65) 27.00 uds
2.4 Extenciones doble 7.00 uds
2.5 Extenciones sencilla 13.00 uds
2.6 Conductor 12/2 Vinyl 2,000.00 Pie

2.5
Fotoccontrol con Contactor 95
Amp 1.00 uds

2.6 Tape de Goma 3M 3.00 uds
2.7 Tape Plastico 3M 4.00 uds
2.8 Uso de Grua (canasto) 1.00 P.A.
2.9 Izado de poste 27.00 uds
2.10 Pintura de Poste 27.00 uds
2.11 Mano de obra 1.00 PA

III Juegos

3.1
Suministro, Transporte y
colocacion de trompo 1.00 uds

3.2

Suministro, Transporte y
colocacion de Columpio de 2
bahias y   4 asientos 1.00 uds

3.3
Suministro, Transporte y
colocacion de Tobogan 1.00 uds

3.4

Suministro, Transporte y
colocacion de balancin de 3
asientos 1.00 uds

3.5 Suministro de arean, regada y 11.00 m³
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nivelada

IV MICELANEOS
4.1 Limpieza Final 1.00 P.A

SUB-TOTAL GENERAL
GASTOS GENERALES

1.- Seguros y Fianzas
4.5
% -

2.- Gastos Administrativos 3% -

3.- Transporte
2.5
% -

4.- Beneficios 10% -
5.- Supervisión 6% -
6.- Ley 686 1% -

7.-
Itbis (dirección técnica o
beneficios) 18% -

8.- Codia
0.1
% -

TOTAL  GASTOS
GENERALES

TOTAL  GENERAL

NOTA:

1. No se permiten cambiar las Cantidades, Las Unidades, Los Porcentajes de los Gastos Indirectos, Ni los
Imprevistos Del Listado De Cantidades Presentado Anteriormente. (NO SUBSANABLE).

2.9 Presentación de PropuestasTécnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”
Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE
COMITÉ COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
Referencia: ASDE-CCC-CP-2018-0071
Dirección: Carretera Mella No.42, casi esquina Av. San Vicente de
Paul, Los Mina, Edif. Palacio Municipal ASDE
Teléfono: 809-788-7676 Ext: 4038 y 4039

Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica.

2.10 Lugar, Fecha y Hora

La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se recibirán en el Ayuntamiento Santo Domingo Este
(ASDE) en la Consultoría Jurídica, en la Carretera Mella No.42, casi esquina Av. San Vicente de Paul, Sector
Pidoca, Los Mina, Edif. Palacio Municipal ASDE, hasta las hora del días indicado en el cronograma de la
Comparación de Precios, que solo podrá postergarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito definidos en el
presente Pliego de Condiciones.
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Las propuestas deben ser entregadas por LOTES identificadas,  SOBRE “A” y SOBRE “B” y deberá entregar
cada sobre por separado, cualquier oferente que tome la decisión de participar en más de un proyecto deberá
entregar cada sobre A y cada sobre B, separados. (No se aceptaran sobres que tengan incluido más de una oferta).

No se recibirán sobres que no estén debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

2.11 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente marcado como
“ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con Dos (02) copia simple de los mismos, debidamente
marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas
por el Representante Legal, debidamente foliadas, deberán llevar el sello social  de la compañía, las mismas
deben presentar la información digitalizada y encuadernadas.

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA
Referencia: ASDE-CCC-CP-2019-0106

2.12 Documentación a Presentar

A. Documentación legal

Persona Jurídica:

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

3. Documentos Constitutivos de la Sociedad Comercial actualizados conforme a la Ley de Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, contentivo no limitado a los
siguientes:

3.4 Copia del Certificado de Registro Mercantil Vigente.
3.5 Copia de Estatutos Sociales debidamente registrados en  la Camara de Comercio y

Producción correspondiente.
3.6 Asamblea o documento que acredite el poder o habilitación del representante legal del

Oferente para asumir obligaciones y derechos en su nombre, conforme a su
documentación societaria correspondiente, con nomina de presencia (si corresponde),
debidamente registrado en la Camara de Comercio y Producción correspondiente.

4. Copia de su Registro Nacional de Contribuyente (RNC)
5. Certificado de Registro de Proveedor del Estado (RPE) emitido por la Dirección General de

Contrataciones Públicas, y actualizado, previo a la fecha de recepción de propuestas "Sobre A".
6. Copia de Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la Empresa, o en caso de ser

extranjero de pasaporte.
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7. Certificacion de la Direccion General de Impuestos Intrenos (DGII), donde haga constar que están al
dia en el pago de sus obligaciones fiscales.

8. Certificacion de la Tesoreria de la Seguridad Social, donde haga constar que están al dia en el pago de
sus obligaciones.

9. Declaración Jurada de que ellos no el personal directivo forman parte de las personas inhabilitadas de
contratar con el estado, conforme al Articulo 14 de la Ley No. 340-06.

Persona Física:

1. Copia de Cédula de Identidad y Electoral, o en caso de ser extranjero de su pasaporte.
2. Copia de su Registro Nacional del Contribuyente (RNC)
3. Copia de su Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del Estado de la Dirección General de

Contrataciones Publicas, acreditandolo como proveedor del bien o servicio a ofertar.
4. Certificación de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde haga constar que esta al

dia en el pago de sus obligaciones fiscales.
5. Declaración Jurada de que ellos no el personal directivo forman parte de las personas inhabilitadas de

contratar con el estado, conforme al Articulo 14 de la Ley No. 340-06.

Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:
1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las

obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así
como sus generales.

2) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas
las empresas participantes en el consorcio.

2.12.1 Oferta Técnica

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
3. Oferta Técnica (Conforme a las Espesificaciones Técnicas suministradas)
4. Estado Financieros Autitados de los dos ultimos años de ejercicio fiscal firmado y sellado por un

Contador Público Autorizado.

2.13 Presentación de la Documentación Contenida en el  “Sobre B”

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1) original
debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con dos (2) fotocopia
simple de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA.

B) Presupuesto

C) Análisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en las partidas, materiales y equipos). Estos
análisis de costos deben corresponder a las partidas del presupuesto.

D) Garantía de la Seriedad de la Oferta.Correspondiente a la Póliza de Mantenimiento de Oferta, por el 1%
del monto total de la oferta económica.
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El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
Firma
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)
PRESENTACIÓN:OFERTA ECONÓMICA
REFERENCIA :ASDE-CCC-CP-2019-0106

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, (SNCC.F.033),
siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.

El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante lo cual deberá presentarse detalle de
partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los
productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios
unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de Obra que ordene la Entidad Contratante.

La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos  para las
cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren
en el cuadro de metrajes.

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en
el Contrato.

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la Obras, se corregirán en
cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato.  Si los defectos fuesen aparentes y el Contratista no los
hubiera señalado en forma formular reclamo alguno.

La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos decimales
(XX.XX) que tendrán que incluir todos los impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos
según corresponda.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de medida
establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Comparación de Precios, debe mantener
durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el momento de presentación de la
Oferta.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto-descalifica
para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
(US$), El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) podrá considerar eventuales ajustes, una vez que las
variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relación al precio adjudicado o de última
aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio
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Oficial del Dólar Americano (US$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la
entrega de la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, el Ayuntamiento Santo
Domingo Este (ASDE) se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) días laborables,
contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, el
Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los Bienes pactados,
bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de medida
establecida en el Formulario de Oferta Económica.

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades de medidas
solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta Económica como el
unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y
Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades
diferentes a las solicitadas.

Sección III
Apertura y Validación de Ofertas

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del
Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Comparación de Precios.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la
presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de  Propuestas Técnicas

Se procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de llegada,  procediendo a verificar que la
documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad con el listado que al efecto le será
entregado.

3.3 Validación y Verificación de Documentos

Los Peritos Especialistas, procederá a la validación y verificación de los documentos contenidos en el referido
“Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por los medios que
considere adecuados, la veracidad de la información recibida.

Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada Oferta se ajusta
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen desviaciones, reservas, omisiones o
errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en el numeral 1.18 del presente
documento.



Pliego Estándar de Condiciones Específicas de Obras

Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 166

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los
Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Pliego de
Condiciones Específicas.

No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una
solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta deberán
ser hechas por escrito.

Todos los datos y documentos correspondientes a la oferta económica son de naturaleza no subsanable, excepto
errores aritméticos (suma resta, multiplicación, división)

3.4 Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación se han establecido para un proceso Constructivo bajo la modalidad de Comparación de Precios
en dos (2) etapas (Sobre “A” o propuesta técnica y Sobre “B” o propuesta económica). Las propuestas deberán contener la
documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán evaluados bajo las
modalidades combinada “CUMPLE/ NO CUMPLE” y PUNTAJE.

Elegibilidad:
a) Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Oferente/Proponente conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser
acorde con el Programa de Ejecución considerado en su Oferta.
El cumplimiento de este criterio será evaluado conforme a la documentación legal y técnica requerida en el numeral 2.15 del

presente Pliego de Condiciones Específicas.

3.4.1 Criterio de Evaluación para la Oferta Técnica
En el cuadro número 1 se presentan los Criterios y Subcriterios para la evaluación de la Oferta Técnica, la cual se realizará
bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE para lo relativo a la Capacidad Económica, la Experiencia Especifica del
Oferente y Personal Técnico y bajo la modalidad de PUNTAJE para lo referente a Metodología de Trabajo de conformidad
con lo establecido en el literal a y b del título criterios de evaluación para la Oferta Técnica (3.4.1) del presente pliego.
La puntuación máxima de la Oferta Técnica, evaluada bajo la modalidad de puntaje es de setenta (70) puntos, con una
ponderación mínima para ser habilitado de un 70% (49 puntos mínimos).

3.4.2 Evaluación de la Oferta Económica
Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas “Sobre A” se procederá a evaluar exclusivamente las respectivas
Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan quedado habilitados, por haber CUMPLIDO con todos los
requerimientos establecidos en los Criterios de Evaluación para las Ofertas Técnicas. Equivale decir; los oferentes que
cumplieron con todos los requisitos legales exigidos, los que cumplieron con todos los requerimientos técnicos evaluados
bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE y los que alcanzaron una puntuación igual o mayor al setenta por ciento
(70%) en la evaluación de la Propuesta Técnica bajo la modalidad de puntaje. La puntuación máxima posible para dicha
Oferta Económica será de 30 (treinta) puntos.

La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar 30 Puntos, establecidos a la Oferta Económica de menor
monto y que cumpla las documentaciones requeridas en el numeral 2.13 del presente pliego de condiciones (No subsanables)
además con las demás variables plasmadas en el esquema de evaluación económica.
Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE

Oi
Donde:
I = Propuesta
Pi = Puntaje de la Propuesta Económica
Oi = Propuesta Económica
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Om = Propuesta Económica más baja
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.
El puntaje de la Propuesta Económica se calculará tomando en consideración el puntaje máximo para la Propuesta
Económica de 30 puntos.
NOTA: En caso de que haya resultado habilitada solamente una Oferta Económica en la primera fase del proceso (Oferta
Técnica), ésta será evaluada comparándola con el Presupuesto Base.
3.4.3 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica

Las evaluaciones Técnicas y Económicas se calificarán con un máximo de cien (100) puntos. El puntaje total de la
Oferta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (0.30 x Pti) + (0.70 x Pei)

Dónde:
PTOi = Puntaje Total del Oferente “i”
Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente “i”
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente “i”.

Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se declarará como ganador al Oferente que haya
alcanzado la mayor puntuación ponderada en la evaluación combinada de las ofertas Técnica y Económica.

3.5  Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas Económicas,
“Sobre B”, conforme a la fecha, hora y en el lugar indicado.

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en la
primera etapa del proceso. Las demás serán devueltas sin abrir.  De igual modo, solo se dará lectura a los
renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Comparación de Precios,  el Consultor Jurídico de la institución, en su
calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal, en presencia de los
Oferentes, de las Propuestas Económicas, “Sobre B”, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al
procedimiento de apertura y lectura de las mismas.

En acto público y en presencia de todos los interesados se procederá a la apertura y lectura de las Ofertas
Económicas, certificando su contenido.

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en
contra de cualquiera de las casas participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Comparación de Precios tome la palabra
sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será sancionado con el
retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente recepcionado
por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito.
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3.6 Confidencialidad del Proceso

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las recomendaciones
para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Oferentes ni a otra persona que no participe
oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepción de que se
trate del informe de evaluación del propio Oferente. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento
de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de
ese Oferente.
3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de sesenta (60) días hábiles contados a
partir de la fecha del acto de apertura, (días hábiles son de lunes a viernes, no se toman en cuenta los sábados,
domingos, días feriados).

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del
vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán
rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad
Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que
la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta
oportunamente constituida.

Sección IV
Adjudicación

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de
transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por
escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y
técnicos más favorables.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos
exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio,
la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego
de Condiciones Específicas.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo
cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la
Institución.

4.2 Declaración de Desierto

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los
siguientes casos:

 Por no haberse presentado Ofertas.
 Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o

institucionales todas las Ofertas o la única presentada.
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En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de
Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

4.3  Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del informe de
recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta
contentiva de la Resolución de Adjudicación.

Ordena la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al
procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.

Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la Resolución Definitiva de
Adjudicación y Notifica de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al
procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones.

PARTE 2
CONTRATO

Sección V
Disposiciones Sobre los Contratos

5.1 Condiciones Generales del Contrato

5.1.1 Validez del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de
Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.

5.1.2 Plazo para la Suscripción del Contrato

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones Específicas; no
obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, contados a partir de  la
fecha de Notificación de la Adjudicación.

5.1.3 Finalización del Contrato

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de
resolución:

 Incumplimiento del Contratista.
 Incursión sobrevenida del Contratista en alguna de las causas de prohibición de contratar con la

Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley No.
340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

5.2 Condiciones Específicas del Contrato
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5.2.1 Vigencia del Contrato

La vigencia del Contrato será hasta de seis (6) meses,a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su
fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante
del mismo. La Entidad contratante estima que dicho cronograma de ejecución de obra es de seis (6) meses.

Sección VI
Incumplimiento del Contrato

6.1 Incumplimiento del Contrato

Se considerará incumplimiento del Contrato:

a. La mora del Contratista en la entrega de las Obras.
b. La falta de calidad de las Obras entregadas.

6.2 Efectos del Incumplimiento

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y supondrá para el
mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario
que haya quedado en el segundo lugar.

6.3 Tipos de Incumplimientos

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y
gravísimos, conforme se indica a continuación:

a. Incumplimientos leves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de
Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.

b. Incumplimientos graves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de
Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.

c. Incumplimientos gravísimos
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de
Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
Cada CINCO (5) infracciones graves, una gravísima.

6.4 Sanciones
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La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de la aplicación de las
sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.

En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de las demás
acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado.

La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos previstos en el
Cronograma de Ejecución de la Obra.

PARTE 3
Obligaciones de las Partes

Sección VII

7.1 Obligaciones del Contratista

7.1.1 Normas Técnicas

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la Obra y
responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de la misma,
hasta la Recepción Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al
funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias,
salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista
quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la
estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial.   La falta de notificación a la administración o la
ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al Contratista.  De igual manera que con las
deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los
materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos
constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.

Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son responsabilidad
del Contratista.

La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberán
cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción de Obra Civil del
Ministerio de Obras Públicas, MOPC.

Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el
Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante.

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso
indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.

El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, inspección,
control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que la
Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.
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El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de construcción o
de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y
cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco
(05) años de recibida la Obra en forma definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar
desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la
dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá deducirle suma
alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran.  Toda
infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión
del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.

7.2.2 Seguridad

El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y
mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u  ocupadas por la Entidad Contratante) en
buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de
alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de Obra, por cualquier otra
autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las Obras y para la
seguridad y comodidad del público en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio previo de
impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando
con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes de la contaminación, tales como el
ruido, el manejo de  residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por  los  métodos utilizados para la
realización de la Obra.

La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a las disposiciones
vigentes.

El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su caso
resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de protección
del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados de
construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados,
inclusive en aquellas obras que durante la construcción permanezcanprestando servicio público.

7.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales

Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las Obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como: vías  provisionales, cercas,
oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de
combustibles y lubricantes; las Obras necesarias  para la protección del medio ambiente y de propiedades y
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bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en
general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribución  temporal de los
servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y
seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad
Competente, la cual deberá autorizar  la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la
utilización y consumo de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los recibos de
pago correspondientes debidamente cancelados.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas
usadas por él o en las vías  de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.

Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la salud
ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus
campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de los medios para protegerse en
los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los
reglamentos y normas de riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicación del Contrato
deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable
de limpieza y de orden.  Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron
suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

7.2.4  Responsabilidad de  Seguros

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante  frente a cualquier
reclamación  de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la ejecución
de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho de objetar aquellas pólizas de seguros  que
no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente.  A tales efectos los
adjudicatarios deberán realizar los ajustes correspondientes.
7.2.5 Seguro contra daños a terceros

Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá un seguro de
responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros
como consecuencia de la realización de los trabajos.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra, así  como el
de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro
de responsabilidad civil.

7.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo
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El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentación vigente.  El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a todos los recursos
que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido.

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante toda la vigencia
del Contrato

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a la compañía de
seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria queda
obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la acción prosperara, el
Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto
que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las
cubicaciones  pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5)
días.

7.2.7  Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo

El Contratista deberá,  salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el
personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración,
alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en
particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a
la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.
Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será directamente
subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte,
prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social,  seguros de vida, todo de conformidad con la norma
laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la
ejecución del Contrato, que con ocasión de esta Licitación se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de Obra, El
Contratista deberá comunicar al  Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado
para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el despido de
cualquier empleado que evidencie incompetencia  o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de
probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de la Obra.

El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de
construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

7.2.8 Seguridad Industrial

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial
que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de
los transeúntes, de acuerdo  con las reglamentaciones vigentes en el país.  Deberá modificar el programa
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completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además,
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por
el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido
en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan.  Los servicios y medidas
anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista
será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes,
como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente,
todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.  El Supervisor podrá ordenar en cualquier
momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte del
Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones,
sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

7.2.9 Contabilidad del Contratista

El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las operaciones
de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia.

A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en cualquier momento,
con el solo requisito de la previa comunicación.

Sección VIII
Formularios

8.1 Formularios Tipo

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el
presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como parte integral del mismo.

8.2 Anexos

1. Formulario Información sobre Oferente (SNCC.F.042).
2. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).
3. Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las
siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

_______________________________________________________________________________________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o
ejecutar los siguientes servicios u Obras:
_______________________________________________________________________________________________

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel  cumplimiento del Contrato, de
conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del
monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas
alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del
Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de
adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las
Ofertas que reciba.

(Nombre y apellido) __________________________________________________en calidad de

____________________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación

de (poner aquí nombre del Oferente).

Firma ____________________________________

Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 176 de
176

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las
siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

_______________________________________________________________________________________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o
ejecutar los siguientes servicios u Obras:
_______________________________________________________________________________________________

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel  cumplimiento del Contrato, de
conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del
monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas
alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del
Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de
adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las
Ofertas que reciba.

(Nombre y apellido) __________________________________________________en calidad de

____________________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación

de (poner aquí nombre del Oferente).

Firma ____________________________________

Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 176 de
176

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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Señores
Indicar Nombre de la Entidad Contratante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las
siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

_______________________________________________________________________________________________

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de
Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o
ejecutar los siguientes servicios u Obras:
_______________________________________________________________________________________________

c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel  cumplimiento del Contrato, de
conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del
monto total  de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas
alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del
Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de
adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las
Ofertas que reciba.

(Nombre y apellido) __________________________________________________en calidad de

____________________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y representación

de (poner aquí nombre del Oferente).

Firma ____________________________________

Sello

(Persona  o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Seleccione la fecha
Página 176 de
176

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental
PRESENTACIÓN DE OFERTA

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTESNCC.F.034
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[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre
jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

Seleccione la fecha

Página 176 de
176

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre
jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

Seleccione la fecha

Página 176 de
176

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna
alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _______________________________

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente:[indicar el nombre jurídico del Oferente]

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre
jurídico de cada miembro del Consorcio]

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]

5.  Domicilio legal del Oferente:

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección:[indicar la dirección del representante autorizado]

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

Seleccione la fecha

Página 176 de
176

Nombre del Capitulo y/odependencia gubernamental

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

SNCC.F.042

Click here to enter
text.

No. EXPEDIENTE
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CONTRATO DE OBRA PARA LA ADJUDICACION POR COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE
, SECTOR                    .

REF-ASDE-CCC-CP-2019-0106 C.O. No. -2019

Entre de una parte: El AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE, Entidad Autónoma del Estado, Constituida y Funcionando de
conformidad con la Ley No.176-07,  del 17 de Julio del 2007, con su domicilio en esta ciudad, y oficinas principales en la
Carretera Mella No.82 Sector Pidoca, del municipio santo domingo este, provincia santo domingo, R. D., debidamente representado por el
Señor Alcalde ALFREDO MARTÍNEZ, Dominicano, mayor de edad, Funcionario Municipal, identificado por la cédula de identidad y
electoral No. 001-0628875-6, de este domicilio y residencia,  facultado por el Honorable Consejo Municipal, quien en lo que sigue se
denominara, EL AYUNTAMIENTO.

Y de la otra parte la , dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. , colegiatura
No.         , domiciliado y residente en la                                                 , República Dominicana, y quien en lo que sigue se denominara LA
CONTRATISTA.

PREAMBULO:

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos
mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación  por comparación de precio.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 04,  establece además que la Comparación de Precios: Es una amplia
convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la
Compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y
Obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la
Presente ley, será aplicable al caso de compras menores.

POR CUANTO: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores  mediante la cual se determina los
umbrales topes que sirven de base para la selección del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: A que de conformidad con la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, los Ayuntamientos poseen
autonomía administrativa y la capacidad jurídica para contraer obligaciones en las formas y condiciones que se establecen.

POR CUANTO: A que EL AYUNTAMIENTO, conforme lo establecido en la Ley No. 176-07, de fecha 17 de julio de 2007, del Distrito
Nacional y los Municipios, está investido de cuantas atribuciones fueren necesarias para el cumplimiento de la Ley que regula y,
especialmente, para dictar cualquier medida que estime necesaria y útil para el ornato, la higiene, la seguridad o la conformidad de los
habitantes del Municipio.

POR CUANTO: A que EL AYUNTAMIENTO constituye la entidad política administrativa básica del Estado Dominicano, que se
encuentra asentada en un territorio determinado que le es propio, como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza de autonomía
política, física, administrativa y funcional, gestora de los intereses  propios de la colectividad local, con patrimonio propio y capacidad para
realizar todos los actos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus
fines en la forma y las condiciones que la Constitución y las Leyes lo determinen.

POR CUANTO: A que el Ayuntamiento es una persona jurídica descentralizada  que goza de autonomía política, fiscal, administrativa y
funcional gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos los actos
jurídicos que fueren necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en la forma
y con las condiciones que la Constitución y las Leyes lo determinen.

POR CUANTO: A que los Ayuntamientos tendrán capacidad jurídica para concertar contratos para la adquisición de bienes y servicios,
siempre que los mismos no sean

Contrarios al interés público al ordenamiento jurídico vigente y a los principios de  buena administración.

POR CUANTO: A que el Alcalde está encargado, bajo la vigilancia del Ayuntamiento; de firmar en representación del Ayuntamiento los
contratos que hayan sido debidamente autorizados y velar por su fiel cumplimiento.

POR CUANTO: A que en fecha (  ) del mes de          del año , según el proceso de licitación por comparación de precio identificado
como REF-ASDE-CCC-CP-2019-0106, donde resulto ganadora LA ING.
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POR CUANTO: A que en fecha        (  ) de             del año 2019, fue requerido la Dra. , a los fines de que
compareciera en calidad de Notario Público matricula No.     , para certificar mediante acta autentica los resultados del proceso de
adjudicación del contrato a la empresa o persona física Ganadora, de la licitación por comparación de precios, para la CONSTRUCCION
DE , en la que resulto ganadora:

EN EL ENTENDIDO DE QUE EL ANTERIOR PREÁMBULO FORMA PARTE INTEGRA DEL PRESENTE CONTRATO:

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO DE BUENA FE EL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

1.- EL AYUNTAMIENTO por medio del presente contrato, autoriza a AL CONTRATISTA a realizar las obras que se
describen a continuación:
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE                                                 .

PRESUPUESTO: No.           , el cual detallan las partidas, cantidades y el valor total de la obra, se anexa
al presente contrato y forma parte integra del mismo.

PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO.

2.- El precio justo convenido y pactado por las partes para la ejecución de las obras descritas anteriormente, es por la suma de
Pesos Dominicano con 12/100 Centavos (RD$     ), que EL AYUNTAMIENTO se compromete a pagar de la siguiente forma.

Párrafo 1: Un primer avance consistente en un  Veinte (20%) por ciento del monto de la obra,  a la firma del presente contrato.

Párrafo 2: El resto del monto, será pagado contra cubicaciones, o sea por trabajo terminado, para lo cual EL AYUNTAMIENTO le
concede a EL CONTRATISTA un plazo de Ciento Vente (120) días, para la entrega de la obra, a partir de la fecha de la entrega del
primer avance, entendiéndose que si EL CONTRATISTA, entrega las obras terminada antes del vencimiento del plazo acordado, así
como en el plazo acordado, será realizado un solo pago por la suma restante del monto de las obras.

3.- El Ayuntamiento como entidad Autónoma del Estado Dominicano y en virtud de lo que establece ley No.288–04 sobre reforma
tributaria modificada por la Ley No. 557-05, párrafo: Actuará  como agente de retención del 5% sobre los  pagos realizados por el Estado y
sus dependencias incluyendo las empresas estatales y los organismos descentralizados y Autónomo o personas física y Jurídicas por la
adquisiciones de bienes y servicios en general ejecutados.

RESPONSABILIDAD LABORAL.

4.- EL CONTRATISTA: Puede elegir libremente el personal más idóneo para la ejecución de la obra, y es responsable del pago de sus
salarios, de los accidentes de trabajo y de cualquier daño que en la ejecución de la obra o en ocasión de esta, pueda sufrir dicho personal,
quedando EL AYUNTAMIENTO totalmente liberado de las mismas.

RESPONSABILIDAD CIVIL.
5.- EL CONTRATISTA: Por medio del presente contrato, asume plenamente la responsabilidad civil frente a terceros por cualquier daño
que cause por la ejecución o en ocasión de la ejecución de las obras liberando de manera total a EL
AYUNTAMIENTO.

Párrafo I: A dichos fines, EL CONTRATISTA declara que conoce las disposiciones de los Arts.1382, 1383 y 1384 del Código Civil
Dominicano, por lo que se compromete y obliga a suscribir una Póliza de Seguros, con una compañía que tenga suficiente solvencia
económica, cuya prima debe cubrir la responsabilidad civil por daños a terceros, y también tener cobertura de garantía por la obra,
cobertura de avances,  de fiel cumplimiento y cobertura por vicios ocultos.

PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
En caso de incumplimiento en el servicio contrato, EL CONTRATISTA será penalizado con el Tres por ciento (3%) de descuento diario,

valor que será descontado, al realizarse el pago final del restante del pago de las obras.

7.- EL CONTRATISTA: Acepta plenamente la aplicación de la Ley No. 3143 del 11 de Diciembre del 1951, DE TRABAJO
REALIZADO  Y NO PAGADO, PAGADO Y NO REALIZADO, en caso de que por cualquier  circunstancia no pueda terminar las
obras descritas anteriormente.

8.- EL AYUNTAMIENTO podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un Veinticinco (25%), del monto del contrato original de las
obras, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el
proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés Público.
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9.- EL CONTRATISTA: Conviene y acepta que EL AYUNTAMIENTO, se reserva el derecho de rescindir de manera administrativa y
unilateral  el presente contrato, en el momento que lo considere pertinente, sin responsabilidad legal y sin necesidad de notificárselo
previamente a EL CONTRATISTA, y  sin ningún otro  tramite.

10.- EL CONTRATISTA: Se compromete a reembolsar a EL AYUNTAMIENTO la suma que se le haya pagado en exceso a las
cubicaciones, en caso que no pueda concluir las obras.

11.- COMPETENCIA EN CASO DE DIFICULTADES O DIFERENCIA.

Para los fines de competencia, las Partes declaran que es la de la jurisdicción de EL AYUNTAMIENTO y que corresponde a donde se
encuentre ubicado el Despacho del Señor ALCALDE del Municipio Santo Domingo Este, a cuya jurisdicción se acoge EL
CONTRATISTA.

12.- Las Partes aceptan como anexo del presente contrato, la póliza de avance por el monto total del 20% del avance, y la de vicios ocultos,
por un valor del 4% del monto total de la adjudicación de la obra en virtud, de los estipulado en el reglamento No. 523/012, de aplicación
de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras.

Hecho, pasado, leído, encontrado conforme y firmado por las partes en Tres (3) originales del mismo tenor, uno para cada una de las partes,
en el Municipio Santo Domingo Este, Cabecera de la Provincia Santo Domingo, R; a los     ( ) días del mes  de      del año dos mil
diecinueve (2019).

Por el Ayuntamiento Sto. Dgo. Este.

SR. ALFREDO MARTÍNEZ                                              ING.
Alcalde Municipal. Contratista.

Yo: DRA.                                   , Abogado, Notario Público de los del No. del Distrito Nacional, portador de la Cédula de Identidad y
Electoral No.             , Matricula No.      , CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi presencia libre y voluntariamente firmaron el presente
documento los Señores ALFREDO MARTINEZ y ING. , de generales, calidades y datos personales que constan, y me
declararon dichos firmantes, BAJO LA FE DEL JURAMENTO, SER ESAS SUS FIRMAS, las que usan en todos los actos de sus vidas
y que el presente documento lo otorgan voluntariamente y de buena fe. En Santo Domingo Este, Municipio cabecera de la Provincia Santo
Domingo, R. D; a los     (  ) días del mes    del año dos mil diecinueve  (2019).

_________________________________
DRA.

Notario Público


