Informacion general

Informacion general

Referencia del procedimiento

Nombre

Descripcion

Relacionar con otro
procedimiento

Informacién del contrato

ASDE-CCC-CP-2022-0004

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TRES UNIDADES DE
AIRES ACONDICIONADOS TIPO CHILLERS QUE ABASTECEN
EL PALACIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO SANTO
DOMINGO ESTE

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TRES UNIDADES DE
AIRES ACONDICIONADOS TIPO CHILLERS QUE ABASTECEN
EL PALACIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO SANTO
DOMINGO ESTE

¢ Si< No

Objeto de contratacion
Subtipo

Justificacion de la modalidad de
contratacion

Duracién estimada del contrato

Ubicacion del Contrato

Servicios

Servicios

I~ Decreto Presidencial

I" Resolucion de la Maxima Autoridad

" Resolucién del Comité de Compras y Contrataciones
I~ Organismo de Financiacion Externo

60 Dias

Compra regional

¥ Utilizar la misma direccioén de la Unidad de requisicion

™ ¢ Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la
localizacion del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¢Es una adquisicion planeada?
¢Por qué no es una adquisicion
planeada?

¢ Si¢G No *

ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DEL ASDE

Configuracion del equipo y del flujo de aprobacion

Configuracién de Equipos y Flujos de Aprobacion

Seleccione el equipo
Flujo de aprobacién
Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::

AprObarAprob::ldor

Abrir ofertas

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::

AprObarAprobador

Documentos internos

CP / 4/5/2022 13:54 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar rectificacion de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::

AprObarAprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::

AprObarAprobador

Aprobar

Aprobar

Aprobar adjudicacion de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar modificacion de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobadores ::
Aprobador

No se han encontrado.

Configuracion de la proxima fase




¢(El procedimiento tiene fase de

¢ Sie No

borrador?

L

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opcién habilitada para
presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACION

Id dnico DO1.REQ.1251135

Cronograma

Zona horaria

Fecha de publicacion del
aviso de convocatoria

Presentacion de aclaraciones
Reunién aclaratoria

Plazo maximo para expedir
Emisioén de Circulares,
Enmiendas y/o Adendas
Presentacion de
Credenciales/Ofertas técnicas
y Ofertas Econémicas
Apertura de
Credenciales/Ofertas técnicas
Verificacion, Validacion y
Evaluacién de
Credenciales/Ofertas técnicas
Informe Preliminar de
Evaluacion de
Credenciales/Ofertas técnicas
Notificacion de Errores u
Omisiones de Naturaleza
Subsanable

Ponderacién y Evaluacion de
Subsanaciones

Notificacion de Oferentes
Habilitados para presentacion
de Oferta Econémica
Apertura Oferta Econémica

Evaluacién de Ofertas
Econdémicas

Acto de Adjudicacion
Notificacion de Adjudicacion
Constitucion de Garantia de
Fiel Cumplimiento
Suscripcion del Contrato

Publicacion del Contrato

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

18 minutos para terminar (5/5/2022 17:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5 dias para terminar (11/5/2022 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (13/5/2022 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (16/5/2022 17:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12 dias para terminar (18/5/2022 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12 dias para terminar (18/5/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13 dias para terminar (19/5/2022 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14 dias para terminar (20/5/2022 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19 dias para terminar (25/5/2022 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19 dias para terminar (25/5/2022 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21 dias para terminar (27/5/2022 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
21 dias para terminar (27/5/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24 dias para terminar (30/5/2022 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24 dias para terminar (30/5/2022 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
24 dias para terminar (30/5/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24 dias para terminar (30/5/2022 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24 dias para terminar (30/5/2022 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Plazo de validez de las ofertas 60Dias

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ¢ Si% No *



Pago de Anticipos

¢Pago de anticipos? ¢ Si% No *

Solicitud de garantias? ¢ Si@ No *

Visita al lugar de ejecucién

Permitir las visitas al lugar de las
obras?

¢ Si¢ No

Lotes

Definir lotes ¢ Si@ No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¢Editar configuraciones
avanzadas?

¢ Si¢ No

Articulos y Preguntas

1 Sobre 1 - Credenciales
2 Sobre 2 - Propuesta Econémica

21 1

Subtotal
4,352,415.00

Referencia Codigo UNSPSC Cliaria . Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado
presupuestaria
1 72101511 - Servicio de in () 2.2.7.2.08  RCCARACIONY MANTENIMIENTO DE 1 up 4,352,415 4,352,415.00
CHILLERS
Evaluacion
Modelo de evaluacion
Definir un modelo de evaluacion ,
¢ Si¢ No

para este procedimiento

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos




Documentos habilitantes

Nombre

AUTORIZACION DEL PROCESO.pdf

CERTIFICACION DE FONDOS
CHILLERS.pdf

REQUERIMIENTO.pdf

PUBLICACION EN PERIODICO.pdf

REQUERIMIENTO.pdf

ASDE-CCC-CP-2022-0004 repacion

de aires acondicionados 1..pdf

Lista de documentos

Descripcion

AUTORIZACION DEL PROCESO.pdf

CERTIFICACION DE FONDOS
CHILLERS.pdf

REQUERIMIENTO.pdf
PUBLICACION EN PERIODICO.pdf

REQUERIMIENTO.pdf

ASDE-CCC-CP-2022-0004 repacion
de aires acondicionados 1..pdf

¢Es
publico?

W~

Tipo de documento
Acta simple Maxima Autoridad
Ejecutiva autorizando el Proceso

Certificado de Apropiacion
Presupuestaria

Solicitud Compra o Contratacion

Publicacion en periédicos de
circulacion nacional

Acto Administrativo de Inicio de
Procedimiento

Especificaciones/Ficha
Técnica/Pliego de Condiciones

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un

documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#

Documento

Fase de Contrato

Carta de intencién y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. ™ r
y objeto de la contratacion directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las r r~
obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designacion del representante o gerente unico del Consorcio r r~
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantia de la Seriedad de la Oferta = v
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direccién General de W r
Contrataciones Publicas

Certificacion emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde se W =
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales

Certificacion emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste que el M r
Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Resumen de Experiencia de la compafriia en Obras similares, (de igual magnitud) = r
(SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras) r r
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) = v
Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el r r
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacion, el cargo desempefiado

Copia de la tarjeta 0 matricula profesional donde se especifique la fecha de expedicion, = r~
con el fin de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matricula profesional r r
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realizacion de este tipo de r r
actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede r r
Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el r v
Oferente, si procede (SNCC.F.047)

Metodologia de Trabajo r r
Cronograma y Plan de Trabajo r r~
Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) r V¥
(SNCC.D.048)

Enfoque, Metodologia y Plan de Actividades (SNCC.D.044) = =
Plan de Trabajo r r
Presupuesto r r~
Anadlisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y r r
equipos)

Listado de Partidas con volumetria r r~

Fase de Habilitacion



Cronograma de Ejecucion de Obra

< A

8 ~  Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organizacion y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

H = H
o E = W =

Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la ejecucion del
trabajo (SNCC.D.044)

|
|

Curriculo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura
Adjunto de Certificacion MIC
Adjunto de certificacion Registro Industrial

Adjunto de Declaracion Simple

B w O W =

9 ~  Adjunto del Registro Mercantil
Adjunto de Composicion Accionaria Actualizada
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Ultima Asamblea General Ordinaria Anual
Adjunto de Certificacion del Centro Nacional de Fomento y Promocion de las ASFL
Adjunto de Relacion de Membresia Actualizada
Adjunto de Decreto de Incorporacion de la Cooperativa
Adjunto de Certificacion de IDECOOP

Adjunto Némina de Asociados Actualizada

H H W W W W E W W W = W W

B H W W W W = @

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duracion, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales

|
]

Adjunto del Poder Especial de Designacién del Representante o Gerente Unico del
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

<l

10 +  Adjunto de Certificacion de impuestos al dia
Adjunto de Registro de incorporacion
Adjunto de Ultima Acta Eleccién Consejo Administracion

Adjunto de Ley o Decreto de incorporacion

B N W W

11 ~  Adjunto de los Estatutos Sociales

<

12 ~  Adjunto de Certificacion de impuestos al dia TSS
Empresas Asociada (Resolucién PNP 05/2019)

Declaracion institucion contratante (Resolucién PNP 05/2019)

H W W W W W W W W

H = W

Declaracion de no colusion de proveedores (Resolucion PNP 05/2019)

Otros documentos requeridos para la presentacion de la oferta ¢ Si& No

Configuracion del presupuesto

Configuracion del Presupuesto

Configuracion del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuente general
¢Integracion Manual? ¥
¢SNIP? ¢ Sie No
Codigo SNIP
Valor total del presupuesto 4,352,415.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiacion 4,352,415.00 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente

@ 227.2.08 4,352,415.00 - Configurar
DOP



o Cédigo de
i Certificado

202 1
2

Versién

Monto Certificado

4,352,415.00
DOP

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Estado

Aprobado

Consulta Certificado

CERTIFICACION
DE FONDOS
CHILLERS.pdf



