

Información general

Información general

Referencia del procedimiento ASDE-CCC-CP-2023-0008

Nombre SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION

Descripción SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION

Relacionar con otro procedimiento Sí No

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

- Decreto Presidencial
- Resolución de la Máxima Autoridad
- Resolución del Comité de Compras y Contrataciones
- Organismo de Financiación Externo
- Decreto 31-22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la opción de proceso dirigido a MIPYMES)
- Compras Verdes

Justificación de la modalidad de contratación

Duración estimada del contrato 90 Días

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DEL ASDE

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CP / 27/6/2023 17:17 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores ::
Aprobador

Abrir ofertas

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores ::
Aprobador

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No



Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.1490646

Cronograma

| | |
|--|--|
| Zona horaria | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan |
| Fecha de publicación del aviso de convocatoria | 7 minutos para terminar (28/6/2023 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Presentación de aclaraciones | 5 días para terminar (3/7/2023 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Reunión aclaratoria | |
| Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas | 7 días para terminar (5/7/2023 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas | 9 días para terminar (7/7/2023 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas | 12 días para terminar (10/7/2023 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas | 13 días para terminar (11/7/2023 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas | 13 días para terminar (11/7/2023 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable | 13 días para terminar (11/7/2023 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Ponderación y Evaluación de Subsanaciones | 16 días para terminar (14/7/2023 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica | 16 días para terminar (14/7/2023 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Apertura Oferta Económica | 19 días para terminar (17/7/2023 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Evaluación de Ofertas Económicas | 20 días para terminar (18/7/2023 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Acto de Adjudicación | 21 días para terminar (19/7/2023 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Notificación de Adjudicación | 21 días para terminar (19/7/2023 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento | 22 días para terminar (20/7/2023 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Suscripción del Contrato | 22 días para terminar (20/7/2023 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Publicación del Contrato | 22 días para terminar (20/7/2023 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Plazo de validez de las ofertas | 90Días |

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Lotes

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas


1 Sobre 1 - Credenciales

2 Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1 Lista de artículos

Subtotal
4,153,635.00

| Referencia | Código UNSPSC | Cuenta presupuestaria | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------------|
|  1 | 30111601 - Cemento | 2.3.6.1.01 | CEMENTO | 3,000 | PAQ | 500 | 1,500,000.00 |
|  2 | 11111611 - Gravilla | 2.3.6.4.04 | GRAVA | 200 | M3 | 3,200 | 640,000.00 |
|  3 | 30102403 - Varillas de hi (...) | 2.3.6.3.06 | ATADO DE VARILLA 1/2 | 5 | UD | 3,600 | 18,000.00 |
|  4 | 30102403 - Varillas de hi (...) | 2.3.6.3.06 | ATADO DE VARILLA 3/8 | 8 | UD | 3,600 | 28,800.00 |
|  5 | 30102403 - Varillas de hi (...) | 2.3.6.3.06 | qq DE VARILLA 1/4 | 15 | UD | 3,600 | 54,000.00 |
|  6 | 11111701 - Arena de silic (...) | 2.3.6.4.04 | ARENA LAVADA | 70 | M3 | 2,400 | 168,000.00 |
|  7 | 11111701 - Arena de silic (...) | 2.3.6.4.04 | ARENA ITABO | 50 | M3 | 1,300 | 65,000.00 |
|  8 | 30131501 - Bloques de cem (...) | 2.3.6.1.01 | BLOCK DE 6" | 2,000 | UD | 42 | 84,000.00 |
|  9 | 31161503 - Clavo-tornillo | 2.3.6.3.06 | CLAVO DULCE DE 2 1/2" | 5 | CAJ | 80 | 400.00 |
|  10 | 31161503 - Clavo-tornillo | 2.3.6.3.06 | CLAVO DULCE DE 4" | 3 | CAJ | 80 | 240.00 |
|  11 | 31161503 - Clavo-tornillo | 2.3.6.3.06 | CLAVO DE ACERO DE 2 1/2" | 2 | CAJ | 80 | 160.00 |
|  12 | 31161503 - Clavo-tornillo | 2.3.6.3.06 | CLAVO DE ACERO DE 4" | 2 | CAJ | 80 | 160.00 |
|  13 | 11162108 - Tela malla de (...) | 2.3.6.3.06 | ROLLO ACERO MALLA 15X15 | 1 | PAQ | 13,500 | 13,500.00 |
|  14 | 11162108 - Tela malla de (...) | 2.3.6.3.06 | ROLLO MALLA CICLONICA 6' CAL. 9 | 1 | PAQ | 8,800 | 8,800.00 |
|  15 | 26121519 - Alambre de alu (...) | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE CAL #18 | 150 | LB | 75 | 11,250.00 |
|  16 | 27112002 - Azadones | 2.3.6.3.04 | PICO | 30 | UD | 750 | 22,500.00 |
| 17 | 25181709 - Pala cargadora | 2.6.4.2.01 | PALA CUADRADA | 30 | UD | 700 | 21,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------------|-------|----|-------|------------|
| 18 | 25181709 - Pala cargadora | 2.6.4.2.01 | PALA DE CORTE | 30 | UD | 700 | 21,000.00 |
|  19 | 24101507 - Carretillas | 2.3.6.3.04 | CARRETILLA | 20 | UD | 850 | 17,000.00 |
|  20 | 24101507 - Carretillas | 2.3.6.3.04 | CARRETILLA REFORZADAS PARA ASFALTO | 8 | UD | 8,500 | 68,000.00 |
| 21 | 47131907 - Escobas absorb (...) 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.01 | ESCOBILLONES | 20 | UD | 500 | 10,000.00 |
|  22 | 27111602 - Martillos | 2.3.6.3.04 | MARTILLO | 10 | UD | 800 | 8,000.00 |
| 23 | 47131907 - Escobas absorb (...) 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.01 | ESCOBAS | 20 | UD | 400 | 8,000.00 |
|  24 | 27112003 - Rastrillos | 2.3.6.3.04 | RASTRILLO | 30 | UD | 800 | 24,000.00 |
|  25 | 27112003 - Rastrillos | 2.3.6.3.04 | RASTRILLO DE ASFALTO | 10 | UD | 1,200 | 12,000.00 |
|  26 | 40142115 - Tubería de plá (...) 2.3.5.5.01 | 2.3.5.5.01 | TUVO PVC DE 12"X19', SDR-41 | 15 | UD | 9,500 | 142,500.00 |
|  27 | 40142115 - Tubería de plá (...) 2.3.5.5.01 | 2.3.5.5.01 | TUVO PVC DE 8" X19', SDR-41 | 24 | UD | 7,900 | 189,600.00 |
|  28 | 40142115 - Tubería de plá (...) 2.3.5.5.01 | 2.3.5.5.01 | TUVO PVC DE 6"X 19', SDR-41 | 15 | UD | 4,300 | 64,500.00 |
| 29 | 46181604 - Botas de segur (...) 2.3.9.9.04 | 2.3.9.9.04 | BOTA DE GOMA | 175 | UD | 500 | 87,500.00 |
| 30 | 46181804 - Gafas protecto (...) 2.3.9.9.04 | 2.3.9.9.04 | GAFAS DE PROTECCION | 175 | UD | 170 | 29,750.00 |
|  31 | 46181504 - Guantes de pro (...) 2.3.9.1.01 | 2.3.9.1.01 | GUANTES | 175 | UD | 475 | 83,125.00 |
|  32 | 31201502 - Cinta aislante (...) 2.3.9.6.01 | 2.3.9.6.01 | MASKING TAPE VERDE 1/2 | 20 | UD | 60 | 1,200.00 |
|  33 | 31201501 - Cinta de ducto (...) 2.3.9.9.05 | 2.3.9.9.05 | TAPE DE VINIL 3M-33 | 30 | UD | 35 | 1,050.00 |
|  34 | 26121523 - Alambre forrad (...) 2.3.9.6.01 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE DE VINIL 12/2 | 2,000 | FT | 19 | 38,000.00 |
|  35 | 26121523 - Alambre forrad (...) 2.3.9.6.01 | 2.3.9.6.01 | ALAMBRE DE VINIL 14/2 | 1,000 | FT | 25 | 25,000.00 |
|  36 | 27111801 - Cintas métrica (...) 2.3.6.3.04 | 2.3.6.3.04 | CINTA ELECTRICA | 1 | UD | 1,500 | 1,500.00 |
|  37 | 27111802 - Nivel | 2.3.6.3.04 | NIVEL GRANDE | 2 | UD | 700 | 1,400.00 |
|  38 | 27111802 - Nivel | 2.3.6.3.04 | NIVEL MEDIANO | 2 | UD | 1,000 | 2,000.00 |
| 39 | 41115503 - Aparatos para (...) 2.6.3.4.01 | 2.6.3.4.01 | ODOMETRO ANALOGO DE MEDIR | 5 | UD | 1,600 | 8,000.00 |
|  40 | 27111801 - Cintas métrica (...) 2.3.6.3.04 | 2.3.6.3.04 | CINTA METRICA DE 10 M | 5 | UD | 800 | 4,000.00 |
|  41 | 39101603 - Lámparas solar (...) 2.3.9.6.01 | 2.3.9.6.01 | FOTOCELDAS | 420 | UD | 375 | 157,500.00 |
| 42 | 39101701 - Tubos fluoresc (...) 2.3.9.6.01 | 2.3.9.6.01 | BOMBILLA DE 150W, HPS | 420 | UD | 400 | 168,000.00 |
|  43 | 39101603 - Lámparas solar (...) 2.3.9.6.01 | 2.3.9.6.01 | LAMPARA LED 100W | 145 | UD | 2,000 | 290,000.00 |
| 44 | 25172906 - Reflectores | 2.3.9.8.01 | REFLECTORES LED 50W, IP 66 | 20 | UD | 2,600 | 52,000.00 |
|  45 | 39121431 - Conectores est (...) 2.3.9.6.01 | 2.3.9.6.01 | CONECTORES PARA TRIPLEX | 25 | UD | 128 | 3,200.00 |

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

| Nombre | Descripción | ¿Es público? | Tipo de documento | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
|  ACTA ADMINISTRATIVA INICIO.pdf | ACTA ADMINISTRATIVA INICIO.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento | Descargar | Detalle |
|  CERTIFICACION DE FONDOS (1).pdf | CERTIFICACION DE FONDOS (1).pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de Apropiación Presupuestaria | Descargar | Detalle |
|  PLIEGO MATERIALES FERRETEROS.pdf | PLIEGO MATERIALES FERRETEROS.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones | Descargar | Detalle |
|  REQUERIMIENTO (1).pdf | REQUERIMIENTO (1).pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Solicitud Compra o Contratación | Descargar | Detalle |



Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

| # | Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Garantía de la Seriedad de la Oferta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Antecedentes (Obras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificado de vigencia de la matrícula profesional | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Formulario de Entrega de Muestra, si procede | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Metodología de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Cronograma y Plan de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Plan de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Presupuesto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Listado de Partidas con volumetría | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Cronograma de Ejecución de Obra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Pasaporte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Certificación MIC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de certificación Registro Industrial | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|----|---|--------------------------|-------------------------------------|
| | Formulario de Inscripción/Actualización | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Composición Accionaria Actualizada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de la Acta de la Última Asamblea General Ordinaria y la Composición Accionaria Vigente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | ✓ Estatutos Sociales | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto de Certificación de IDECOOP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | ✓ Copia Certificada de los Estatutos | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | ✓ Adjunto de Certificación de impuestos al día | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Registro Nacional de Incorporación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Copia Certificada por el Organismo que lo Faculte a Operar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | ✓ Adjunto de los Estatutos Sociales | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | ✓ Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Empresas Asociada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Declaración institución contratante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 4,153,635.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 4,153,635.00 DOP

| Cuenta presupuestaria | Valor contratado | Disponibilidad Anual Vigente | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2.3.6.1.01 | 1,584,000.00 DOP | ---- | Configurar |

| | | | |
|--------------|-------------------|------|----------------------------|
| • 2.3.6.4.04 | 873,000.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.3.6.3.06 | 124,060.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.3.9.6.01 | 694,150.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.3.6.3.04 | 160,400.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.6.4.2.01 | 42,000.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.3.9.1.01 | 101,125.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.3.5.5.01 | 396,600.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.3.9.9.04 | 117,250.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.3.9.9.05 | 1,050.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.6.3.4.01 | 8,000.00 DOP | ---- | Configurar |
| • 2.3.9.8.01 | 52,000.00 DOP | ---- | Configurar |

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

| Año | Código de Certificado | Versión | Monto Certificado | Estado | Consulta Certificado |
|------|-----------------------|---------|---------------------|----------|---|
| 2023 | 1 | 1 | 4,153,635.00 DOP | Aprobado | CERTIFICACION DE FONDOS (1) (1).pdf |