Informacion general

Informacion general

Referencia del procedimiento ASDE-CCC-CP-2024-0001

CONTRATACION DE FERRETERIA QUE SUMINISTREN
MATERIALES DE CONSTRUCCION , PLOMERIA'Y ELECTRICOS
PARA LOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO
ESTE

CONTRATACION DE FERRETERIA QUE SUMINISTREN
MATERIALES DE CONSTRUCCION , PLOMERIA'Y ELECTRICOS
PARA LOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO
ESTE

Relacionar con otro ,
o ¢ Si< No
procedimiento

Nombre

Descripcion

Informacién del contrato

Objeto de contratacion Bienes

I~ Decreto Presidencial

I” Resolucion de la Maxima Autoridad

I” Resolucion del Comité de Compras y Contrataciones
I~ Organismo de Financiacion Externo

I~ Decreto 31-22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la
opcién de proceso dirigido a MIPYMES)
I Compras Verdes

Justificacion de la modalidad de
contratacion

Duracién estimada del contrato 60 Dias

Ubicacion del Contrato

¥ Utilizar la misma direccion de la Unidad de requisicion

Compra regional

I™ ¢ Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la
localizacion del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¢Es una adquisicién planeada? ¢ Si@ No *
¢Por qué no es una adquisicion

| da? ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DEL ASDE
planeada?

Informacion Presupuestal

Moneda del procedimiento | Pesos Dominicanos _l *

Configuracion del equipo y del flujo de aprobacion

Configuracién de Equipos y Flujos de Aprobacion

CP /31/1/2024 14:54 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La

Seleccione el equipo Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobacién

Aprobar consulta Aprobar rectificacion de consulta Aprobar adjudicacion de la consulta
Paso 1 - Sequential Paso 1 - Sequential Paso 1 - Sequential
Aprobadores :: Aprobadores :: Aprobadores ::
AprObarAprobador AprObarAprobador AprObarAprobador
Abrir ofertas Aprobar el contrato de la consulta Aprobar modificacion de contrato
Paso 1 - Sequential Paso 1 - Sequential Paso 1 - Sequential
Aprobadores :: Aprobadores :: Aprobadores ::
AprObaerprobador AprobarAprobador AprObarAprobador

Documentos internos




No se han encontrado.

Configuracion de la proxima fase

¢El procedimiento tiene fase de

¢ Si No

borrador?

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opcién habilitada para

presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACION

Id tnico DO1.REQ.1617728

Cronograma

Zona horaria

Fecha de publicacion del aviso
de convocatoria

Presentacion de aclaraciones
Reunién aclaratoria

Plazo maximo para expedir
Emision de Circulares,
Enmiendas y/o Adendas
Presentacion de
Credenciales/Ofertas técnicas
y Ofertas Econémicas
Apertura de
Credenciales/Ofertas técnicas
Verificacién, Validacion y
Evaluacion de
Credenciales/Ofertas técnicas
Informe Preliminar de
Evaluacion de
Credenciales/Ofertas técnicas
Notificacion de Errores u
Omisiones de Naturaleza
Subsanable

Ponderacion y Evaluacion de
Subsanaciones

Notificaciéon de Oferentes
Habilitados para presentacion
de Oferta Economica
Apertura Oferta Econémica

Evaluaciéon de Ofertas
Econoémicas

Acto de Adjudicacion
Notificacion de Adjudicacion
Constitucién de Garantia de
Fiel Cumplimiento
Suscripcion del Contrato

Publicacion del Contrato

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
3 horas para terminar (1/2/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5 dias para terminar (7/2/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (8/2/2024 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (12/2/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12 dias para terminar (14/2/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14 dias para terminar (15/2/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14 dias para terminar (15/2/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14 dias para terminar (15/2/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18 dias para terminar (19/2/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20 dias para terminar (21/2/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21 dias para terminar (22/2/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
22 dias para terminar (23/2/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24 dias para terminar (26/2/2024 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24 dias para terminar (26/2/2024 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
24 dias para terminar (26/2/2024 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25 dias para terminar (26/2/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25 dias para terminar (26/2/2024 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Plazo de validez de las ofertas 60Dias

Mipymes




Limitar este proceso a Mipymes ¢ Si% No *

Pago de Anticipos

¢Pago de anticipos? ¢ Si% No *

Solicitud de garantias? ¢ Si@ No *

Visita al lugar de ejecucién

Permitir las visitas al lugar de las
obras?

¢ Si No

Lotes

Definir lotes & Sic No *

Lote 1 ARTICULOS FERRETEROS Valor estimado: 4,000,000.00 DOP
Lote 2 ARTICULOS ELECTRICOS Valor estimado: 1,300,000.00 DOP

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¢ Editar configuraciones
avanzadas?

¢ Si< No

Articulos y Preguntas

1 Sobre 1 - Credenciales
2 Sobre 2 - Propuesta Econémica

2 Lote 1 ARTICULOS FERRETEROS

Cuenta

Referencia  Coédigo UNSPSC .
presupuestaria

CONTRATACION DE FERRETERIA QUE
SUMINISTREN MATERIALES DE
CONSTRUCCION PLOMERIA Y
ELECTRICOS NPARA EL ASDE

1 72102403 - Servicios de r (.) 2.2.7.1.07
22 Lote 2 ARTICULOS ELECTRICOS
Cuenta

Referencia  Cédigo UNSPSC .
presupuestaria

1 72102201 - Instalacién o (.) 2.2.8.7.06 ARTICULOS ELECTRICOS

Evaluacion

Cantidad

Cantidad

Unidad

ub

Unidad

ub

Precio unitario estimado

4,000,000

Precio unitario estimado

1,300,000

Subtotal
4,000,000.00

Precio total estimado

4,000,000.00

Subtotal
1,300,000.00

Precio total estimado

1,300,000.00



Modelo de evaluacion

Definir un modelo de evaluacion

¢ Si< No

para este procedimiento

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos
Y ,Es .
Nombre Descripcion ;ublico’? Tipo de documento
r ACTA NO.1.pdf ACTA NO.1.pdf ~ Acto Administrativo de Inicio de Descargar Detalle
Procedimiento
r CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf ~ Certificado de Apropiacién Descargar Detalle
Presupuestaria
r PLIEGO DE CONDICIONES ASDE-  PLIEGO DE CONDICIONES ASDE- W Especificaciones/Ficha Descargar Detalle
CCC-2024-0001 (1).pdf CCC-2024-0001 (1).pdf Técnica/Pliego de Condiciones
r~ REQUERIMIENTO.pdf REQUERIMIENTO.pdf ~ Solicitud Compra o Contratacién Descargar Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un
documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

# Documento Fase de Contrato Fase de Habilitacion

Carta de intencién y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. I~ =
y objeto de la contratacion directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las = r~
obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designacion del representante o gerente Unico del Consorcio = =
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

1~ Garantia de la Seriedad de la Oferta = ~

2 ~¥ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direccion General de W v
Contrataciones Publicas

3 ¥  Certificacion emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde se = ~
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales

4 ~  Certificacion emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste que el I~ v
Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Resumen de Experiencia de la compariia en Obras similares, (de igual magnitud) r =
(SNCC.D.049)
Antecedentes (Obras) r r
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) r =
Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el = =
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacion, el cargo desempefiado
Copia de la tarjeta 0 matricula profesional donde se especifique la fecha de expedicion, = =
con el fin de determinar la experiencia general
Certificado de vigencia de la matricula profesional r ]
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realizacién de este tipo de r r
actividad
Formulario de Entrega de Muestra, si procede r r
Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el = =

Oferente, si procede (SNCC.F.047)



10
11

Metodologia de Trabajo
Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud)
(SNCC.D.048)

Enfoque, Metodologia y Plan de Actividades (SNCC.D.044)
Plan de Trabajo
Presupuesto

Analisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y
equipos)

Listado de Partidas con volumetria

Cronograma de Ejecucion de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Organizacion y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la ejecucion del
trabajo (SNCC.D.044)

Curriculo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)

Pasaporte

Adjunto de Certificacion MIC

Adjunto de certificacion Registro Industrial

Formulario de Inscripcion/Actualizacion

Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social

Adjunto de Composicion Accionaria Actualizada

Adjunto de ultima asamblea con némina de presencia y/o lista de suscriptores
Adjunto de Certificacion del Centro Nacional de Fomento y Promocién de las ASFL
Estatutos Sociales

Adjunto de Decreto de Incorporacion de la Cooperativa

Adjunto de Certificacién de IDECOOP

Copia de Estatutos

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duracion, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designacién del Representante o Gerente Unico del
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificacion de impuestos al dia

Certificado del Registro Nacional de Incorporacion

Copia Certificada de la Ultima Acta de Eleccién del Consejo de Administracion
Anexar documento legal que lo faculte a operar

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificacion de impuestos al dia TSS

Empresas Asociada

Declaracion institucion contratante

Declaracion de no colusion de proveedores (Resolucion PNP 05/2019)
Formulario Simple de Declaracion de Beneficiario Final

Formulario Simple de Declaracién de Beneficiario Final

Formulario Simple de Declaracion de Beneficiario Final

Certificacion de impuestos al dia (Sociedades Extranjeras)
Certificacion de impuestos al dia (Sociedades Extranjeras)
Documento de Identificacion Fiscal (sociedades extranjeras)
Documento de Identificacion Fiscal (sociedades extranjeras)

Copia del Acta de Eleccion de Consejo de Administracion

Copia del Acta de Eleccion de Consejo de Administracion

Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Dia

oA

H E = @

H EH O E W =

W W W W W W E O O W W W E W

M

H OE E W W W W W OE W N W W W W W E W

< 7

m E = @

E = =

u = w

B W W W W W E W W m

E N W W = m N E W W

<

W OE N W W W W N N W W W W



Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Dia
Formulario de Solicitud

Estatutos

H E = @

Acta de Asamblea

Otros documentos requeridos para la presentacion de la oferta

Configuracion del presupuesto

Configuracién del Presupuesto

m E = @

¢ Si¢ No

Configuracion del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuente general
¢Integracion Manual? ¥
¢SNIP? ¢ Si@ No
Codigo SNIP
Valor total del presupuesto 5,300,000.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiacion 5,300,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente

@ 227.1.07 4,000,000.00 —
DOP

@ 2.28.7.06 1,300,000.00 —-
DOP

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Cadigo de

Afio Certificado Version Monto Certificado
202 1 1 5,300,000.00
4 DOP

Estado

Aprobado

Configurar

Configurar

Consulta Certificado

CERTIFICACION
DE
FONDOS.pdf



