

## Información general

### Información general

**Referencia del procedimiento** ASDE-CCC-SI-2024-0001

**Nombre** ADQUISICION CAJA ABIERTA SISTEMA ROLL OFF Y OTROS TIPOS DE CAJAS PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

**Descripción** ADQUISICION CAJA ABIERTA SISTEMA ROLL OFF Y OTROS TIPOS DE CAJAS PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE

**Relacionar con otro procedimiento**  Sí  No

### Información del contrato

**Objeto de contratación** Bienes

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Decreto 31-22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la opción de proceso dirigido a MIPYMES)

**Justificación de la modalidad de contratación**  Compras Verdes

Compra Conjunta

**Duración estimada del contrato** 90 Días

### Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

### Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

### Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?  Sí  No \*

¿Por qué no es una adquisición planeada? ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DEL ASDE

### Información Presupuestal

**Moneda del procedimiento**  \*

### Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

**Seleccione el equipo** SI / 16/7/2024 14:24 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

#### Flujo de aprobación

##### Aprobar consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador

##### Aprobar rectificación de consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador

##### Aprobar adjudicación de la consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador

##### Abrir ofertas

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador

##### Aprobar lo contrato de la consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador

##### Aprobar la modificación de lo contrato

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador

### Documentos internos

No se han encontrado.

### Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?  Sí  No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

## Configuraciones del procedimiento

### INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.1706856

### Cronograma

|  |  |
|--|--|
| <b>Zona horaria</b>  | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan   |
| <b>Publicación del aviso de convocatoria</b>   | 4 minutos para terminar (22/7/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| <b>Presentación de aclaraciones</b>  | 3 días para terminar (25/7/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Reunión aclaratoria</b>   |  |
| <b>Acto de asignación de riesgo</b>  |  |
| <b>Plazo máximo para expedir</b>   |  |
| <b>Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>  | 4 días para terminar (26/7/2024 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Presentación de Ofertas</b>   | 8 días para terminar (30/7/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Apertura de Ofertas Técnicas</b>  | 8 días para terminar (31/7/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Verificación, Validación y Evaluación de Ofertas técnicas</b>   | 9 días para terminar (31/7/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsancionable</b>  | 10 días para terminar (1/8/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Ponderación y Evaluación de Subsanciones</b>  | 13 días para terminar (5/8/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Notificación de Oferentes</b>   |  |
| <b>Habilitados para participar en la Subasta</b>   | 14 días para terminar (5/8/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Apertura de Ofertas Económicas Iniciales</b>  | 14 días para terminar (6/8/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Fecha de inicio de Subasta de Prueba</b>  |  |
| <b>Fecha de finalización de Subasta de Prueba</b>  |  |
| <b>Fecha de inicio de la Subasta Inversa</b>   | 15 días para terminar (7/8/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Fecha de finalización de Subasta Inversa</b>  | 15 días para terminar (7/8/2024 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta</b> | 17 días para terminar (8/8/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)    |
| <b>Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones</b>   | 21 días para terminar (12/8/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   |
| <b>Acto de Adjudicación</b>  | 21 días para terminar (13/8/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   |
| <b>Notificación de Adjudicación</b>  | 22 días para terminar (13/8/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   |
| <b>Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento</b>   | 23 días para terminar (15/8/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   |
| <b>Suscripción del Contrato</b>  | 24 días para terminar (15/8/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   |
| <b>Publicación del Contrato</b>  | 28 días para terminar (19/8/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   |

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes  Sí  No \*

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos?  Sí  No \*

Solicitud de garantías?  Sí  No \*

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras?  Sí  No

Lotes

Definir lotes  Sí  No \*

|        |                                     |                                  |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Lote 1 | CONTENEDORES DE PLASTICO 240 LITROS | Valor estimado: 13,009,500.00DOP |
| Lote 2 | CONTENEDORES DE 20 YARDAS CUBICAS   | Valor estimado: 7,848,180.00DOP  |
| Lote 3 | CONTENEDORES DE 7 M3 1              | Valor estimado: 26,328,750.00DOP |
| Lote 4 | CONTENEDORES DE 7 M3 2              | Valor estimado: 26,328,750.00DOP |
| Lote 5 | CONTENEDORES DE 7 M3 3              | Valor estimado: 26,328,750.00DOP |
| Lote 6 | CONTENEDORES DE 7 M3 4              | Valor estimado: 26,328,750.00DOP |

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas?  Sí  No

## Artículos y Preguntas

1 Sobre 1 - Requisitos Técnicos

2 Sobre 2 - Oferta Económica Inicial

2.1 Lote 1 CONTENEDORES DE PLASTICO 240 LITROS

Subtotal  
13,009,500.00

| Referencia   | Código UNSPSC                  | Cuenta presupuestaria | Descripción                                      | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|--|--------------------------------|-----------------------|--|----------|--------|--------------------------|-----------------------|
|  1 | 24101510 - Contenedor de (...) | 2.6.4.1.01            | CONTENEDORES DE PLASTICO VERDE OSCURO 240 LITROS | 3,000    | UD     | 4,336.5                  | 13,009,500.00         |
| 2.2  | Lote 2                         |                       | CONTENEDORES DE 20 YARDAS CUBICAS                |          |        |                          | -                     |

Subtotal  
7,848,180.00

| Referencia | Código UNSPSC                   | Cuenta presupuestaria  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado     |
|------------|---------------------------------|------------------------|--|----------|--------|--------------------------|---------------------------|
| 1          | 25181714 - Contenedores d (...) | 2.6.9.9.01             | CONTENEDOR DE METAL 20 YARDAS CUBICAS VERDE OSCURO | 10       | UD     | 784,818                  | 7,848,180.00              |
| 2.3        | Lote 3                          | CONTENEDORES DE 7 M3 1 |  |          |        |                          | -                         |
|            |                                 |                        |  |          |        |                          | Subtotal<br>26,328,750.00 |
| Referencia | Código UNSPSC                   | Cuenta presupuestaria  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado     |
| 1          | 25181714 - Contenedores d (...) | 2.6.9.9.01             | CONTENEDOR DE METAL 7MT3                           | 50       | UD     | 526,575                  | 26,328,750.00             |
| 2.4        | Lote 4                          | CONTENEDORES DE 7 M3 2 |  |          |        |                          | -                         |
|            |                                 |                        |  |          |        |                          | Subtotal<br>26,328,750.00 |
| Referencia | Código UNSPSC                   | Cuenta presupuestaria  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado     |
| 1          | 25181714 - Contenedores d (...) | 2.6.9.9.01             | CONTENEDOR DE METAL 7MT3                           | 50       | UD     | 526,575                  | 26,328,750.00             |
| 2.5        | Lote 5                          | CONTENEDORES DE 7 M3 3 |  |          |        |                          | -                         |
|            |                                 |                        |  |          |        |                          | Subtotal<br>26,328,750.00 |
| Referencia | Código UNSPSC                   | Cuenta presupuestaria  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado     |
| 1          | 25181714 - Contenedores d (...) | 2.6.9.9.01             | CONTENEDOR DE METAL 7MT3                           | 50       | UD     | 526,575                  | 26,328,750.00             |
| 2.6        | Lote 6                          | CONTENEDORES DE 7 M3 4 |  |          |        |                          | -                         |
|            |                                 |                        |  |          |        |                          | Subtotal<br>26,328,750.00 |
| Referencia | Código UNSPSC                   | Cuenta presupuestaria  | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado     |
| 1          | 25181714 - Contenedores d (...) | 2.6.9.9.01             | CONTENEDOR DE METAL 7MT3                           | 50       | UD     | 526,575                  | 26,328,750.00             |

## Evaluación

### Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento  Sí  No

## Documentos del procedimiento

### Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

### Documentos

| Nombre  | Descripción                              | ¿Es público?                        | Tipo de documento   |                           |                         |
|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACTA ADMINISTRATIVA.pdf                  | ACTA ADMINISTRATIVA.pdf                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento        | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> CERTIFICACION DE FONDOS CONTENEDORES.pdf | CERTIFICACION DE FONDOS CONTENEDORES.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de Apropiación Presupuestaria   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> REQUERIMIENTO CONTENEDORES.pdf           | REQUERIMIENTO CONTENEDORES.pdf           | <input checked="" type="checkbox"/> | Solicitud Compra o Contratación   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> ACTA ADMINISTRATIVA.pdf                  | ACTA ADMINISTRATIVA.pdf                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos                                   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> ACTA ADMINISTRATIVA.pdf                  | ACTA ADMINISTRATIVA.pdf                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> Pliego de subasta CONTENEDORES m.pdf     | Pliego de subasta CONTENEDORES m.pdf     | <input checked="" type="checkbox"/> | Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)                           | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

## Documentos habilitantes

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

### Filtrar por familia

| # | Documento   | Fase de Contrato         | Fase de Habilitación     |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
|   | Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Garantía de la Seriedad de la Oferta  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Antecedentes (Obras)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Certificado de vigencia de la matrícula profesional   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Formulario de Entrega de Muestra, si procede  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Metodología de Trabajo  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Cronograma y Plan de Trabajo  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Plan de Trabajo   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Presupuesto   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Listado de Partidas con volumetría  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Cronograma de Ejecución de Obra   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Pasaporte   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Adjunto de Certificación MIC  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Adjunto de certificación Registro Industrial  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Formulario de Inscripción/Actualización   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Adjunto de Composición Accionaria Actualizada   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | Adjunto de última asamblea con nómina de presencia y/o lista de suscriptores  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estatutos Sociales  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de IDECOOP   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia de Estatutos  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificado del Registro Nacional de Incorporación  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anexar documento legal que lo faculte a operar  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de los Estatutos Sociales   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Empresas Asociada   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración institución contratante   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formulario de Solicitud   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estatutos   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acta de Asamblea  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí  No

## Configuración de Subasta

### Configuración de Subasta

Configuración de Subasta

Tipo de Puja Lote

*Si escoge alcance de la puja TOTAL o POR LOTE, no se permitirá a los proveedores enviar propuestas parciales, y por tanto no les será posible cambiar la cantidad de los items de la lista de precios. Esta situación podría restringir la participación de proveedores que no puedan ofertar las cantidades totales, como MIPYMEs. Por favor asegúrese de escoger el tipo correcto.*

¿Habilitar tiempo adicional?  Sí  No \*

| Número de lote | Nombre                              | Puja mínima (%)                  |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1              | CONTENEDORES DE PLASTICO 240 LITROS | <input type="text" value="1"/> % |
| 2              | CONTENEDORES DE 20 YARDAS CUBICAS   | <input type="text" value="1"/> % |
| 3              | CONTENEDORES DE 7 M3 1              | <input type="text" value="1"/> % |

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 4 | CONTENEDORES DE 7 M3 2 | 1 % |
| 5 | CONTENEDORES DE 7 M3 3 | 1 % |
| 6 | CONTENEDORES DE 7 M3 4 | 1 % |

## Configuración del presupuesto

### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

**Destino del gasto** Funcionamiento

**Origen de los recursos** Fuente general

**¿Integración Manual?**

**¿SNIP?**  Sí  No

**Código SNIP**

**Valor total del presupuesto** 126,172,680.00 DOP

**Valor Certificado(s) de Apropriación** 126,172,680.00 DOP

| Cuenta presupuestaria | Valor contratado   | Disponibilidad Anual Vigente |                            |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2.6.4.1.01            | 13,009,500.00 DOP  | ----                         | <a href="#">Configurar</a> |
| 2.6.9.9.01            | 113,163,180.00 DOP | ----                         | <a href="#">Configurar</a> |

### CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

| Año  | Código de Certificado | Versión | Monto Certificado  | Estado   | Consulta Certificado                                     |
|------|-----------------------|---------|--------------------|----------|--|
| 2024 | 1                     | 1       | 126,172,680.00 DOP | Aprobado | <a href="#">CERTIFICACION DE FONDOS CONTENEDORES.pdf</a> |