



ALCALDÍA
Santo Domingo Este
DIRECCIÓN INGENIERÍA Y OBRAS

DIOM/L/#099-25

11 de febrero de 2025

A : **DIORIS ANSELMO ASTACIO PACHECO**
Alcalde del Municipio Santo Domingo Este.

Vía : **MADELEINE CAPELLAN LÓPEZ**
Directora Administrativa.

Atención : **MANUEL ANTONIO JIMÉNEZ**
Enc. Depto. de Compras y Contrataciones.

Asunto : Solicitud licitación de obras.

Anexo : Listas de cantidades, especificaciones técnicas.




Distinguidos señores, quien suscribe el señor Luis Alberto Gerónimo Santa se dirige a ustedes con el propósito de solicitar su apoyo con el objetivo de que se realicen los aprestos necesarios para realizar el proceso de licitación del proyecto detallado a continuación:

ITEM	CLASIFICADOR	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO RD
1	2.7.1.2.01 ✓	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE DE ANIMALES (CASA DEL FIRULAIS) (ETAPA I), EL TAMARINDO	14,997,619.93

A la espera de que la presente solicitud sea acogida de manera satisfactoria.

Atentamente,


ING. LUIS ALBERTO GERÓNIMO SANTA
Director de Ingeniería y Obras
LAG/mb





ALCALDÍA

Santo Domingo Este

DIRECCIÓN INGENIERÍA Y OBRAS

DIOM/L/#099-25

11 de febrero de 2025

A : **DIORIS ANSELMO ASTACIO PACHECO**
Alcalde del Municipio Santo Domingo Este.

Vía : **MADELEINE CAPELLAN LÓPEZ**
Directora Administrativa.

Atención : **MANUEL ANTONIO JIMÉNEZ**
Enc. Depto. de Compras y Contrataciones.

Asunto : Solicitud licitación de obras.


Anexo : Listas de cantidades, especificaciones técnicas.

Distinguidos señores, quien suscribe el señor Luis Alberto Gerónimo Santa se dirige a ustedes con el propósito de solicitar su apoyo con el objetivo de que se realicen los aprestos necesarios para realizar el proceso de licitación del proyecto detallado a continuación:

ITEM	CLASIFICADOR	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO RD
1	2.7.2.1.01	OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE DE ANIMALES (CASA DEL FIRULAIS) (ETAPA I), EL TAMARINDO	14,997,619.93

A la espera de que la presente solicitud sea acogida de manera satisfactoria.

Atentamente,



ING. LUIS ALBERTO GERÓNIMO SANTA
Director de Ingeniería y Obras
LAG/mb

